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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA

KLASA: 406-01/19-02/4
URBROJ: 2189/02-04-02/02-19-14
Slatina, 22. svibnja 2019.

L. DODATNE INFORMACIJE, OBJASNJENJA 1 IZMJENA
DOKUMENTACIJE O NABAVI

Temeljem zahtjeva za dodatnim informacijama, objadnjenje i izmjenu Dokumentacije o
nabavi, vezanim za otvoreni postupak javne nabave: ,Usluga izrade glavnog projekta za
pribavljanje gradevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine™ EV. BROJ:
30/19., Strutno povjerenstvo narulitelja daje slijedeée dodatne informacije i objaSnjenja
Dokumentacije o nabavi:

ZAHTJEV 1: Molimo naruditelia da objavi dokumentaciju o nabavi koja ¢e biti jasna,
precizna, razumljiva i nedvojbena te izradena na na¢in da omoguéi podnoSenje usporedivih
ponuda sukladno Clanku 200. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

ObrazloZenje:

Objagnjenjem dokumentacije, Klasa: 406-01/19-02/4, Ur.broj: 2189/02-04-02/02-19-8 od 16.
svibnja 2019. godine odgovorili ste:

Narugitelj ostaje pri stajali§tu da je dokumentaciju moguce izraditi u roku od 90 radnih dana.”
Medutim, totkom 2.9. Rok podetka i zavrietka izvrSenja ugovora odredeno je: ,,...predvideni
krajnji rok izvr¥enja ugovora o javnoj nabavi je 120 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora
0 javnoj nabavi®, dok je totkom 6.6.2. Rok izvrSenja usluge odredeno: ,2Maksimalni rok za
izvrienje usluge je 120 dana od dana po&etka izvrSavanja Ugovora o javnoj nabavi. Bodovi za
kra¢i ponudeni rok izvr$enja dodjeljivat ¢e se sa sljedecom skalom bodova: ... 90 dana =10
bodova®.

Iz svega navedenog, nije jasno, precizno, razumljivo i nedvojbeno koji je mjerodavan rok za
izradu projektne dokumentacije, odnosno rok za bodovanje sukladno kriteriju za odabir ponude
— je li rok odreden u radnim danima ili kalendarskim danima?

Naime, 90 radnih dana predstavlja 123 kalendarskih dana (pod uvjetom da rok pocinje teéi u
ponedjeljak, te da se subota i nedjelja smatraju neradnim danima).

ODGOVOR NA ZAHTJEV 1:

Totkom 7.25.6. Dokumentacije o nabavi, propisano je da se rafunanje rokova izraZzava u
kalendarskim danima.

Narugitelj zauzima stav da je predmet nabave moguce izvrsiti u roku od 90 kalendarskih dana, a
zainteresirani gospodarski subjekt samostalno odlu¢uje koji ¢e od predvidenih rokova ponuditi u
svojoj ponudi (90, 100, 110, 120).

Narugitelj objavljuje II. izmjenu Dokumentacije o nabavi.



UPIT 1: Molimo naruditelja poja$njenje roka za izradu izvedbenog projekta?.

Obrazlozenje:

Objadnjenjem dokumentacije, Klasa: 406-01/19-02/4, Ur.broj: 2189/02-04-02/02-19-8 od 16.
svibnja 2019. godine odgovorili ste:

,,Bududi da se prema zadnjoj izmjeni Zakona o gradnji (NN 39/19) potvrde glavnog projekta na
prikupljaju prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole, ve¢ potvrde prikuplja
upravno tijelo zaduZeno za upravne poslove u graditeljstvu u sklopu postupka izdavanja
gradevinske dozvole, naruditelj mijenja projektni zadatak pri ¢emu projektant u roku za
isporuku projektne dokumentacije ne¢e morat prikupljat potvrde na glavni projekt.

S tim u vezi, da li trajanje postupka ishodenja gradevinske dozvole i potvrda glavnog projekta
ulazi u rok izrade izvedbenog projekta, odnosno u ukupni rok izrade projekne dokumentacije?
Naime, rok za izradu izvedbenog projekta trebao bi se radunati od dana izdavanja gradevinske
dozvole i potvrda glavnog projekta, odnosno izvedbeni projekt se po pravilima struke izraduje
nakon ishodenja gradevinske dozvole i dobivenih potvrda glavnog projekta koje potvrduju da je
isti izraden u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Ukoliko trajanje navedenih
postupaka ulazi u ukupni rok izrade projektne dokumentacije, ukljuujuci i izradu izvedbenog
projekta — drZimo da isto nije realno i ostvarivo.

ODGOVOR NA UPIT 1:

Clankom 70. Zakona o gradnji, izmedu ostalog propisano je:

,»(1) Prva mapa glavnog projekta sadrZi:

1. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s lokacijskom
dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 2. ovoga Zakona ako je
izraden za gradenje gradevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

2. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. stavka 3. ovoga Zakona ako je
izraden za gradenje gradevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola
3. prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara u svim dijelovima glavnog projekta za
gradevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu gradevina za koju se prema posebnom propisu
utvrduju posebni uvjeti zastite od pozara, a koji prikaz potpisuje glavni projektant

4. druge dijelove propisane ovim Zakonom i pravilnikom iz ¢lanka 66. stavka 4. ovoga Zakona.
(2) Prva mapa glavnog projekta za gradevinsku dozvolu kojom se odreduje oblik i veliCina
gradevne &estice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smjestaj jedne ili viSe gradevina na
gradevnoj Gestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru sadrzi:

1. dijelove iz stavka 1. ovoga ¢lanka

2. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u poloZajnom i visinskom smislu koja je sastavni
dio geodetskog elaborata

3. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 2. ovoga stavka predan na
pregled i potvrdivanje

4. geodetsku situaciju gradevne &estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smjestaja jedne
ili vide gradevina na toj &estici, odnosno tom obuhvatu u poloZajnom i visinskom smislu

5. popis koordinata lomnih to¢aka gradevne &estice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te
jedne ili vi$e gradevina na toj Sestici, odnosno tom obuhvatu predan i izraden u GML formatu i
6. potvrdu katastarskog ureda o rezervaciji broja nove gradevne Cestice ako se gradevinskom
dozvolom odreduje novi oblik ili veli¢ina gradevne Cestice.”. ..

Clankom 74. Zakona o gradnji, propisano je:

(1) Izvedbenim projektom razraduje se tehni¢ko rjeSenje dano glavnim projektom.
(2) Izvedbeni projekt ne smije biti izraden protivno glavnom projektu.

(3) Izvedbeni projekt se izraduje:

1. za gradenje gradevina 1. skupine

2. ako su to investitor i izvodad ugovorili ugovorom o gradenju.



S obzirom na naprijed citirane odredbe Zakona o gradnji, projektant izjavama jaméi da je
izradeni projekt zakonito i pravilno izraden, te ne postoje nikakve zapreke da projektant
istovremeno s izradom glavnog projekta izraduje i izvedbeni projekt.

Usluga se smatra izvr§enom predajom naruditelju kompletne projektne dokumentacije propisane
projektnim zadatkom. Rok za ishodenje gradevinske dozvole ne ulazi u rok izvrenja usluge.

UPIT 2: Uzimajuéi u obzir da postupak javne nabave zavriava izvr$noséu odluke o odabiru
prema Clanku 311. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na koji na¢in je narucitelju
omoguéeno ponovno rangiranje ostalih ponuditelja u slu¢aju nepostivanja ugovorne obveze roka
izrade od prvotnog ponuditelja?

Obrazlozenje:

Objasnjenjem dokumentacije, Klasa: 406-01/19-02/4, Ur.broj: 2189/02-04-02/02-19-8 od 16.
svibnja 2019. godine odgovorili ste:

,,U sludaju nepostovanja ugovorne obveze roka izrade, naruditelj ¢e aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, te izvriti ponovno rangiranje ponuditelja sukladno
kriterijima za odabir ponude.*

Clankom 307. stavak 7. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) propisani su slu¢ajevi u kojima je
dozvoljeno donoSenje nove odluke o odabiru, kako sljedi:

,(7) Iznimno, javni naruditelj obvezan je nakon donosenja odluke o odabiru ponovno rangirati
ponude sukladno odjeljku A ovoga poglavlja te izvrsiti provjeru sukladno ¢lanku 263. ovoga
Zakona, ne uzimajuéi u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za
odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, ponistiti postupak javne
nabave, ako prvotno odabrani ponuditelj:

1. nije dostavio izjavu o produZenju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude
sukladno stavcima 5. i 6. ovoga ¢lanka

2. u roku valjanosti odustane od svoje ponude

3. odbio je potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, ili

4. nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili okvirnog sporazuma ako okvirni
sporazum obvezuje na izvrienje, ako je zahtijevano u dokumentaciji o nabavi.”

S tim u vezi, napominjemo da ,,nepostovanje ugovorne obveze roka izrade” — odnosno krsenje
odredbi ugovora, nije situacija koja narugitelju omoguéuje ponovno rangiranje ponuda i
donogenje nove odluke o odabiru, ne uzimajuéi u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja.
Drzimo da, nakon raskida ugovora i aktiviranja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, narucitel]
jedino moZe raspisati novi otvoreni postupak javne nabave u traZenom predmetu nabave.
Molimo pojasnjenje.

ODGOVOR NA UPIT 2:

U sludaju nepostovanja ugovorne obveze roka izrade, narucitelj ¢e aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, te nece vrsiti ponovno rangiranje ponuditelja sukladno
kriterijima za odabir ponude.

UPIT 3: Radi li se o pogresci u navodu u projektnom zadataku koji glasi:

Projekt energetske obnove Upravne zgrade Grada Slatine prijavljen je na Javni poziv za
energetsku obnovu zgrada javnog sektora iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija
2014-2020%, poziv KK.04.2.1.1.04, te je potetkom 2019. godine provedena javna nabava i
ugovorena izvedba radova u trajanju travanj 2019. — travanj 2020. godine.”?

Obrazlozenje:

Napominjemo da ée, uzimajuéi u obzir lode stanje konstrukeije zgrade (mjestimi¢no otpadanje
dijelova stropa, vidljiva ulegnuéa na podovima i vibracije podne konstrukcije pri hodu) i
potrebu ojatanja kontrukcije, prilikom traZene rekonstrukcije u ovom predmetu nabave do¢iido
rekonstrukcije strojarskih instalacija a koje su predvidene za izvedbu spomenutom energetskom
obnovom. Molimo pojasnjenje.



ODGOVOR NA UPIT 3:

Navedeni dio u projektnom zadatka opisuje energetsku obnovu zgrade koja se provodi neovisno
o dokumentaciji koja je predmet ove nabave, odnosno za ugovorene radove koji su dio
energetske obnove zgrade ve¢ je izradena projektna dokumentacija (Glavni arhitektonski projekt
energetske obnove zgrade i Glavni strojarski projekt energetske obnove zgrade) i te radove nije
potrebno obuhvatiti projektnom dokumentacijom koja je predmet ovog postupka javne nabave.
Naruditelj prilaze Dokumentaciji o nabavi, Glavni projekt strojarskih instalacija energetske
obnove zgrade uprave Grada Slatine.

UPIT 4: U sklopu natje¢ajne dokumentacije nije dan obrazac izjave o roku izvrSenja usluge
koja je prema to¢ki 6.1 natjeSajne dokumentacije obvezni dio ponude. Molim da potvrdite da
sukladno gore navedenom predmetnu izjavu svaki ponuditel] sastavlja sam.

ODGOVOR NA UPIT 4:
Ponuditelj sastavlja sam u slobodnoj formi Izjavu o roku vrsenja usluge.

Sukladno &lanku 240. stavak 1. togka 1.1 2. Zakona o javnoj nabavi, rok za dostavu ponuda se
produzuje.
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