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Temeljem članka 52. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
donosi se sljedeća  

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I 
MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 

br. 05/22-1 
Za 

PROJEKTANTSKI URED:  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb, 
    OIB 55474899192 

INVESTITOR:   GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 

    OIB: 68254459599 

GRAĐEVINA:   RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

LOKACIJA: Grad Slatina, k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina 

BROJ PROJEKTA:   TD 05/22 

Ovaj Glavni projekt, zajednička oznaka projekta TD 05/22 izrađen u ožujku 2022. godine za potrebe 
ishođenja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u gradu Slatina je cjelovit i sastoji se 
od međusobno usklađenih projekata kako slijedi: 

Projekti i projektanti: 

MAPA 1 – GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. 

MAPA 2 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRŠINA  

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Elizabeta Perković, mag.ing.aedif. 

MAPA 3 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, HIDROTEHNIČKI PROJEKT  

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Vedran Franolić, mag.ing.aedif. 

MAPA 4 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, PROJEKT KONSTRUKCIJE 

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Danko Fundurulja, mag.ing.aedif. 

MAPA 5 – GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

• Izrađen od strane IPT-INŽENJERING d.o.o., Našička 47, zajedničke oznake TD 05/22, Zagreb 
03.2023., Projektant: Mario Kranjec, dipl.ing.el. 

 
Glavni projektant: 
Elizabeta Perković, mag.ing.aedif. 

DIREKTOR: Danko Fundurulja, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
donosi se sljedeća  

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
br. 05/22-2 

Za 

PROJEKTANTSKI URED:  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb, 
    OIB 55474899192 

INVESTITOR:   GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 

    OIB: 68254459599 

GRAĐEVINA:   RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

LOKACIJA: Grad Slatina, k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina 

BROJ PROJEKTA:   TD 05/22 

 
MAPA:    MAPA 1 – GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb, ožujak, 2023. 
Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh., A2945 

Glavni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta u gradu Slatina, ZOP: 05/22, Mapa 1 – Arhitektonski 
projekt, iz ožujka 2023. godine izrađen u IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb, Voćarska cesta 68, za 
potrebe ishođenja Građevinske dozvole sa svim svojim sastavnim dijelovima usklađen je sa: uvjetima 
za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, 
zakonskom regulativom te ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i usklađen je sa: 

• Prostornim planom Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Službeno glasilo 
Virovitičko-podravske županije br. 7a/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13, 
11/18., 2/19, 2/21 i 9/21), 

• Prostorni plan uređenja Grada Slatine PPUGS (Službeni glasnik Grada Slatine broj: 6/06, 
1/15, 11/21. i 13/21), 

• Urbanističkim planom uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik, Službeno glasilo Grada 
Slatine 2/07, 1/12, 1/15, 2/22 i 3/22). 

 

Glavni projekt izrađen je sukladno zakonskoj regulativi: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o vodama (NN 66/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 
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• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 

• Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

• Pravilnik o odlagalištima (NN  04/2023) 

• Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15 ) 

• Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 

• Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,  84/19) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12, 61/12) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 
komunalnog doprinosa (NN 15/19) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

• Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14) 
 

Zagreb, ožujak, 2023. 

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh, A2945 
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PROJEKTANTSKI URED:  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb, 
    OIB 55474899192 
INVESTITOR:   GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
    OIB: 68254459599 
GRAĐEVINA:   RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 
LOKACIJA: Grad Slatina, k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina 
BROJ PROJEKTA:   TD 05/22 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

U ovom pregledu procjene troškova gradnje daju se ukupni iznosi prema troškovniku iz pojedinog 
dijela projekta: 
 

R E K A P I T U L A C I J A 
Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
jedinična 

mjera 
  cijena bez 

PDVa 
  cijena s PDVom 

1. PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25 

2. OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98 

3. OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39 

4. PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRŠINE EUR 146.500,00 183.045,38 

5. HIDROTEHNIČKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48 

6. TEHNOLOŠKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50 

7. KRAJOBRAZNO UREĐENJE EUR 24.400,00 30.515,89 

8. ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29 

  UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50 

 
 
Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za izgradnju reciklažnog dvorišta u gradu Slatina, 
treba utrošiti cca 573.290,00 EUR, (bez PDV-a, izraženo u nominalnim iznosima na temelju trenutno 
važećih cijena). 
 

 
 
 
Glavni projektant: 
Elizabeta Perković, mag.ing.aedif. 

DIREKTOR: Danko Fundurulja, mag.ing.aedif. 
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B. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
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1. UVOD 

Predmetni projekt predstavlja Glavni arhitektonski projekt reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina (u 
daljnjem tekstu RD Slatina). 

U sklopu cjelovitog rješenja gospodarenja otpadom područja Grada Slatine među važnije aktivnosti 
ubraja se izgradnja reciklažnog dvorišta kao važnog i uspješnog podsustava reciklaže. 

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.–2022. godine definiran je osnovni cilj odnosno 
izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom što između ostalog uključuje uspostavu reciklažnih 
dvorišta. 

Reciklažno dvorište je važan i uspješan podsustav primarne reciklaže. Radi svoje visoke efikasnosti 
reciklažna dvorišta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom. 

Osnovni propisi Republike Hrvatske koji se odnose na područje gospodarenja otpadom, a odnose se na 
predmetni objekt su sljedeći:  

1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)  
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 

otpada (NN 50/05 i 39/09)  
4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN 143/21)  
5. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/13, 78/15, 12/18, 118/18)  
6. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Lokacija planiranog zahvata reciklažnog dvorišta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovotičko-podravskoj 
županiji, k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Površina buduće katastarske 
čestice na kojoj će biti smješten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m2.  

Lokacija se nalazi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja, južno od Lovačke ulice nedaleko od 
kućnog broja 1. Postojeće stanje predviđene lokacije je raskrčena travnata površina. 

Predviđa se priključak reciklažnog dvorišta na javnu nerazvrstanu cestu, Lovačku ulicu na k.č. 3806/6 i 
3807/2 k.o. Podravska Slatina. 

Površina planiranog zahvata reciklažnog dvorišta iznosi cca. 4.762 m2. Predviđeno je ograđivanje čestice 
ogradom visine 2 m. Na ulaznom dijelu predviđa se postavljanje kliznih ulaznih vrata i ulaza za pješake, a 
na zapadnom dijelu zahvata predviđena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.  

Dio površine zahvata unutar ograde biti će izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te za 
smještaj kontejnera i opreme reciklažnog dvorišta (1.452 m2), a dio ispod montažnih kontejnera za 
opasni komunalni otpad biti će izveden kao betonska površina (32 m2). Pješačka površina nalazi se u 
ulazno-izlaznoj zoni i obuhvaća cca 55,19 m2. Ostatak površina unutar zahvata obuhvaćati će zelene 
površine (2.873 m2).  
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Unutar zahvata predviđa se postavljanje montažnog objekta za zaposlene površine 14,4 m2, dimenzija 
6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smješten na betonskoj ploči dimenzija 2,60 m x 6,20 m s priključkom na 
vodoopskrbu, odvodnju i elektro priključkom. Objekt za zaposlene biti će omeđen pješačkom površinom 
(cca 56 m2). Uz objekt za zaposlene predviđena je ugradnja kolne vage dužine 9 m. 

Unutar zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice zatvorene s tri strane namijenjene za smještaj 
opreme i za privremeno skladištenje otpada. Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih 
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina građevine je 6,60 m. 

Unutar zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice za smještaj montažnih betonskih bokseva. 
Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina 
vijenca na nižem dijelu nadstrešnice je 5,67 m, a na višem 6,32 m. 

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajućim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vršiti će se 
kontrolirana odvodnja s manipulativne površine preko taložnika i separatora ulja u sustav oborinske 
odvodnje, odnosno u postojeći kanal Kurjakuša na istočnom dijelu zahvata.  

Oborinska voda s krova nadstrešnice za smješta opreme sakupljati će se u spremniku za kišnicu za 
recikliranje potrošne vode, a višak vode koja se ne iskoristi te preostala oborinska voda s ostalih krovova 
objekata ispuštati će se u zelene površine. 

Montažni kontejneri za privremeno skladištenje opasnog komunalnog otpada su dio opreme reciklažnog 
dvorišta, a ne smatraju se građevinama sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13). Reciklažno dvorište 
će biti ograđeno i stalno nadzirano. 

Zaštita od požara je obuhvaćena Elaboratom zaštite od požara izrađenim od strane IPZ Uniprojekt Terra 
d.o.o. iz ožujka 2023. Početni i manji požar gasi se ručnim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Veći požar 
gasi se prijevoznim aparatima na suhi prah tipa S-50. Koristi se i hidrantska mreža. U obuhvatu zahvata 
predviđen je jedan hidrant. 
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2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

2.1. Opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina 

Ovim Glavnim projektom predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina. 

Površina planiranog zahvata reciklažnog dvorišta iznosi cca. 4.762 m2. Reciklažno dvorište biti će 
ograđeno, te će na ulaznom dijelu biti postavljena klizna ulazna vrata i vrata za pješake, a na zapadnom 
dijelu zahvata predviđena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.  

Dio površine zahvata unutar ograde biti će izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te za 
smještaj kontejnera i opreme reciklažnog dvorišta, a dio ispod montažnih kontejnera za opasni 
komunalni otpad biti će izveden kao betonska površina. Ostatak površina unutar zahvata obuhvaćati će 
zelene površine.  

Unutar zahvata predviđa se postavljanje montažnog objekta za zaposlene dimenzija 6 x 2,4 m, visine 2,9 
m koji služi za smještaj opreme i boravak radnika, s priključkom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro 
priključkom. Objekt za zaposlene biti će omeđen pješačkom površinom. 

Unutar zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice zatvorene s tri strane namijenjene za smještaj 
opreme i za privremeno skladištenje otpada. Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih 
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina građevine je 6,60 m. 

Unutar zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice za smještaj montažnih betonskih bokseva. 
Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina 
vijenca na nižem dijelu nadstrešnice je 5,67 m, a na višem 6,32 m. 

Na platou za reciklažno dvorište planirane su instalacije vodovoda i hidrantske mreže, odvodnje i 
električne energije i rasvjetna tijela. Plato za reciklažno dvorište izvodi se kao asfaltirana površina sa 
padom prema kanalicama koje skupljaju oborinsku vodu u slivnike. 

 
Reciklažno dvorište predstavlja kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju razvrstavanje i privremeno 
skladištenje neopasnog i opasnog otpada koje nastaju iz kućanstava, a za njegovo formiranje predviđeni 
su sljedeći sadržaji: 

• Plato reciklažnog dvorišta (asfaltirana i AB površina za manipulaciju vozilima i smještaj 
kontejnera i opreme) 

• Objekt za zaposlene  

• Nadstrešnica za smještaj opreme zatvorena s tri strane 

• Nadstrešnica za montažne betonske bokseve 

• Oprema reciklažnog dvorišta 

• Zeleni pojas 

• Ograda i ulazna vrata 

• Kolna vaga 

• Sustav odvodnje oborinskih voda s manipulativnih površina 
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• Sustav sanitarne odvodnje objekta za zaposlene 

• Hidrantska i vodoopskrbna razvodna mreža 

• Elektroenergetska mreža 

Plato reciklažnog dvorišta 

Plato reciklažnog dvorišta obuhvaća asfaltiranu površinu cca. 1.451,29 m2 te armirano betonsku površinu 
od cca. 32,24 m2 koja je koja služi za manipulaciju te za privremeno prihvaćanje izdvojeno skupljenog 
neopasnog i opasnog otpada koji nastaje na gravitirajućem području i, a izvor su mu kućanstva, 
ugostiteljstvo i mali zanati. Na njemu se izdvojeno može skupljati cijeli niz korisnih i opasnih komponenti 
otpada koje se, nakon što su skupljene veće količine, otpremaju krajnjim korisnicima na doradu ili 
obradu. 

Kolnička konstrukcija platoa RD-a je projektirana u odnosu na predviđeno prometno opterećenje te 
protiv smrzavanja, a sastoji se od sljedećih slojeva: 

• Kolna konstrukcija asfaltnog platoa 

Habajući sloj asfalta, AC11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2 5 cm 

Međusloj za sljepljivanju slojeva – ukoliko se slojeci neće raditi jedan iz drugog –  

Prskanje vrućim bitumenom u količini od 0,2 l/m2 asfaltne površine, radove 

Izvoditi po nalogu nadzornog inženjera) 

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2 7 cm 

Mehanički stabilizirani nosivi sloj, Ms>100 MN/m2, Sz=100% 40 cm 

Geotekstil 

Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>40 MN/m2  

Ukupno: 52 cm 

• Kolna konstrukcija armirano – betonske ploče za smještaj montažnih kontejnera 

Armirani beton C30/37 15,00 cm 

Podložni beton C 12/15 10,00 cm 

Tampon - mehanički zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm) 

(Ms≥70 MN/m2), min debljine 20,00 cm 

Temeljno nosivo tlo, (Ms≥40 MN/m2) - 

Ukupno: 45,00 cm 

• Pješačka površina oko objekta za zaposlene 

Kulir ploče 40 x 40 5 cm 

Kameni agregat 2-8 mm 5 cm 

Kameni agregat 0-31,5 mm, minimalne debljine 10 cm 

Tampon-mehanički zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63 mm), min 20 cm 

Geotekstil 

Temeljno nosivo tlo, Ms>40 MN/m2 
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Kolnik se predviđa za teški promet male gustoće. Nosivost planuma donjeg stroja procjenjuje se sa CBR ≥ 
5%. Ugradnja betona vrši se uz obavezno zbijanje pervibratorom, a ne samo vibroletvom. 

Završna obrada AB kolnika vrši se strojnim zaglađivanjem „helikopterom“, a konačna površina mora biti 
ujednačene kvalitete, bez neravnina, udubljenja i pukotina. 

Kolna konstrukcija asfaltiranog platoa RD-a je omeđena betonskim rubnjakom dimenzije 18 x 24 cm. 

Objekt za zaposlene 

Na ulazno-izlaznom djelu reciklažnog dvorišta predviđeno je postavljanje montažnog objekta za 
zaposlene, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smješten na betonskoj ploči dimenzija 2,60 m x 6,20 m. 
Objekt za zaposlene je prizemna građevina, namijenjena potrebama rada upravnog i administrativnog 
osoblja. Objekt će biti opremljen sanitarnim čvorom, elektro-priključkom te priključkom na sustav 
vodoopskrbne razvodne mreže i na sustav sanitarne odvodnje. U sklopu istog nalazi prostor za smještaj 
priručne opreme i vatrogasnih aparata.  

Nadstrešnica za smještaj opreme zatvorena s tri strane 

Na sjeverozapadnom dijelu zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice zatvorene s tri strane 
namijenjene za smještaj opreme i za privremeno skladištenje otpada. Nadstrešnica je pravokutnog 
tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina građevine je 6,60 m. 

Horizontalno duž streha nadstrešnice postavljaju se oluci za prikupljanje oborinske vode s krova, koja se 
dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u spremnik za kišnicu za recikliranje potrošne vode, a višak 
oborinske voda ispuštati će se u zelene površine. 

Nadstrešnica za montažne betonske bokseve 

Na južnom dijelu zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice za smještaj montažnih betonskih 
bokseva. Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. 
Visina vijenca na nižem dijelu nadstrešnice je 5,67 m, a na višem 6,32 m. 

Horizontalno duž niže strehe nadstrešnice, odnosno s njezine stražnje strane, postavljaju se oluci za 
prikupljanje oborinske vode s krova, koja se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren. 

Čelična konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploči s poprečnim padom od 2% u svrhu 
površinske odvodnje. Ploča je  promjenjive debljine, od 30 do 44 cm, te je ojačana temeljnim gredama. 
Klasa betona ploče i greda je C30/37. 

Oprema reciklažnog dvorišta 

Reciklažno dvorište je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnološkom elaboratu, a sastoji se od 
zatvorenih kontenjera za samopodizač, press kontenjera, armirano-betonskih montažnih boksova, 
odgovarajućih tipskih kontenjera, dva montažna objekta za opasni komunalni otpad i dr. Dispozicija 
opreme reciklažnog dvorišta prikazana je u grafičkom prilogu br. 13. ovog projekta. 
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Zeleni pojas 

Zelena površina cca 2.872,67 m2 (zaštitna zelena površina) oko platoa reciklažnog dvorišta biti će 
uređena prema poglavlju krajobraznog uređenja ovog projekta. Predviđeno je krajobrazno uređenje 
odlagališta otpada sadnjom autohtonog bilja i uređenjem travnate površine. 

Ograda i ulazna vrata 

Predviđeno je ograđivanje cijele čestice ogradom visine 2 m ukupne dužine s ulaznim vratima 283,31 m. 
Površina unutar ograde iznosi 4.342,60 m2. 

Predviđeno je postavljanje panelne ograde oko cijelog zahvata. Dimenzija panela 2.500 x 2.000 mm. Žica 
je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min 200 mikrona i promjera je 5,0 mm. Stupovi su 
izrađeni od čeličnih ploča, a naknadno presvučeni poliesterom (minimalna debljina sloja: 60 mikrona), 
pocinčani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona). 

Stupovi se betoniraju betonom C 25/30 u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u 
temelj na osnom razmaku od 252 cm. Na dno rupe postavlja se sloj šljunka u debljini 10 cm.  Paneli se 
postavljaju na stupove pomoću metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucajućom glavom. 

Na ulaznom dijelu predviđa se postavljanje glavnih kliznih ulaznih vrata širine 7 m i zaokretnih vrata za 
pješake širine 1,2 m, a na zapadnom dijelu zahvata predviđena je ugradnja dodatnih servisnih vrata 
širine 7 m. 
Predviđena su dvoja klizna ulazna vrata širine 700 cm i jedna tipska zaokretna pješačka vrata širine 120 
cm, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uključenim ključevima. Dimenzije betonskih temelja 
stupova ulaznih kliznih vrata su 30 x 30 cm i dubine min 60 cm, klase betona C30/37, a vodilica kliznih 
vrata postavlja se na armiranobetonski parapet visine 20 cm, širine 30 cm, klase betona C30/37. Temelji i 
parapet postavljaju se na sloj podložnog betona debljine 10 cm te na sloj mehanički zbijenog drobljenog 
kamenog materijala (0,1-63 mm) debljine 20 cm. 

Postavljanjem ograde objedinjen je prostor te je onemogućen pristup neovlaštenim osobama bez 
nadzora. Uz ogradu je predviđeno zelenilo koje ovu funkciju pospješuje, a ujedno predstavlja i vizualnu 
barijeru prema predmetnom zahvatu. 

Kolna vaga 

Uz objekt za zaposlene na ulazno-izlaznom dijelu RD-a predviđa se ugradnja elektroničke cestovne vage 
tip kao MJ100CB, nosivosti 40.000 kg, dimenzija 9 x 3 m, s izvedbom u nivou terena. 

Sustav odvodnje oborinskih voda s manipulativnih površina 

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajućim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vršiti će se 
kontrolirana odvodnja s radne površine preko taložnika i separatora ulja i masti u postojeći kanal 
Kurjakuša na k.č. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. 

 

 

Sustav sanitarne odvodnje objekta za zaposlene 
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Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklažnog dvorišta vezan je za sanitarni čvor koji se planira 
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predviđeno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda koji se nalazi u Lovačkoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata. 

Hidrantska i vodoopskrbna razvodna mreža 

Ovim projektom predviđena je opskrba vodom objekta za zaposlene te jedna dodatna vanjska slavina. 
Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu predviđen je sjeverno od zahvata, što je vidljivo u 
hidrotehničkom dijelu projekta. 

Predviđa se izgradnja vanjske hidrantske mreže. Potreban protok vode je određen sukladno Pravilniku o 
hidrantskoj mreži (NN br. 08/06)  za vanjsku hidrantsku mrežu i iznosi 600 l/min. Na području reciklažnog 
dvorišta predviđen je jedan nadzemni hidrant, kako je prikazano u grafičkim prilozima ovog Glavnog 
projekta. 

Vodomjerno okno je dimenzija 2,00 m x 3,15 m smješteno je iza objekta za zaposlene. U vodomjernom 
oknu nalaze se zasebni vodomjeri za kućnu potrošnju, te za hidrantsku mrežu. 

Elektroenergetska mreža 

U sklopu reciklažnog dvorišta predviđen je razvod za napajanje svih električnih potrošača reciklažnog 
dvorišta; instalacija vanjske rasvjete, električna instalacija objekta za zaposlene, električna instalacija 
nadstrešnice za opremu, električna instalacija kontejnera za opasni komunalni otpad 1 i 2, instalaciju 
sustava zaštite od munje objekta za zaposlene, nadstrešnice za opremu, nadstrešnice iznad boskova i 
kontejnera za opasni komunalni otpad 1 i 2, NN kabelski razvod unutar reciklažnog dvorišta od NO 
ormara do svih pojedinih potrošača kako je prikazano na nacrtu situacije, priprema za videonadzor 
(videonadzor nije predmet ovog projekta) – cijevi do svakog stupa vanjske rasvjete. 

2.2. Lokacija građevine 

Lokacija planiranog zahvata reciklažnog dvorišta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovotičko-podravskoj 
županiji, na k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Površina buduće katastarske 
čestice na kojoj će biti smješten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m2.  

Lokacija se nalazi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja, južno od Lovačke ulice nedaleko od 
kućnog broja 1. Postojeće stanje predviđene lokacije je raskrčena travnata površina. 

Sjeverno od planiranog zahvata nalazi se javna nerazvrstana cesta, Lovačka ulica na k.č. 3806/6 i 3807/2 
k.o. Podravska Slatina na koju je predviđeno priključenje RD Slatina. 

 

2.3. Opis oblika i veličine građevne čestice te opis smještaja jedne ili više građevina na 
građevnoj čestici 

Predmetni zahvat u prostoru predstavlja reciklažno dvorište u gradu Slatina na k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 
i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Ovim Glavnim projektom dan je prijedlog parcelacije za formiranje 
buduće katastarske čestice za smještaj reciklažnog dvorišta. Površina buduće katastarske čestice na kojoj 
će biti smješten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m2. 
Građevine su pozicionirane sukladno tehnološkom procesu reciklažnog dvorišta, a smještaj građevina i 
njenih pojedinih dijelova na građevnoj čestici vidljiv je u grafičkim prilozima ovog projekta. 
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2.4. Namjena građevine/zahvata u prostoru 

Namjena građevina je gospodarska. Osnovna namjena reciklažnog dvorišta je razvrstavanje i privremeno 
skladištenje neopasnog i opasnog otpada koje nastaju iz kućanstava. 

 

2.5. Način i uvjeti priključenja na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu 

Priključenje na prometnu infrastrukturu: 

Pristup lokaciji omogućen je s javne nerazvrstane ceste, Lovačke ulice na k.č. 3806/6 i 3807/2 k.o. 
Podravska Slatina. Lovačka ulica je asfaltirana cesta. 

Priključenje na  vodoopskrbu i hidrantsku mrežu: 

Ovim projektom predviđena je opskrba vodom objekta za zaposlene te jedna dodatna vanjska slavina. 
Priključak na javnu vodoopskrbnu mrežu predviđen je sjeverno od zahvata, što je vidljivo u 
hidrotehničkom dijelu projekta. 

Predviđa se izgradnja vanjske hidrantske mreže. Potreban protok vode je određen sukladno Pravilniku o 
hidrantskoj mreži (NN br. 08/06)  za vanjsku hidrantsku mrežu i iznosi 600 l/min. Na području reciklažnog 
dvorišta predviđen je jedan nadzemni hidrant, kako je prikazano u grafičkim prilozima ovog Glavnog 
projekta. 

Vodomjerno okno je dimenzija 2,00 m x 3,15 m smješteno je iza objekta za zaposlene. U vodomjernom 
oknu nalaze se zasebni vodomjeri za kućnu potrošnju, te za hidrantsku mrežu. 

Način i rješenje oborinske odvodnje:  

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajućim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vršiti će se 
kontrolirana odvodnja s radne površine preko taložnika i separatora ulja i masti u postojeći kanal 
Kurjakuša na k.č. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. 

Prije ispusta u prijemnik predviđeno je kontrolno okno za ispitivanje sastava otpadnih voda. Na 
planiranom ispustu cjevovoda oborinske odvodnje predviđen je AB čeoni zid s automatskim čepom za 
zaštitu od velikih voda. Predviđen je zaštitni pojas za održavanje kanala melioracijske odvodnje u širini 
min 3,0 m. 

Odvodnja oborinskih voda riješena je nagibima površina kako je prikazano u hidrotehničkom projektu. 

Način i rješenje sustava sanitarne odvodnje: 

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklažnog dvorišta vezan je za sanitarni čvor koji se planira 
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predviđeno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda koji se nalazi u Lovačkoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata. 

Priključenje na električne vodove 

Osiguranje izvora napajanja priključkom na javnu elektro mrežu, a sve sukladno Elektroenergetskoj 
suglasnosti (EES) broj 402000403/2189/22DM, izdana od strane HEP OPERATER DISTRIBUCISKOG 
SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA VIROVITICA, Antuna Mihanovića 42, 33000 Virovotica. 
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2.6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

Uvjeti su prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br. 78/13) te prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 12/2023). 

2.7. Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

Sukladno čl. 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Investitor može prije dovršetka 
cijele građevine zatražiti uporabnu dozvolu za dio građevine koji se može početi koristiti prije dovršetka 
cijele građevine. 

2.8. Ocjena o usklađenosti građevine s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima 
prostornih planova 

 

Zahvat reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina u skladu je sa: 

• Prostornim planom Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Službeno glasilo Virovitičko-
podravske županije br. 7a/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 4/12, 2/13, 3/13, 11/18., 2/19, 2/21 i 
9/21), 

• Prostorni plan uređenja Grada Slatine PPUGS (Službeni glasnik Grada Slatine broj: 6/06, 1/15, 
11/21. i 13/21), 

• Urbanističkim planom uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik, Službeno glasilo Grada Slatine 
2/07, 1/12, 1/15, 2/22 i 3/22). 

Sukladno UPU Grada Slatine (Službeni glasnik, Službeno glasilo Grada Slatine 2/07, 1/12, 1/15, 2/22 i 
3/22), u poglavlju 7. Postupanje s otpadom, navedeno je slijedeće: 

(215.) Korisni  otpaci  (primarna  reciklaža)  prikupljaju  se  u  kontejnerima  grupiranim  po  EO-otocima ili 
reciklažnim dvorištima. 

Reciklažno  dvorište  mora  biti  ograđeno  i  nadzirano.  Površine  unutar  reciklažnog dvorišta moraju 
osiguravati kontrolirano prikupljanje i evakuaciju oborinskih voda uz prethodno pročišćavanje. 
Unutrašnjom  organizacijom  manipulativnih  površina  mora  biti  osiguran  pristup postavljenim 
kontejnerima, vozilima za pražnjenje kao i manevriranje istih. 

(220.) Građevine koje su u sustavu održivog gospodarenja otpadom lokalne razine mogu se graditi 
isključivo unutar područja naselja koji je označen oznakama I, IK i K3.tj. zonama grada predviđenim za 
smještaj gospodarskih i komunalnih djelatnosti. 
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Slika 2.8.1. Izvod iz UPU Grada Slatine: Korištenje i namjena površina 

 

 
 

2.9. Uvjeti za oblikovanje građevine 

Pri izgradnji reciklažnog dvorišta potrebno je sve radove izvoditi kvalitetno, poštujući pozitivne propise i 
važeće norme Republike Hrvatske te pravila struke. 

2.10. Uvjeti za uređenje građevne čestice 

Uz ogradu i na drugim slobodnim površinama predviđa se sijanje trave tj. sadnja bilja. Pri krajobraznom 
uređenju treba koristiti prvenstveno autohtoni biljni materijal. 

Asfaltiranu površinu, rubnjake i odvodne kanale potrebno je održavati i čistiti. 
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2.11. Uvjeti za zaštitu okoliša i oblikovanje okoliša 

Za predmetni zahvar reciklažnog dvorišta u gradu Slatina ishođeno je Mišljenje Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 351-03/22-01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 
2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

2.12. Ostali uvjeti za provedbu zahvata u prostoru 

Unutar zahvata moguće je smjestiti privremene montažne građevine za potrebe gradilišta, sa pratećom 
infrastrukturom i ostalom pomoćnom i potrebnom opremom, te otvorenih područja privremenog 
odlaganja građevnog otpada. 

2.13. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

I. Objekt za zaposlene 

a) Iskaz neto korisnih površina 

OPIS PROSTORIJA 

oznaka naziv prostorije pov. m2 

1. sanitarni čvor 5,54 

1. kancelarija 7,06 

UKUPNO: 12,6  

b) Iskaz bruto površina 

OPIS  pov. m2 

prizemlje 14,40 

UKUPNO BRUTO 14,40 

 
c) Izračun obujma građevine 

Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 
15/19): 

oznaka dio građevine volumen m3 

1. zatvoreni dijelovi objekta 42,00 

 UKUPNI VOLUMEN  42,00 
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II. Nadstrešnica za opremu (zatvorena s 3 strane) 

a) Iskaz neto korisnih površina 

OPIS PROSTORIJA 

oznaka naziv prostorije pov. m2 

1. Prostor za smještaj opreme 79,41 

UKUPNO: 79,71  

b) Iskaz bruto površina 

OPIS  pov. m2 

prizemlje 88,79 

UKUPNO BRUTO 88,79 

 
c) Izračun obujma građevine 

Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 
15/19): 

oznaka dio građevine volumen m3 

1. zatvoreni dijelovi objekta 446,04 

 UKUPNI VOLUMEN  446,04 
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III. Nadstrešnica za montažne betonske bokseve 

a) Iskaz neto korisnih površina 

OPIS PROSTORIJA 

oznaka naziv prostorije pov. m2 

1. 
Prostor za smještaj montažnih 
betonskih boksevae 

155,01 

UKUPNO: 155,01  

 

b) Iskaz bruto površina 

OPIS  pov. m2 

prizemlje 161,62 

UKUPNO BRUTO 161,62 

 
c) Izračun obujma građevine 

Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 
15/19): 

oznaka dio građevine volumen m3 

1. zatvoreni dijelovi objekta 873,79 

 UKUPNI VOLUMEN  873,79 

IV.  Ostale izgrađene površine 

1. Iskaz bruto površina 

OPIS IZGRAĐENIH POVRŠINA 

oznaka naziv površine pov. m2 

1. Asfaltirani dio platoa reciklažnog dvorišta  1.451,29 

2. AB dio platoa reciklažnog dvorišta  32,24 

UKUPNO BRUTO 1.483,53 
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V. Produktovodi 

OPIS PRODUKTOVODA 

oznaka naziv površine dužina (m) 

1. Vodoopskrba 11,44 

2. Hidrantska mreža 19,59 

3. Oborinska odvodnja 96,92 

4. Sanitarna odvodnja 7,19 

5. Elektroinstalacije 317,00 

UKUPNO BRUTO 452,14 

VI. Izgrađenost - konačna 

opis površina apsolutne veličine (m2) postotni udio    (%) 

Ukupna površina zahvata 4.761,54 100,00 

Planirane građevine 264,81 5,56 

Plato reciklažnog dvorišta  1.483,53 31,16 

Rubnjaci i AB površine oko objekata 58,34 1,23 

Zelene površine 2.872,67 60,33 

Pješačke površine 55,19 1,15 

Kolna vaga 27,00 0,56 

2.14. Usklađenost s održivim razvojem i načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (DNSH) 

2.14.1. Usklađenost s okolišnim ciljevima EU taskonomije 

Budući da Grad Slatina planira projekt reciklažnog dvorišta financirati iz Nacionalnog plana oporavka, u 

nastavku se navodi usklađenost zahvata sa okolišnim ciljevima EU taksonomije:  

Okolišni cilj 1. Ublažavanje klimatskih promjena 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Utjecaji na zrak mogući su tijekom izvođenja građevinskih radova, odnosno uslijed emisije ispušnih 
plinova radnih strojeva. Navedeni utjecaj je neizbježan, ali je privremenog karaktera i lokalno je 
ograničen. Dobrom organizacijom gradilišta (poduzimanjem mjera za smanjenje buke, prašine i 
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onečišćujućih tvari tijekom radova) i korištenjem ispravne mehanizacije neće doći do značajnih utjecaja 
na zrak, vodu i tlo, a sam utjecaj prestaje po završetku izvođenja radova. 

Na prostoru reciklažnog dvorišta u objektu za zaposlene predviđa se ugradnja miješalice za vodu sa 
štednim ventilom za vodu čime se smanjuje potrošnja vode. (izvor: Glavni arhitektonski projekt, IPZ 
UNIPROJEKT TERRA d.o.o., ZOP: TD 05/22) 

Što se tiče rasvjete objekta za zaposlene, montažnih kontejnera i nadstrešnice za opremu, predviđa se 
korištenje LED svjetiljke sa integriranim LED izvorima koje ostvaruju najveću uštedu u korištenju 
električne energije. 

Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, u postupku educiranja lokalnog stanovništva te pri radu 
reciklažnog dvorišta, predviđa se korištenje recikliranog papira. (izvor: Glavni arhitektonski projekt, IPZ 
UNIPROJEKT TERRA d.o.o., ZOP: TD 05/22) 

Unutar granica zahvata, na površini cca 0,28 ha, uredit će se zelena površina sa autohtonim biljnim 
vrstama. 

Svrha projekta je sprječavanje onečišćenja zraka, vode ili tla prihvatom i razvrstavanjem komunalnog 
otpada. Navedeni otpad bi, u suprotnom, bio odložen na odlagalištu te bi kroz proces razgradnje istoga 
došlo do emisija stakleničkih plinova u zrak i do nastajanja procjednih voda. Provedbom projekta izravno 
se doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom kroz primjenu hijerarhije gospodarenja 
otpadom i poticanju razvoja kružnog gospodarstva.  

Razvrstavanjem otpada značajno će se smanjiti emisije stakleničkih plinova čime se direktno doprinosi 
ublažavanju klimatskih promjena. 

Okolišni cilj 2. Prilagodba na klimatske promjene 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Prema Uredbi o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na području reciklažnog dvorišta ne 
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvaćene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji 
obaveza ishođenja okolišne dozvole. 

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne 
postoji obveza provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) niti postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO). Također, za predmetni zahvar reciklažnog dvorišta u 
gradu Slatina ishođeno je Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti 
procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Cilj analize prilagodbi klimatskim promjenama (klimatske otpornosti) je sagledavanje i utvrđivanje 
klimatske osjetljivosti rizika uzimajući u obzir sva područja izvedivosti: ulazne podatke projekta 
(dostupnost i kvalitetu), lokaciju projekta i postrojenja, financijska, operativna i upravljačka, pravna, 
ekološka i društvena. Osjetljivost zahvata je povezana s određivanjem utjecaja primarnih klimatskih 
faktora i sekundarnih učinaka tj. opasnosti koje mogu nastati uzrokovane klimom. S obzirom na širok 
raspon varijabli određene su one za koje se smatra da su važne za planirani zahvat, te se obzirom na njih 
razmatra osjetljivost projekta. Uz osjetljivost projekta, u analizi se razmatra i izloženost projekta koja 
obuhvaća procjenu izloženosti opasnostima koje mogu biti uzrokovane klimatskim promjenama, a 
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vezane su uz lokaciju zahvata. Uzevši u obzir razmotrenu osjetljivost i izloženost projekta, procjenjuje se 
ranjivost zahvata za sve klimatske varijable/opasnosti. 

Lokacija predmetnog zahvata se, prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja (izvor: 
https://voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-i-karte-rizika-od-poplava-2019), nalazi izvan područja za 
koja postoji vjerojatnost poplavljivanja. 

Sigurnost u slučaju požara je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala, načinom ugradnje, 
primjenom preporuka te primjenom mjera određenih u uvjetima uređenja prostora. (izvor: Glavni 
elektrotehnički projekt, IPT-INŽENJERING d.o.o., ZOP: TD 05/22) Također, za zahvat je izrađena i 
popratna dokumentacija vezana uz zaštitu od požara (Elaborat zaštite od požara, IPZ UNIPROJEKT TERRA 
d.o.o., oznaka: TD 05/22). 

Za predmetni zahvat sagledane su klimatske osjetljivosti vezane uz karakteristike projekta te prostorne 
karakteristike referentnih i budućih klimatskih varijabli i opasnosti.  S obzirom na klimatske promjene, 
uslijed kojih će doći do povećanja prosječne godišnje temperature zraka, povećanja broja dana s 
ekstremnim temperaturama (vrući dani), povećanja količine oborina i izloženosti sunčevom zračenju, 
buduća ranjivost zahvata vezana uz navedene klimatske varijable bit će umjerena (srednja osjetljivost). 
Sve navedene karakteristike područja uzimaju se u obzir u fazi projektiranja i izrade projektne 
dokumentacije. 

Na prostoru reciklažnog dvorišta u objektu za zaposlene predviđa se ugradnja miješalice za vodu sa 
štednim ventilom za vodu čime se smanjuje potrošnja vode. 

Što se tiče rasvjete objekta za zaposlene, montažnih kontejnera i nadstrešnice za opremu, predviđa se 
korištenje LED svjetiljke sa integriranim LED izvorima koje ostvaruju najveću uštedu u korištenju 
električne energije. (izvor: Glavni arhitektonski projekt, IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., ZOP: TD 05/22) 

Osim navedenog, za uštedu energije i toplinsku zaštitu odabrana je optimalna geometrija rasvjetne 
instalacije te su odabrani presjeci pojnih kabela kojima se smanjuje gubitak prijenosa električne energije.  

Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, u postupku educiranja lokalnog stanovništva te pri radu 
reciklažnog dvorišta, predviđa se korištenje recikliranog papira. 

Sukladno navedenom, projekt neće štetno djelovati na napore na prilagodbi ili na razinu otpornosti na 
fizičke i klimatske rizike drugih ljudi, prirodnu imovinu i ostale ekonomske aktivnosti i da su usklađeni s 
lokalnim, sektorskim, regionalnim ili nacionalnim naporima na prilagodbi. 

Okolišni cilj 3. Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Prema Uredbi o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na području reciklažnog dvorišta ne 
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvaćene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji 
obaveza ishođenja okolišne dozvole. 

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne 
postoji obveza provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) niti postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO). Također, za predmetni zahvar reciklažnog dvorišta u 
gradu Slatina ishođeno je Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
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01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti 
procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajućim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vršiti će se 
kontrolirana odvodnja s radne površine preko taložnika i separatora ulja i masti u postojeći kanal 
Kurjakuša na k.č. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. Oborinska voda s krova nadstrešnice za smješta opreme 
sakupljati će se u spremniku za kišnicu za recikliranje potrošne vode, a višak vode koja se ne iskoristi te 
preostala oborinska voda s ostalih krovova objekata ispuštati će se u zelene površine. Spremnik za 
kišnicu predviđen je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L sa ispusnom slavinom te mogućnosti 
spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i vremenske uvjete. Voda prikupljena u 
spremniku može se koristiti za zalijevanje zelene površine i grmlja na prostoru reciklažnog dvorišta. 
Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklažnog dvorišta vezan je za sanitarni čvor koji se planira 
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predviđeno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda koji se nalazi u Lovačkoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata. 

Na prostoru reciklažnog dvorišta u objektu za zaposlene predviđa se ugradnja miješalice za vodu sa 
štednim ventilom za vodu čime se smanjuje potrošnja vode.  

Okolišni cilj 4. Prijelaz na kružno gospodarstvo, uključujući sprječavanje nastanka otpada i recikliranje 

U okviru poziva „Uspostava reciklažnih dvorišta“ prihvatljiva su postrojenja namijenjena  prikupljanju i 
privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog 
otpada i drugih propisanih vrsta otpada.  Predmetni zahvat u prostoru predstavlja reciklažno dvorište u 
gradu Slatina na k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. 

Reciklažno dvorište je važan i uspješan podsustav primarne reciklaže. Radi svoje visoke efikasnosti 
reciklažna dvorišta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom.  

Reciklažno dvorište predstavlja kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju razvrstavanja i 
privremenog skladištenja neopasnog i opasnog otpada koji nastaje na području Grada Slatina i okolnih 
naselja, a izvor su mu kućanstva, ugostiteljstvo i mali zanati.  Na njemu se izdvojeno može sakupljati cijeli 
niz korisnih i opasnih komponenti otpada (otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni metal i 
otpadno staklo, uključujući otpadnu ambalažu, iz kućanstva koji su komunalni otpad), koje se nakon što 
su skupljene veće količine, otpremaju krajnjim korisnicima na doradu ili obradu.  

U reciklažnom dvorištu će se zaprimati sav otpad sukladno Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju 
otpadom (“Narodne novine” 106/22). 

Reciklažno dvorište je opremljeno raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat različitih vrsta 
otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veličini, gustoći i dr. svojstvima.  Sam 
tehnološki proces skladištenja otpada je organiziran tako da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti 
i agregatnom stanju. 

Realizacijom projekta smanjit će se količina otpada koja bi se, u protivnom, odložila na odlagalištu 
otpada.  

Sukladno svemu navedenom, izgradnja reciklažnog dvorišta izravno podupire cilj kružnog gospodarstva. 
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Okolišni cilj 5. Sprječavanje i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla  

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Prema Uredbi o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na području reciklažnog dvorišta ne 
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvaćene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji 
obaveza ishođenja okolišne dozvole. 

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne 
postoji obveza provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) niti postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO). Također, za predmetni zahvar reciklažnog dvorišta u 
gradu Slatina ishođeno je Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti 
procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Utjecaji na zrak, vodu i tlo mogući su tijekom izvođenja građevinskih radova, odnosno uslijed emisije 
ispušnih plinova radnih strojeva te kretanjem radne mehanizacije po površini namijenjenoj izgradnji 
zahvata. Navedeni utjecaj je neizbježan, ali je privremenog karaktera i lokalno je ograničen. Dobrom 
organizacijom gradilišta (poduzimanjem mjera za smanjenje buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom 
radova) i korištenjem ispravne mehanizacije neće doći do značajnih utjecaja na zrak, vodu i tlo, a sam 
utjecaj prestaje po završetku izvođenja radova. 

Zakonom o gospodarenju otpadom (‘’Narodne novine“ 84/21) određuju se prava, obveze i odgovornosti 
proizvođača otpada u postupanju s otpadom. Za gospodarenje otpadom koji nastaje tijekom gradnje 
odgovoran je izvođač radova temeljem ugovora. Sve aktivnosti vezane za gospodarenje otpadom 
provodit će se sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom te provedbenim propisima. 
Osiguranjem odvojenog prikupljanja otpada (kako ne bi došlo do miješanja tvari) i pravovremenim 
odvozom istog spriječit će se negativan utjecaj na okoliš. Prijevoz otpada na postupak oporabe ili 
postupak zbrinjavanja otpada moraju obavljati za to ovlaštene pravne osobe. Uz pravilnu organizaciju 
gradilišta i pridržavanje zakonskih propisa, ovaj utjecaj se ocjenjuje kao privremen i zanemariv. 

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajućim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vršiti će se 
kontrolirana odvodnja s radne površine preko taložnika i separatora ulja i masti u postojeći kanal 
Kurjakuša na k.č. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. Oborinska voda s krova nadstrešnice za smješta opreme 
sakupljati će se u spremniku za kišnicu za recikliranje potrošne vode, a višak vode koja se ne iskoristi te 
preostala oborinska voda s ostalih krovova objekata ispuštati će se u zelene površine. Spremnik za 
kišnicu predviđen je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L sa ispusnom slavinom te mogućnosti 
spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i vremenske uvjete. Voda prikupljena u 
spremniku može se koristiti za zalijevanje zelene površine i grmlja na prostoru reciklažnog dvorišta. 
Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklažnog dvorišta vezan je za sanitarni čvor koji se planira 
izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predviđeno je spajanje na javni sustav odvodnje sanitarnih 
otpadnih voda koji se nalazi u Lovačkoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata. 

Svrha projekta je sprječavanje onečišćenja zraka, vode ili tla prihvatom i razvrstavanjem komunalnog 
otpada. Navedeni otpad bi, u suprotnom, bio odložen na odlagalištu te bi kroz proces razgradnje istoga 
došlo do emisija stakleničkih plinova u zrak i do nastajanja procjednih voda. Provedbom projekta izravno 
se doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom kroz primjenu hijerarhije gospodarenja 
otpadom i poticanju razvoja kružnog gospodarstva.  
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Razvrstavanjem otpada značajno će se smanjiti emisije stakleničkih plinova čime se direktno doprinosi 
ublažavanju klimatskih promjena. 

Okolišni cilj 6. Zaštita i obnova biološke raznolikosti 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Prema Uredbi o okolišnoj dozvoli (“Narodne novine” 8/14 i 5/18), na području reciklažnog dvorišta ne 
odvijaju se djelatnosti gospodarenja otpadom obuhvaćene Prilogom I. Uredbe te za isto ne postoji 
obaveza ishođenja okolišne dozvole. 

Suklano Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš (“Narodne novine” 61/14 i 3/17) za predmetni zahvat ne 
postoji obveza provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) niti postupka ocjene o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO). Također, za predmetni zahvar reciklažnog dvorišta u 
gradu Slatina ishođeno je Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 351-03/22-
01/1664, URBROJ: 517-05-1-2-22-25, od 5. listopada 2022. godine sukladno kojem nije potrebno provesti 
procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. 

Prema Karti staništa RH iz 2016. godine (izvor: www.bioportal.hr) zahvat se nalazi na području 
kombiniranog stanišnog tipa I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine / D.1.2.1.  Mezofilne živice i šikare 
kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i na području jedinstvenog stanišnog tipa I.1.8. Zapuštene 
poljoprivredne površine.  Prema Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa ("Narodne 
novine" 27/21), niti jedan od navedenih stanišnih tipova se ne smatra ugroženim i/ili rijetkim stanišnim 
tipom od nacionalnog i europskog značaja. 

Zahvat se nalazi izvan svih područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" 
80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Najbliža zaštićena područja nalaze na udaljenosti većoj od 900 m. (izvor: 
www.bioportal.hr) 

Vrste i stanišni tipovi čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže određeni su Uredbom 
o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ("Narodne 
novine" 80/19). Lokacija zahvata se nalazi izvan svih područja ekološke mreže. Najbliža područja 
ekološke mreže nalaze se na udaljenosti većoj od 9,5 km. (izvor: www.bioportal.hr) 

Zahvat se nalazi izvan svih područja svjetske baštine UNESCO-a. Najbliže područje pod zaštitom UNESCO-
a nalazi se na udaljenosti većoj od 5 km. (izvor: www.bioportal.hr) 

Sukladno navedenom, projekt reciklažnog dvorišta neće značajno štetiti dobrom stanju i otpornosti 
ekosustava niti će značajno štetiti stanju očuvanja staništa i biljnih i životinjskih vrsta, uključujući one od 
interesa za Uniju. 

2.14.2. Aktivnosti koje promoviraju obnovljive energije i/ili održivo korištenje prirodni resursa 

Uz navedeno, projekt zadovoljava i dodatne aktivnosti koje promoviraju obnovljive energije i/ili održivo 

korištenje prirodnih resursa uz propisani minimum poštivanja zakonskih odredbi: 

• ugradnja proizvoda kojima se štedi potrošnja vode i energije  

Na prostoru reciklažnog dvorišta u objektu za zaposlene predviđa se ugradnja miješalice za vodu sa 

štednim ventilom za vodu čime se smanjuje potrošnja vode. 
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Što se tiče rasvjete objekta za zaposlene, montažnih kontejnera i nadstrešnice za opremu, predviđa se 

korištenje LED svjetiljke sa integriranim LED izvorima koje ostvaruju najveću uštedu u korištenju 

električne energije.  

• ugradnja spremnika za kišnicu  

Prihvat oborinskih voda s nadstrešnice za opremu reciklažnog dvorišta će se realizirati putem 

horizontalnih i vertikalnih oluka te se oborinska voda ispušta u spremnik za kišnicu, a eventualni višak se 

ispušta u okolni teren. Spremnik za kišnicu predviđen je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L 

sa ispusnom slavinom te mogućnosti spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i 

vremenske uvjete. Voda prikupljena u spremniku može se koristiti za zalijevanje zelene površine i grmlja 

na prostoru reciklažnog dvorišta.  

• korištenje recikliranih materijala (papira) za informativne materijale 

Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, u postupku educiranja lokalnog stanovništva te pri radu 

reciklažnog dvorišta, predviđa se korištenje recikliranog papira. 

2.14.3. Promicanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom 

Reciklažno dvorište je projektirano na način da doprinosi promicanju pristupačnosti za osobe s 

invaliditetom, tj. prilagođeno je uvjetima za nesmetani pristup, kretanje, broavak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti, a sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevinaosobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13) te prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 12/2023). 

U skladu s navedenim, u Glavnom projektu je predviđeno:  

- Izgradnja parkirnog mjesta za invalide 

- Površina parkirališnog mjesta izrađena od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica – 

asfaltirana površina 

- Pješačka površina širine 150 cm s upuštenim rubnjacima kod pješačkog prijelaza, širine najmanje 

120 cm 

- Tekstovi jednostavni za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim teškoćama 

- Korišteno je načelo univerzalnog dizajna 
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3. PRIMIJENJENI PROPISI, ZAKONI I STANDARDI 

Postupanje i radne procedure u reciklažnim dvorištima moraju biti usklađene sa Zakonom gospodarenju 
s otpadom (NN br. 84/21), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) i drugim pravilnicima o 
postupanju s posebnim vrstama otpada. 
 
Pri izradi projektne tehničke dokumentacije korišteni su sljedeći zakoni, pravilnici i propisi: 

Zakoni 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o vodama (NN 66/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

• Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21) 

Pravilnici 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

• Pravilnik o odlagalištima (NN  04/2023) 

• Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15 ) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 
61/12) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15) 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa (NN 15/19) 

 



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

 
PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

1 

 

 103 
 

Tehnički propisi 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

Uredbe i naputci 

• Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98) 

• Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog 
(regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14) 

• Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 

• Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,  84/19) 

Strategije i Planovi 

• Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) 

• Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017.-2022. godine (NN 3/17) 

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehničkih rješenja koja se odnose na oblast izrade, 
ova projektna dokumentacija sadrži sve elemente navedenih propisa. 
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4. MJERE ZAŠTITE 

4.1. Mjere zaštite okoliša 

Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i izgradnje zahvata i ostale mjere za siguran rad, iznose se u 
nastavku. 

• Kontrola otpada koji se dovozi u reciklažno dvorište. 

• Konstrukcija opreme (kontejnera) i objekata treba biti izvedena s odgovarajućim nagibima, 
pregradama, sabirnicima razlivenih tekućina i izborom konstrukcijskih materijala na način da se 
onemogući ulaz oborina u prostor odlaganja otpada ili nekontrolirani izlaz tekućina iz prostora 
ili spremnika za skladištenje otpada. 

• Zaštita podzemnih i površinskih voda osigurava se vodonepropusnom podlogom s barijerama 
za sprečavanje nekontroliranog površinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem se manipulira 
s otpadom ili se otpad skladišti. 

• Sanitarne otpadne vode ispuštaju se u postojeći sustav sanitarne odvodnje otpadnih voda. 

• Instalacije moraju biti izvedene na način da budu zaštićene od nehotičnog oštećivanja putem 
opterećenja, udaraca i slično, te moraju biti izvedene od adekvatnih materijala za prijenos 
tekućina. 

• Zaštita od buke osigurava se pravilnim rasporedom opreme i strojeva unutar kruga pogona 
glede udaljenosti od najbližih susjednih objekata.  

• Zaštita od eventualnog prekomjernog stvaranja prašine osigurava održavanjem - čišćenjem 
manipulativnih površina te šprinklerima za otprašivanje. 

• Višak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu može se u dogovoru s jedinicom lokalne 
samouprave gospodarski korisno upotrijebiti, pod uvjetom da ga – suglasno važećem propisu – 
nositelj zahvata (investitor) prethodno stavi na raspolaganje Republici hrvatskoj kao vlasniku 
mineralne sirovine te od nje u roku od 30 dana dobije očitovanje da predmetnim viškom iskopa 
nije zainteresirana raspolagati. Izvođač radova će prilikom izvođenja radova odrediti mjesto za 
višak iskopa na području zone RD-a. 

• Teren koji je devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje. 

• Sve viškove građevnog materijala i drugih materijala dovezenih u krug gradilišta zabranjeno 
polagati u građevinske jame i zatrpavati. Navedene materijale zbrinjavati u dogovoru s 
lokalnom zajednicom.  

• Humusni materijal privremeno odložiti na pogodno mjesto na gradilištu ili izvan njega te ga 
ponovno upotrijebiti pri uređenju zelenih površina oko izgrađenih objekta. 

• Izmjenu i dolijevanje motornih i hidrauličkih ulja te zamjenu akumulatora na građevinskim 
strojevima i vozilima, obavljati isključivo U radionici izvan gradilišta. Pretakanje i dolijevanje 
goriva izvoditi uz potrebne mjere zaštite od prolijevanja u tankvani dvostrukog dna na 
vodonepropusnoj podlozi i s ugrađenim mastolovom. 

• Radnu mehanizaciju u kojom se izvode zemljan i radovi stalno nadzirati, kako bi se spriječila 
uporaba strojeva iz kojih prokapljuje gorivo i/ili mazivo. 
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• Tijekom izgradnje zabranjeno je bilo kakav materijal čak i privremeno odlagati na česticu “javno 
dobro vode", odnosno u korito vodotoka ili na njegove obale. 

• Ambalažni otpad (npr. vreće, palete, kutije, plastične folije i sl.) od proizvoda upotrijebljenih na 
gradilištu skupljati odvojeno po vrstama materijala i u skladu s važećim propisom. 

• Zabranjeno je prekomjerno puniti vozila. Prevoženi zemljani iskop po potrebi vlažiti prije izlaska 
vozila s gradilišta. 

• Prije izlaska s područja gradilišta na javne prometnice svim vozilima obavezno oprati kotače, 
kako bi se spriječilo nanošenje onečišćenja na kolnike javnih prometnica i tako ugrozila 
sigurnost prometa. 

• U slučaju pojave arheoloških nalaza tijekom izvedbe zemljanih radova, odmah prekinuti radove 
i o tome obavijestiti nadležni konzervatorski zavod. 

4.2. Mjere zaštite od buke 

Općim mjerama utvrđuje se najviša razina dopuštene buke i vibracije i način na koji se sprečava ili 
smanjuje štetno djelovanje do dozvoljene granice. Zaštita od buke vrši se smanjenjem buke na samom 
izvoru buke, izdvajanjem izvora buke, ugradnjom izolacijskih materijala u stijene i pokrov kao i u pod i 
temelje zbog onemogućavanja prijenosa buke i vibracije. 

Pod štetnom bukom podrazumijeva se svaki zvuk čija jačina izmjerena na mjestu rada i u radnoj prostoriji 
premašuje propisanu jačinu. Štetnom bukom smatra se i svaka buka koja ometa razne vrste djelatnosti, 
neposredno sporazumijevanje govorom, posredno sporazumijevanje sredstvima komunikacije i primanje 
zvučnih signala te koja oštećuje sluh i druge organe. 

Buka se očekuje od rada vozila i specijalnih vozila koja preuzimaju otpad u reciklažnom dvorištu. Jačina 
buke na mjestu rada i u radnim prostorijama ne smije premašiti 85 dB. 

Kao osobna sredstva zaštite od buke ovisno o jačini buke upotrebljavat će se: 

• za jačinu buke do 75 dB - vata za zaštitu sluha 

• za jačinu buke do 85 dB - ušni čep za zaštitu sluha 

• za jačinu buke do 105 dB - ušni štitnik za zaštitu sluha. 

Primijenjena sredstva za zaštitu sluha - osobna sredstva zaštite - bit će izrađena prema propisima o 
odgovarajućim hrvatskim normama (HRN). 

Prilikom proračuna intenziteta buke u odnosu na udaljenost predviđen je istovremeni rad svih izvora 
buke (npr. kamion). 

Najviša dopuštena razine buke u otvorenom prostoru određena je Pravilnikom o najvišim dopuštenim 
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04). 

Utjecaj bukom odnosi se samo za vrijeme rada budući da završetkom radnog vremena prestaju raditi svi 
izvori buke, a time i prestaje utjecaj buke na okoliš. S obzirom na konfiguraciju terena stvarne vrijednosti 
biti će manje odnosno utjecaj bukom je prihvatljiv. 
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4.2.1. Lokacija izvora buke 

Lokacija reciklažnog dvorišta (RD) se nalazi unutar Grada Slatina, na k.č. 3808/1, i dijelu k.č. 3806/5 i k.č. 
3806/1, sve k.o. Podravska Slatina. Prema UPU Grada Slatine ("Službeni glasnik Grada Slatine 2/07), 
zahvat se nalazi unutar zone gospodarske namjene. 

 

Slika 4.2.1.1. Ucrtan zahvat na izvodu iz UPU Grada Slatine - kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena površina. 

Najbliži izgrađeni dio građevinskog područja nalazi se na udaljenosti od 20 m zračne linije sjeveroistočno 
od RD, a prema UPU je određen kao M3-mješovita namjena-stambeno poslovna. 
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Slika 4.2.1.2. Ucrtan zahvat na izvodu iz digitalne ortofoto karte RH 

Lokacija izvora buke 

Unutar RD kao izvor buke u proračun su uzeta dva kamiona razine zvučne snage Lw ≤ 75 dB(A); 

Sve aktivnosti na RD, uključujući interni i vanjski transport, ograničene su na rad isključivo tijekom 
dnevnog razdoblja (od 07,00 do 23,00 sata prema Zakonu o zaštiti od buke). 

Referentna točka imisije 

Kao referentna točka imisije odabrane je točka u vanjskom prostoru: T1 na granici izgrađenog dijela 
građevinskog područja naselja. 

Visina referentne točke imisije iznosi 4 m iznad razine tla. 

4.2.2. Proračun buke 

Dopuštene razine buke 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru određene su prema namjeni prostora i 
dane su u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 
mjesto nastanka {26}. Prema Pravilniku RD je smješteno u zonu 6. – Zona gospodarske namjene pretežito 
proizvodne industrijske djelatnosti. Razina buke koja potječe od izvora buke unutar ove zone, a na 
granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 4 u kojoj se očekuju najviše imisijske razine buke, buka ne smije 
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prelaziti dopuštene razine buke na granici zone 1, 2, 3 ili 4. Prema istom Pravilniku, predmetnom bukom 
najugroženije građevinsko područje naselja svrstano je u zonu 2. – Zona namijenjena stalnom stanovanju 
i/ili boravku, tiha područja unutar naseljenog područja za koju najviše dopuštene razine buke iznose 55 
dB(A) za razdoblje dan i večer odnosno 40 dB(A) za razdoblje noć. S obzirom na planirano dnevno radno 
vrijeme svih aktivnosti vezanih za RD, za ocjenu se primjenjuje kriterij za dan. 

 

Tablica 4.2.2.1.  Najviše dopuštene ocjenske razine buke u otvorenom prostoru {26} 

Zona 
buke 

Namjena prostora 

Najviše dopuštene ocjenske razine buke LR,A,eq 
/dB(A) 

Lday Levening Lnight Lden 

1. Zona zaštićenih tihih područja namijenjena 
odmoru i oporavku uključujući nacionalni park, 
posebni rezervat, park prirode, regionalni park, 
spomenik prirode, značajni krajobraz, park-
šuma, spomenik parkovne arhitekture, tiha 
područja izvan naseljenog područja 

50 45 40 50 

2. Zona namijenjena stalnom stanovanju i/ili 
boravku, tiha područja unutar naseljenog 
područja 

55 55 40 56 

3. Zona mješovite, pretežito stambene namjene 55 55 45 57 

4. Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa 
stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, 
pretežito poljoprivredna gospodarstva 

65 65 50 66 

5. Zona gospodarske namjene pretežito zanatske. 
Zona poslovne pretežito uslužne, trgovačke te 
trgovačke ili komunalno-servisne namjene. 
Zona ugostiteljsko turističke namjene 
uključujući hotele, turističko naselje, kamp, 
ugostiteljski pojedinačni objekti s pratećim 
sadržajima. Zone sportsko rekreacijske namjene 
na kopnu uključujući golf igralište, jahački 
centar, hipodrom, centar za zimske športove, 
teniski centar, sportski centar – kupališta. Zone 
sportsko rekreacijske namjene na moru i 
rijekama uključujući uređena kupalište, centre 
za vodene sportove. Zone luka nautičkog 
turizma uključujući sidrište, odlagalište plovnih 
objekata, suha marina, marina. 

65 65 55 67 

6. Zona gospodarske namjene pretežito 
proizvodne industrijske djelatnosti. Zone 
morskih luka državnog značaja na bitne 
djelatnosti, zone morskih luka osobitog 
međunarodnog gospodarskog značaja, zone 
morskih luka županijskog značaja. 
Zone riječnih luka od državnog i županijskog 
značaja. 

Razina buke koja potječe od izvora buke unutar 
ove zone, a na granici s najbližom zonom 1, 2, 3 ili 
4 u kojoj se očekuju najviše imisijske razine buke, 
buka ne smije prelaziti dopuštene razine buke na 
granici zone 1, 2, 3 ili 4. 
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Proračun razina buke imisije 
Proračun širenja buke u okoliš proveden je prema HRN ISO 9613-2/2000 i korištenjem modela 

MASdBmap version 0.5 [33]. U proračunu je pretpostavljena vanjska temperatura od 20C, relativna 
vlaga 70 %. 

Proračun je rađen za ravnu plohu bez prepreka. 

Tablica 4.2.2.2.  Proračunata razina buke na referentnoj točki 

Referentna točka LA,eq (dB(A)) GV 

T1 – Granica građevinsko područje 38,0 55 

 

 

 
Slika 4.2.1.2. Ucrtan Prikaz širenja buke zahvata 

 

Kao što je vidljivo iz rezultata proračuna, razine buke koje će se javljati kao posljedica obavljanja 
aktivnosti na RD bit će niže od najviših dopuštenih vrijednosti za razdoblje dan. 

Smanjenju buke doprinijeti će sadnja biljnog raslinja u zaštitnom zelenom pojasu, a sve prema poglavlju 
krajobraznog uređenja ovog projekta. 
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4.3. Mjere zaštite na radu 

Izvori opasnosti i mjere zaštite 

Na reciklažnom dvorištu mogući su sljedeći izvori opasnosti: 

- mehanički izvori 

- kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti 

- električna struja kao izvor opasnosti 

- požarna opasnost 

- opasnost od zaraze 

- opasnost od rada s mehanizacijom. 

Mehanički izvori opasnosti 

a) pri dovozu otpada komunalno vozilo se mora kretati unaprijed određenim putevima i istresati otpad 
na mjestima koja je odredio voditelj odlagališta. Za vrijeme istresanja otpada radnici moraju biti u kabini 
vozila ili najmanje 5 m udaljeni od zadnjeg kraja vozila. 

b) Za vrijeme rada građevinskih strojeva radnici se ne smiju nalaziti u blizini strojeva. 

Kretanje tijekom rada kao izvor opasnosti  

Karakteristične opasnosti koje mogu nastati tijekom rada je pad uslijed kretanja preko površina s 
nagibom koje nisu uređene. Radnici se smiju kretati samo za kretanje predviđenim površinama, a nikako 
preko nesabijenog otpada. 

Električna struja kao izvor opasnosti 

Mjere zaštite za sprečavanje opasnosti od električne struje mogu se podijeliti u dvije glavne skupine: 

a) mjere zaštite od slučajnog dodira dijelova pod naponom i 

b) mjere zaštite od previsokog napona dodira 

Prva grupa mjera: 

a) zaštita od slučajnog dodira dijela pod naponom, obuhvaća uglavnom izoliranje, pokrivanje ili 
ograđivanje svih dijelova električnih instalacija da ih je nemoguće nehotično dotaknuti.  

b) Za zaštitu od previsokog napona dodira najčešće se provodi: 

- zaštitno uzemljenje 

- nulovanje 

- zaštitno izoliranje 

Natpisi na reciklažnom dvorištu 

Reciklažno dvorište mora biti propisno označeno i to natpisom smještenim na ulazu: 

"ZABRANJENO PUŠENJE I PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM" 

"OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE" 

"NEOVLAŠTENIM OSOBAMA PRISTUP ZABRANJEN" 

Znakovi upozorenja trebaju označavati zabrane, a moraju odgovarati standardima zaštite na radu 
(Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15 – ispravak 61/16)). 

Aparati za gašenje požara moraju biti vidljivo označeni. 
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Ostalo 

S obzirom na vrlo specifične uvjete rada potrebno je upoznati radnike sa svim opasnostima koje im mogu 
prijetiti u toku rada, kao i s mjerama za njihovo sprečavanje. Ovo upoznavanje potrebno je vršiti putem 
predavanja i uz provjeru stečenog znanja. 

Pravilnicima o zaštiti na radu i zaštitu od požara mora se odrediti postupak i način izvođenja svih radnih 
operacija, mjera zaštite i odgovornost, odnosno sankcije zbog njihovog nepridržavanja, što je dano 
posebnim elaboratima. 

Mjere za siguran rad u reciklažnom dvorištu 

- konstrukcija opreme i objekata treba biti izvedena s odgovarajućim nagibima, pregradama, 
sabirnicima razlivenih tekućina i izborom konstrukcijskih materijala na način da se onemogući ulaz 
oborina u prostor odlaganja otpada ili nekontrolirani izlaz tekućina iz prostora ili spremnika za 
skladištenje otpada 

- zaštita podzemnih i površinskih voda osigurava se vodonepropusnom podlogom s barijerama za 
sprečavanje nekontroliranog površinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem se manipulira s 
otpadom ili se otpad skladišti 

- zaštita površinskih voda osigurava se pomoću sustava nepropusne interne kanalizacije spojene na 
postojeći separator ulja i masti i taložnik krutih čestica prije ispuštanja u recipijent.  

- instalacije moraju biti izvedene na način da budu zaštićene od nehotičnog oštećivanja putem 
opterećenja, udaraca i slično, te moraju biti izvedene od adekvatnih materijala za prijenos tekućina 

- zaštita od buke osigurava se pravilnim rasporedom opreme i strojeva unutar kruga pogona glede 
udaljenosti od najbližih stambenih objekata  

- zaštita od prekomjernog stvaranja prašine osigurava se prskanjem prometnih površina vodom  

 

SPREMNIK ZA PROBLEMATIČNE TVARI (OPASNI KOMUNALNI OTPAD) 

Postupak prihvata i privremenog smještaja opasnog komunalnog otpada i njima onečišćene ambalaže 

Potrebno je poduzeti sve mjere prema čl. 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22), tj.: 

• provjera dokumentacije o otpadu kojom se utvrđuje njena cjelovitost i ispravnost, 

• vizualni pregled otpada kojim se utvrđuje da preuzeti otpad odgovara pratećoj dokumentaciji 

odnosno sve mjere iz čl. 10., 11. i čl. 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) i 
čl. 70., 86. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21). 

1. Količina opasnog komunalnog otpada koji se prihvaća u skladu je s funkcijom reciklažnog 
dvorišta, odnosno prihvaćaju se manje količine opasnog komunalnog otpada iz kućanstava. To znači 
da se, u skladu s čl. 213. stavak 2. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 155/22), 
prihvaćaju količine do 1 litre zapaljivih tekućina I. skupine u lomljivim, odnosno, do 20 litara u 
nelomljivim posudama. Otpadne zapaljive tekućine II. skupine prihvaćaju se u količini do 5 litara u 
lomljivim, odnosno 50 litara u nelomljivim posudama. Za veće količine otpadnih problematičnih 
tvari od korisnika koji nisu kućanstva, a predmet su trgovine otpadom, potrebno je obavijestiti 
voditelja odlagališta o namjeri trgovanja otpadom radi mogućnosti organizacije smještajnih 
kapaciteta reciklažnog dvorišta i pravovremenog preuzimanja od strane ovlaštene osobe za 
gospodarenje tom vrstom otpada. Pri zaprimanju primarne ambalaže koja je onečišćena otpadnim 
problematičnim tvarima, procjenjuje se količina otpada, a ne volumen primarne ambalaže. 
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2. Vizualnim pregledom i dodatnim informacijama dobivenim od donositelja otpadnih 
problematičnih tvari, u evidencije se bilježe dodatne napomene koje pobliže opisuju vrstu otpada 
(npr. gorivo za kućanstva, aceton, etanol, izopropanol, razrjeđivač, lakovi, boje, ljepila i dr.) koje će 
pomoći u daljnjim procedurama prilikom skladištenja, odnosno pripremi za oporabu ili zbrinjavanje. 

Vizualni pregled se provodi na za to predviđenom provjetrenom (otvoreni prostor u zoni opasnosti 
2) ili ventiliranom (odsis na otvoreni prostor) mjestu u zatvorenom prostoru – zona opasnosti 2), na 
radnom stolu koji onemogućuje razlijevanje tekućina s radne plohe, ne reagira s tekućinama 
(eventualno korištenje dodatnih radnih sredstava koji su inertni za suspektnu vrstu otpada). 

Svi metalni dijelovi prihvatnog stola su međusobno spojeni i uzemljeni radi sprječavanja stvaranje 
iskre. 

Prilikom rukovanja vodi se računa da ne dolazi do mehaničkih izvora iskrenja. 

Prihvat i rukovanje otpadnim problematičnim tvarima provodi se korištenjem propisane osobne 
radne i zaštitne opreme, odnosno korištenjem propisanih alata i drugih pomagala koji su predviđeni 
za rad u zoni opasnosti 2. 

Prilikom pregleda i prijema otpadnih zapaljivih tekućina strogo je zabranjeno pušenje ili korištenje 
drugih naprava, uređaja i dr. predmeta koji mogu proizvesti otvoreni plamen ili iskru, i to od strane 
radnika, korisnika reciklažnog dvorišta ili drugih posjetitelja. 

Sav eventualno razliveni otpad potrebno je pokupiti, radno mjesto očistiti, a s iskorištenim 
adsorpcijskim sredstvima prikladno gospodariti, tj. smjesu prebaciti u spremnike  i skladištiti u 
skladu s vrstom otpada. 

3. Prije sigurnog spremanja zaprimljenih otpadnih problematičnih tvari, potrebno je provjeriti 
funkcionalnost primarne ambalaže. Pri tome se provjerava mogućnost hermetičkog zatvaranja 
posuda i drugih spremnika radi sigurnog skladištenja, odnosno držanja u spremištu, odnosno 
kovinskom ormaru za problematične tvari (opasni komunalni otpad). 

Ukoliko je moguće, oštećeni dijelovi spremnika se nadomještaju ispravnim ili se problematična tvar 
prebacuje u drugi primarni spremnik (koristeći po potrebi sve mjere zaštite radi sprječavanja 
iskrenja uslijed statičnog elektriciteta) ili se oštećeni primarni spremnik prebacuje u veći sekundarni 
spremnik koji je moguće hermetički zatvoriti. 

Ukoliko se radi o ambalažnom otpadu onečišćenom problematičnom tvari, isti je moguće mehanički 
sprešati ili spljoštiti radi smanjenja volumena i prebacivanja u veći spremnik koju je moguće 
hermetički zatvoriti. Na reciklažnom dvorištu se osigurava dovoljan broj čiste originalne, odnosno 
ispravne primarne i sekundarne ambalaže. 

Prilikom odvrtanja čepa na spremniku isti se otvara ručno ili alatom koji ne iskri, a pri odvrtanju 
čepa glavu treba okrenuti na stranu i čep samo malo olabaviti tako da se tlak u spremniku izjednači 
s atmosferskim tlakom, a nakon toga čep se odvrne do kraja. Pri navedenim radnjama ne udisati 
pare. 

Pretakanje ili prelijevanje zapaljivih tekućina provoditi obavezno s uzemljenim spremnicima. Ne 
pretakati slobodnim padom, već primijeniti princip spojenih posuda ili sisaljku u protueksplozivnoj 
izvedbi. 

4. Hermetički zatvorena primarna ili sekundarna ambalaža koja sadrži otpadne zapaljive tekućine 
skladišti se u spremištima ili kovinskim ormarima za problematične tvari (opasni komunalni otpad). 
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Navedena skladišna oprema mora udovoljavati svim zahtjevima iz poglavlja VI. Skladištenje i držanje 
zapaljivih tekućina u posudama i prodavaonice zapaljivih tekućina Pravilnika o zapaljivim 
tekućinama (NN br. 54/99, 155/22), a posebice iz čl. 187. i 214. istog pravilnika, što se dokazuje 
posjedovanjem odgovarajuće dokumentacije (atesti, izvješća o ispitivanju, i dr.). 

Pristup skladišnoj opremi, otključavanju vrata i smještaju otpadnih zapaljivih tekućina na za to 
predviđeno mjesto ima isključivo ovlaštena osoba od strane voditelja reciklažnog dvorišta. 
Ovlaštena osoba je prošla sve programe edukacije i upoznata je s procedurama radi sigurnog rada, 
tj. zaštite imovine, opreme, zdravlja i života ljudi, kao i zaštite okoliša. 

Prilikom otključavanja i procesa smještaja otpadnih zapaljivih tekućina i njima onečišćene ambalaže 
i drugog otpada, voditelj odlagališta ili druga odgovorna osoba osigurava područje zone opasnosti 2 
oko skladišne opreme za otpadne problematične tvari od pristupa korisnika drugih sadržaja 
reciklažnog dvorišta ili drugih osoba putem fizičkih zapreka (laka ograda smještena izvan zone 
sigurnosti 2) ili signalnih upozorenja (svjetlosnih, npr. semafor, ili glasovnih, npr. sirene, zvona i sl.). 

Nakon završetka procedure spremanja otpadnih zapaljivih tekućina u spremište ili ormar, prestaju 
sva ograničenja iz prethodne točke 4.3. te se kretanje i rad u zoni opasnosti 2 provodi u skladu s 
redovnim procedurama i mjerama opreza. 

Postupak redovne provjere skladišne opreme za zapaljive tekućine i njima onečišćene ambalaže 

Osim same procedure primanja i skladištenja otpadnih zapaljivih tekućina, njima onečišćene ambalaže ili 
drugih predmeta (krpe i sl.), skladišnu opremu i ambalažu u kojoj je uskladišten otpad potrebno je 
redovito (na dnevnoj bazi ili po potrebi češće u razdoblju vrućih dana, po mogućnosti prije otvaranja 
reciklažnog dvorišta za korisnike) provjeravati u smislu funkcionalnosti. 

Provjeru provodi od voditelja reciklažnog dvorišta ovlaštena osoba koja je prošla edukaciju, a u skladu s 
radnim uputama. 

Provjera uvjeta skladištenja otpadnih problematičnih tvari u skladišnoj opremi provodi se na sljedeći 
način: 

- Prije otvaranja reciklažnog dvorišta (ili tijekom radnog vremena, uz sve mjere ograničenja kretanja 
drugih osoba u zoni opasnosti 2 oko skladišne opreme) za to osposobljena i ovlaštena osoba, uzima 
sredstva osobne zaštite na radu koja onemogućuje stvaranje iskre uslijed elektrostatičkog izboja, 
odnosno opremu sa svojstvima "anti-eksplozivne zaštite", odnosno tzv. "antistatičku" opremu 
(nitrilne ili neoprenske rukavice, odnosno posebno dizajnirane s vodljivim nitima u tekstilnom, 
pamučnom sloju i vodljivom punilima u elastomeru, zaštitne naočale ili štitnik za lice s kapom za 
prekrivanje cijele glave ili zaštitnom antistatičkom kacigom, zaštitna pregača, kuta, jakna, hlače ili 
zaštitno odijelo za cijelo tijelo, nepropusne cipele ili čizme sa zaštitnom kapicom), uz eventualno 
korištenje pri tome dozvoljeni predmeta ili alata. Sva sredstva osobne zaštite na radu trebaju biti 
izrađeni od materijala otpornog prema širokom spektru vrsta otpadnih zapaljivih tekućina koje se 
mogu zaprimati u reciklažnom dvorištu. 

- Provjera skladišne opreme se provodi po mogućnosti u jutarnjim, odnosno u vrijeme nižih dnevnih 
temperatura i povoljnih uvjeta atmosfere. 

- Provjerava se cjelovitost uzemljenja spremišta ili ormara. Vanjsko kućište kovinskog ormara mora 
obavezno biti galvanski spojeno na (u zemlju ukopanu) traku uzemljenja združenog uzemnog 
postrojenja cijelog područja reciklažnog dvorišta. Vrata kovinskog ormara, kao i svi pokretni kovinski 
dijelovi (police) moraju biti vodljivo povezani pomoću bakrene uzice s kućištem kovinskog ormara. 

- Provjeravaju se prihvatne posude za izlivene tekućine, odnosno tragovi tekućine na policama. 
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- Radi smanjenja mogućnosti pregrijavanja unutrašnjosti spremišta ili kovinskog ormara, potrebno je 
već u fazi projektiranja poduzeti mjere smještaja skladišne opreme na sjenovito, zaklonjeno ili 
natkriveno mjesto, a ako to nije moguće, pristupiti smanjenju vremena izloženosti ekstremnim 
temperaturama u vrućim danima učestalijom otpremom na daljnju obradu (oporaba ili 
zbrinjavanje), organizacijom prilagođene dinamike prihvata otpadni zapaljivih tekućina od drugih 
korisnika (koji nisu kućanstva) te učestalijom provjerom i prozračivanjem skladišnog prostora. 

Postupak u slučaju izvanrednog događaja 

Osim redovnih mjera kontrole prostora za smještaj otpadnih zapaljivih tekućina i njima onečišćene 
ambalaže i predmeta, mogući su i izvanredni događaji poput: 

• nekontroliranog prekomjernog stvaranja para zapaljivih tekućina, 

• požari na reciklažnom dvorištu ili njegovom okruženju, 

• vremenske nepogode u grmljavinskog nevremena (jaki vjetrovi, obilne oborine s bujicama, udar 
groma) 

• prisutnost neovlaštenih osoba (vandalizam i sl.) 

Prilikom svakog izvanrednog događaja potrebno je na odgovarajući način ukazati na opasnost 
određenom prikladnom vrstom upozorenja ili signalizacije. 

Mogući postupci u slučaju izvanrednog događaja navode se u nastavku. 

Prilikom otvaranja vrata spremišta ili ormara (u slučaju zatvorenih ili prostora s malom izmjenom zraka; 
zona opasnosti 1) moguće je utvrditi prisutnost neuobičajeno izraženih mirisa (pare su obično teže od 
zraka te se zadržavaju u blizini tla, udubljenja ili donjeg dijela spremišta ili ormara. U slučaju navedenog, 
dalje se postupa s dodatnim oprezom, a nakon što se skladišni prostor provjetrio, pristupa se utvrđivanju 
izvora isparavanja kontrolom hermetičnog brtvljenja spremnika i posuda. Odmah se pristupa otklanjanju 
uzroka izvanrednog događaja (u slučaju kada se utvrdi mjesto ispusta/puknuća, odmah okrenuti 
spremnik tako da ispust bude otvoren prema gore, a tekućinu pretočiti u ispravni spremnik). Ovakav 
izvanredni događaj se zavodi u evidencije u kojima stoje svi potrebni podaci o ustanovljenom uzroku 
događaja, primijenjenom rješenju, vremenu i osobi koja je provela poduzetu akciju. 

Ako u zatvorenom prostoru iznenada dođe do propuštanja, prolijevanja ili isparavanja veće količine 
zapaljivih tekućina, treba odmah isključiti sve izvore paljenja. Sve osobe trebaju napustiti dotičnu 
prostoriju u koju smiju ući samo osobe opremljene potpunom zaštitnom opremom uključujući i izolacijski 
aparat za zaštitu disanja (plinska maska s obrazinom i kemijskim filtrom (cjedilom) za apsorpciju 
organskih para. Ove osobe trebaju temeljito prozračiti prostoriju (otvoriti prozore i vrata te spriječiti 
nastajanje eksplozivnih smjesa sa zrakom) i obaviti dekontaminaciju prikladnim sredstvom (suhi pijesak, 
pepeo ili zemlja i dr. komercijalni proizvodi). Po potrebi koristiti i zaštitna sredstva opće namjene, ukoliko 
postoje, poput tuševa s obilnim mlazom vode umjerenog tlaka i ispiralice za oči (najbolje su ispiralice 
koje rade na principu vodoskoka). Tuševe i ispiralice za oči treba postaviti blizu mjesta gdje se radi s 
opasnim tvarima. 

Po mogućnosti spremište ili kovinski ormar za otpadne zapaljive tekućine smješta se udaljeno od ograde 
lokacije, drugih objekata, transportnih putova i druge skladišne opreme reciklažnog dvorišta, odnosno 
gorivih vrsta otpada. 

U slučaju da u blizini skladišne opreme bukne požar, po mogućnosti ukloniti prenosive spremnike iz zone 
opasnosti te ukloniti sve druge izvore zapaljenja. Ukoliko to nije moguće, veće spremnike polijevati 
hladnom raspršenom vodom (vodena magla, vodeni sprej koje koriste samo uvježbane osobe). Potrebno 
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je voditi računa da postoji trajna opasnost od stvaranja eksplozivne smjese sa zrakom na sobnoj 
temperaturi. O sredstvima za gašenje požara, informirati se u vatrogasnoj jedinici, a uobičajena sredstva 
su teška zračna pjena (pjenilo na bazi alkohola), ugljikov dioksid i kemijski prašci ABCD, ABCE i BCE. 
Vodena magla je djelotvorna ako se upotrijebi u velikoj količini. Vodeni mlaz ne smije se upotrebljavati. 
Na prostoru reciklažnog dvorišta postavljeni su prijenosni aparati S-50 i S-9 te nadzemni hidrant. Ova 
hidrantska mreža te mobilni aparati na prah omogućuju spašavanje djelatnika zaposlenih u reciklažnom 
dvorištu, kao i materijalnih dobara, dok će gašenje požara obaviti protupožarna vatrogasna jedinica. Pri 
pojavi požara, s obzirom da su količine sredstva za gašenje ograničene, aparate treba upotrijebiti odmah 
po izbijanju požara. Gašenju se prilazi brzo, mirno i sabrano, a požar treba gasiti s 2 ili više aparata 
odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano održavati vježbe. Požar se gasi u pravcu vjetra od prednje 
prema stražnjoj strani, i to odozdo prema gore. U najkraćem vremenu mlazom praha treba obuhvatiti 
cijelu površinu zahvaćenu vatrom. Bolje je upotrijebiti više aparata odjednom nego jedan za drugim. 

Spremišta i kovinski ormari za problematične tvari (opasni komunalni otpad) mogu biti opremljeni 
sigurnosnim sustavom za zatvaranje otvora za prozračivanje ili ventiliranje kada se postigne određena 
vanjska temperatura uslijed požara (oko 70°C), a njihova vatrootporna i termička izolacija izvedena je na 
način da u vremenu od 10 minuta može osigurati da unutarnja temperatura u spremniku ili kovinskom 
ormaru ne pređe 162°C (u skladu sa standardiziranim testovima), što je dovoljno za na više od 99% 
zapaljivih tekućina koje imaju temperaturu samozapaljenja znatno iznad navedene vrijednosti. 

Vezano za vremenske nepogode potrebno je djelovati preventivno redovnom provjerom stabilnosti, 
uzemljenosti i funkcionalnosti skladišne opreme. U slučaju nemogućnosti preventivnog djelovanja, 
potrebno je što prije pristupiti sanaciji eventualne štete, ili izvanrednog događaja radi sprječavanja 
onečišćenja okoliša (vode, tlo, zrak) i očuvanja zdravlja i sigurnosti. 

U slučaju sigurnosnih prijetnji od strane neovlaštenih osoba ili neke druge ugroze, potrebno je prema 
procjeni poduzeti mjere odvraćanja, odnosno pozvati službu 112. 

U svakom slučaju izvanrednog događaja, ukoliko nije moguće u relativno kratkom vremenskom razdoblju 
otkloniti uzrok izvanrednog događaja ili sam izvanredni događaj, potrebno je o tome izvijestiti Državnu 
upravu za zaštitu i spašavanje na broj 112. Pri tome se daju sljedeće informacije o izvanrednom 
događaju: 

• što se dogodilo, 

• gdje se dogodilo, 

• kada se dogodilo, 

• koliko je unesrećenih, 

• kakvu pomoć trebate, 

• tko zove. 

4.4. Mjere zaštite od požara 

U reciklažnom dvorištu predviđa se nabava jednog S-12 vatrogasnog aparata, dva S-9 vatrogasnog 
aparata te jednog S-50 vatrogasnog aparata. Na reciklažnom dvorištu predviđa se i hidrantska mreža te 
izvedba jednog nadzemnog hidranta. 

Rad u reciklažnom dvorištu organiziran je tako da osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, osigurava 
siguran prihvat i privremeno skladištenje u skladu s pravilnicima koji propisuju postupanje s otpadom do 
njegove otpreme, izdavanjem pisanih i ovjerenih uputa zaposlenicima o postupanju s otpadom, 
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informiranju korisnika reciklažnog dvorišta, održavanju i čišćenju reciklažnog dvorišta, provjeri 
funkcionalnosti opreme na reciklažnom dvorištu i postupanju u slučaju izvanrednih događaja. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) prilikom projektiranja i građenja građevine 
mora se osigurati zaštita od požara, kao jedan od bitnih zahtjeva za građevinu propisanih posebnim 
propisom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, tako da se u slučaju požara: 

• očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, 

• spriječi širenje vatre i dima unutar objekta RD -a, 

• spriječi širenje vatre na susjedne objekta RD-a, 

• omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti objekt, odnosno da se omogući njihovo 
spašavanje, 

• omogući zaštita spašavatelja. 

Požar i eksplozija u reciklažnom dvorištu može se javiti samo u incidentnim situacijama. Ukoliko se 
pojave, požari su uvijek bili najveći problem zbog zagađivanja atmosfere toksičnim produktima 
nepotpunog sagorijevanja otpada i zbog opasnosti za zapaljenje okolnog raslinja, naročito u sušnim 
vremenskim periodima. 

Za nastajanje požara bitne su tri stvari: gorivi materijal, kisik i izvor paljenja. U reciklažnom dvorištu u 
pravilu nije prisutna goriva materija. 

Požari i eksplozije u reciklažnom dvorištu mogu nastati kao rezultat različitih okolnosti : 

• zbog aktivnosti ljudi (ljudski faktor) - pušenje, rad s aparatima koji iskre, paljenje vatre, namjerno 
paljenje radi smanjenja volumena otpada odnosno paljenja bakrene žice da bi se došlo do bakra i 
sl. 

• rad motornih vozila - bacanje iskre 

• samozapaljenje - u slučaju da se u reciklažno dvorište ostave velike količine otpada koje imaju 
moć samozapaljenja. 

• nedovoljna kontrola otpada 

Procjena moguće požarne opasnosti utvrđena je prema kategorijama: 

• Mala opasnost - prisutne opasnosti mogu se otkloniti primjenom osnovnih mjera zaštite i to 
poštovanjem tehnologije rada, kontrolom istresenog otpada, protupožarna zaštita itd. 

• Povećana opasnost - prisutne opasnosti ne mogu se jednostavno otkloniti primjenom osnovnih 
mjera zaštite i javljaju se uslijed nepridržavanja tehnologije rada, loša protupožarna zaštita. 

Požar i eksplozija mogu nastati na sljedećim područjima: 

• zapaljenje trave i raslinja u reciklažnom dvorištu i oko njega 

• pušenje, paljenje vatre i korištenje otvorenog plamena u bilo kojem obliku od radnika ili 
trećih osoba 

• zapaljenje pogonskih dijelova vozila koja dovoze i odvoze otpad ili zapaljenje otpada na 
vozilu  

• zapaljenje električnih instalacija, uređaja pod naponom i opreme 
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Utjecaj susjednih građevina na prijenos požara 

Obzirom da u blizini predmetne građevine nema drugih građevina s kojih bi se mogao očekivati prijenos 
eventualnog požara te s obzirom i na međusobnu udaljenost planiranih građevina zaključuje se da nema 
povećane opasnosti od prijenosa požara između susjednih građevina, odnosno takve opasnosti, koja bi 
iziskivala dodatne mjere zaštite za sprječavanje prijenosa požara. 

U skladu sa navedenim nije potrebno poduzimati nikakve mjere iz poglavlja V. Sprječavanje širenja 
požara na susjedne građevine Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine 
moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 

 
Udaljenost vatrogasne postrojbe i vatrogasni pristupi građevinama 

Najbliže središnje vatrogasno društvo DVD Slatina stacionirano je na udaljenosti 2,2 km od lokacije 
reciklažnog dvorišta, a vrijeme potrebno za dolazak je do 4 minute, uz uvjet da se izvrši pravovremeno 
alarmiranje i dojava. 

Do projektiranog reciklažnog dvorišta osiguran je neometan prilaz predmetnoj asfaltiranom 
prometnicom radi gašenja požara. 

Unutar reciklažnog dvorišta izvesti će se odgovarajuće asfaltne prometnice koje će u pogledu dimenzija, 
udaljenosti od građevine i nosivosti udovoljavati propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe.  

Vatrogasni pristupi za objekt za zaposlene osigurani su sa dvije strane, što je u skladu sa člankom 2. 
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03). 

Svim otvorenim dijelovima reciklažnog dvorišta može se pristupiti iz dva smjera.  

Svi vatrogasni prilazi i površine za operativni rad su prikladni sa svojim dimenzijama – veličinom, 
nagibom i udaljenosti od izvora zapaljenja. 

Konstrukcija građevina i njihova otpornost na požar 

Objekt za zaposlene 

U skladu s Pravilnikom i prema proračunu požarnog opterećenja određena je otpornost na požar i drugi 
zahtjevi koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara u svrhu sprječavanja širenja vatre i dima 
unutar građevine, sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, omogućavanja da osobe mogu 
neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje njihovog spašavanja i zaštite spašavatelja. 
Prema navedenom Pravilniku, mjere zaštite od požara i proračunske metode pretpostavljaju jedan izvor 
požara. Jedini zatvoreni objekt u reciklažnom dvorištu je objekt za zaposlene. Prema odredbama čl. 4 
navedenog Pravilnika objekt za zaposlene spada u zgrade skupine 1 (ZPS1). 

Konstruktivni sustav: Čelična konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izrađeni su od 
hladnovaljanih profila debljine 3 mm. Zidovi su izrađeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija 
poliuretan. Dvostrešni krov kontejnera završno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i 
parafiniran zbog potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda riješen je putem slobodnog pada 
oborina sa površine krova. Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, završno iznutra 
obložen sa Iveral bijeli debljine 10 mm. Pod kontejnera zatvoren je odozdo čeličnim limom debljine 1,25 
mm, bitumeniziran Epoxy bitumenom, termoizolacija debljine 100 mm, parna brana od PE folije. Kao 
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završni sloj na gornjoj površini QSB drvena vodootporna ploča debljine 20 mm te završno linoleum. 
Predviđa se ugradnja unutarnje i vanjske PVC stolarije.  

Prema važećem Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15), Tablica 1. Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata 
zgrada određena je otpornost konstrukcija i elemenata i za navedene konstrukcije iznosi (građevina 
podskupine ZPS 1). 

 

Konstrukcija 
Debljina ili presjek 

(cm) 
Zahtjevi za otpornost na 

požar 
Broj tablice 

Nosivi dijelovi - Čelična 
konstrukcija sa 
termopanelom 

 
10 

 
R 30 1 

Pregradni zidovi od 
termopanela 

10 Nije primjenjivo 1 

Kosi krov 0,5 Bez zahtjeva 1 

Prema važećem Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN br. 29/13 i 87/15), Tablica 4, 5, 6, 7 i 8 određeni su zahtjevi koje u pogledu reakcje na 
požar moraju zadovoljiti odabrani građevni proizvodi i za navedene građevne proizvode iznosi (građevina 
podskupine ZPS 1): 

 

Građevni dijelovi Mjesto ugradnje 
Zahtjevi na reakciju 

na požar 
Broj tablice 

- Klasicifirani sustav Pročelja D 4 

- Klasicifirani sustav 
Unutarnje zidne obloge i 

završni slojevi 
D 5 

-nosivi dio 
- izolacijski sloj  

 
Podne konstrukcije  

D 
E 

6 

 
- podkonstrukcija 

- izolacijski sloj  
- obloga 

 

Konstrukcije ispod 
stropne ploče 

       D               D 
      C-d0   ili    D 
     D-d0         B-d0 

6 

 
- izolacija 

- toplinska izolacija 
 

Ravni krovovi   
BKROV (t1) 

E 
7 

Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slične obloge cijevi i kanala moraju se koristiti negorivi 
građevni proizvodi (reakcije na požar najmanje C s3 d2), sukladno normi HRN EN 13501-1. Sukladno čl. 
26. Pravilnika ne predviđa se sustav za odvodnju dima i topline. 
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U građevini su predviđen dovoljan broj evakuacijskih puteva (1), sa najvećom ukupnom duljinom puta od 
cca 3 m i minimalnom širinom od 1,1 m. Osnovni zahtjevi rasvjete za slučaj nužde i označavanja 
evakuacijskih puteva predvidjet će se u skladu s odredbama normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN 
EN 50172. 
 
Požarno opterećenje i požarni odjeljci (sektori)  

Požarno oterećenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izrađena građevina i od gorivih materijala 
koji se nalaze u građevini uslijed namjene. Ukupno požarno opterećenje (Q) čini sumu imobilnog (qi) i 
mobilnog (qm) požarnog opterećenja: 

    Q = qi  +  qm  ( MJ/m2) 

Imobilno i mobilno požarno oterećenje ovisi o tipu i namjeni građevine, a određeno je iz austrijskih  
tehničkih smjernica za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100 (imobilno) i TRVB 126 (mobilno) i za 
predmetnu građevinu iznosi: 

Imobilno požarno opterećenje (qi) = 0 MJ/m2 

Mobilno požarno opterećenje (qm): 

- uredi     700   MJ/m2 

U ovom objektu nema osnova za određivanje požarnih odjeljaka. 

 

Broj osoba i mogućnost evakuacije u slučaju požara 

U reciklažnom dvorištu planirano je zapošljavanje do 3 osobe.  
Iz planiranog prizemnog objekta za zaposlene evakuacija osoba zatečenih u eventualnom požaru 
omogućena je preko ulazno-izlaznih jedinica koja se otvaraju u smjeru izlaza direktno na slobodni 
prostor. Sva vrata su pravilno dimenzionirana s obzirom na očekivani broj osoba u kontejneru. Pragovi 
vrata biti će u visini podova. Vrata neće smanjivati efektivnu širinu puta, a otvorena ne mogu blokirati 
niti jedan dio puta. Duljina puta evakuacije do sigurnosnog prostora iz objekta za zaposlene je manja od 
40 m što je u skladu sa odredbama članka 34. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15). 
 

Grijanje i hlađenje zatvorenih prostora  

Grijanje i hlađenje objekta za zaposlene biti će preko zasebnih klima uređaja koje će se postaviti na 
fasadi građevine.  

Ovakva grijanja i hlađenja su sa aspekta požara prihvatljiva. 

 

Spremnik za problematične tvari (opasni komunalni otpad) 

Na području reciklažnog dvorišta planira se postaviti ormar – spremnik za privremeno odlaganje 
problematičnih tvari odnosno za odlaganje opasnog komunalnog otpada kako je prikazano u grafičkim 
prilozima ovog projekta. Sukladno članku 215. stavku 4 Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99, 
155/22) unutrašnjost ormara za privremeno odlaganje zapaljivih tekućina i plinova spada u zonu 2. Prikaz 
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zone opasnosti spremnika za problematične tvari prikazana je nacrtom br.13. ovog projekta. Stijenke 
ormara vatrootpornosti su EI 120. 

Ormar - spremnik za skupljanje problematičnih tvari (opasnog komunalnog otpada) se razmatra po 
Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/1995, 56/10, 114/22), u smislu uvjeta držanja 
zapaljivih tekućina, sukladno definiciji u članku 3, stavak 6, navedenog Zakona, držanje zapaljivih 
tekućina i/ili plinova je čuvanje i/ili odlaganje zapaljivih tekućina i/ili plinova u građevinama, 
građevinskim dijelovima ili izvan njih u posudama čiji ukupni obujam ne prelazi 2.000 l gorivih tekućina 
odnosno 20 l upaljivih (lako zapaljivih) tekućina i ne prelazi 30 kg zapaljivih plinova. 

Premda se radi o skupljanju otpada sukladno katalogu otpada iz Dodatka III Pravilnika o gospodarenju 
otpadom (NN br. 106/22), primijenjeni su uvjeti držanja i mjere zaštite od požara i eksplozija sukladno 
točki VI. SKLADIŠTENJE I DRŽANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA U POSUDAMA I PRODAVAONICE ZAPALJIVIH 
TEKUĆINA, Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, 155/22), sukladno čl. 186, stavak 2  uz 
primjenu odredbi čl 187. stavak 2 te članka 215. koji propisuje zone opasnosti oko prostora za 
privremeno odlaganje oštećenih posuda.  

Privremeno odlaganje oštećenih posuda, kao i posuda s ostacima zapaljivih tekućina nakon uporabe se 
predviđa se na otvorenom prostoru u skladu s člankom 187, stavak 1 Pravilnika, a predviđa se u 
kovinskom ormaru, čime je zadovoljen uvjet iz članka 187, stavka 2 (nepropustan teren ograđen 
nepropusnim pragom od najmanje 10 cm). Predviđeni kovinski ormar ima stjenke vatrootpornosti F 120. 
Kontejner ili ormar za odvojeno privremeno skladištenje/držanje zapaljivih tekućina, a koje se primaju u 
originalnoj ambalaži, trebaju biti stalno zaključani osim za vrijeme kada u iste, ovlaštena osoba 
reciklažnog dvorišta smješta otpadni materijal donositelja ili vrši predaju ovlaštenom koncesionaru. 
Odabrani kovinski ormar – regal je izrađen od termopanela debljine 120 mm FW 120. Tankvana 
zapremine 160 l sa pocinčanom rešetkom. Police montažne - demontažne. Vrata od termopanela 
debljine 120 mm dvokrilna sa protupožarnim dovratnikom. Ventilacija prirodna. Otvori na dvije visine  fi 
200mm. Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na vratima visine najmanje 10 cm, bravu i 
provjetravanje. Kovinski ormar mora imati pogonske upute sukladno čl. 11 Pravilnika. Vrata, drugi 
pokretni dijelovi te police kovinskih ormara moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao 
cjelina uzemljeni. Korisnik reciklažnog dvorišta obvezan je zaposlenicima u razumljivom obliku u 
pogonskim uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprječavanje nastanka požara i eksplozija 
za svaki dio tehnološkog procesa sa zapaljivim tekućinama kako je navedeno u članku 11. Pravilnika 

Zone opasnosti određene su sukladno čl. 215. stavku 4 Pravilnika: 

- Unutrašnjost posude/regala je zona 2 

Sukladno čl. 19. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, 155/22), u zonama opasnosti nije 
dozvoljeno: 

1. držanje i uporaba alata, uređaja i opreme sa ručnim, mehaničkim, pneumatskim, rotirajućim i sl. 
pogonom i pokretanjem, koji mogu prouzročiti iskru ili na drugi način oslobađati toplinu,  

2. pušenje i uporaba otvorene vatre u bilo kom obliku,  

3. držanje oksidirajućih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,  
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4. odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnološkom procesu,  

5. pristup vozilima koja pri radu mogu iskriti,  

6. nošenje odjeće i obuće koja se može nabiti opasnim nabojem statičkog elektriciteta, npr. sintetska 
odjeća i obuća bez antistatičke preparacije i sl., osim u zoni 2 ako je posebnim propisom drugačije 
utvrđeno,  

7. uporaba uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta ako na njima postoji 
mogućnost nabijanja opasnog naboja statičkog elektriciteta.  

Kontenjer za privremeno skladištenje opasnog komunalnog otpada iz kućanstva 

Kontejner za privremeno skladištenje opasnog komunalnog otpada iz kućanstva ne razmatra se po 
Pravilniku o zaštiti od požara u skladištima (NN br. 93/08) sukladno članku 1, stavak 2. navedenog 
pravilnika (skladišta ukupne zapremnine od poda do krovne ili međuetažne konstrukcije do 300 m³). 

Vozila koja se kreću u I. zoni moraju biti opremljena hvatačem iskre. Za pristup vozila hitne pomoći kao i 
vatrogasnih vozila svi pristupni putevi moraju biti slobodni. 

Mjere izbjegavanja opasnosti od eksplozija 

• Organizirati zvučno alarmiranje u slučaju opasnosti 

• Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za mjere zaštite od požara i eksplozija 

U slučaju eksplozije radovi se u potpunosti prekidaju. Obustava rada daje se zvučnim signalom. Na znak 
signala radnici prekidaju sve aktivnosti i napuštaju reciklažno dvorište. Svi navedeni postupci u slučaju 
incidenta upisuju se u dnevnik rada reciklažnog dvorišta. 

U slučaju nastanka požara prekidaju se aktivnosti rada u reciklažnom dvorištu davanjem zvučnog signala. 
Požar se u krugu reciklažnog dvorišta gasi prahom. Gašenje otpada vodom treba izbjegavati. 

Početni i manji požar gasi se ručnim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Veći požar gasi se prevoznim 
aparatima na suhi prah tipa S-50.  

Ako se gore navedenim postupkom ne može ugasiti vatra, onda se telefonom (mobitel ili radiostanica) 
poziva protupožarna vatrogasna jedinica Grada Slatine na broj 193, koja gasi vatru svojim sredstvima. 
Protupožarna vatrogasna jedinica DVD Slatina udaljena je od lokacije reciklažnog dvorišta 2,2 km, a 
vrijeme potrebno za dolazak do reciklažnog dvorišta je do 4 minute. 

U slučaju da ima ozlijeđenih pruža im se prva pomoć, a kod težih ozljeda poziva se hitna pomoć. 

Manipulativni plato reciklažnog dvorišta  

Na ovom prostoru postavljen je prenosni aparat S-50. Mobilni aparat na prah omogućuje spašavanje 
djelatnika zaposlenih u reciklažnom dvorištu isto kao i materijalnih dobara, dok će gašenje požara vršiti 
protupožarna vatrogasna jedinica. 

Ostali protupožarni uvjeti koji se odnose na objekt smješten u reciklažnom dvorištu odnose se na uvjete 
da je: 

− otpornost prema požaru ugrađenih materijala u zidove, podove i stropove iznosi 0,5 sata 

− svi izlazi (vrata) otvaraju se prema van  
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− osigurano je prirodno provjetravanje svih prostora 

− električna instalacija izvedena je u skladu s propisima o električnim uređajima na mjestima 
ugroženim od eksplozivnih smjesa 

− objekt je zaštićen gromobranskom instalacijom izvedenom u skladu s propisima o gromobranima 

− sva vatrogasna oprema se kontrolira 

Broj i raspored protupožarnih aparata 

Pri pojavi požara, s obzirom da su količine sredstva za gašenje ograničene, aparate treba upotrijebiti 
odmah po izbijanju požara. Gašenju se prilazi brzo, mirno i sabrano, a požar treba gasiti s 2 ili više 
aparata odjednom. Zaposleni trebaju kontinuirano održavati vježbe. Požar se gasi u pravcu vjetra od 
prednje prema stražnjoj strani i to odozdo prema gore. U najkraćem vremenu mlazom praha treba 
obuhvatiti cijelu površinu zahvaćenu vatrom. Bolje je upotrijebiti više aparata odjednom nego jedan za 
drugim.  

Prema PRILOGU 1. Broj potrebnih jediničnih vatrogasnih aparata s obzirom na specifično požarno 
opterećenje i površinu požarnog sektora, Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13) 
određen je broj potrebnih vatrogasnih aparata kako je prikazano tablicom: 

 

Građevina 
Namjena 
prostora 

Etaža 
Površina 

Požarna 
opasnost  

Broj 
potrebnih 

JG 

Broj 
aparata 

Vrsta 
aparata 

(m2)     

Objekt za 
zaposlene  

Uredi, 
garderobe, 

sanitarni čvor 
prizemlje 14,4 srednja 12 

 
1 S(P)-12 

Kontejner za 
opasni 

komunalni 
otpad 

- prizemlje - - 
- 2 

S(P)-9 

Radna 
površina 

- prizemlje - - - 1 S(P)-50 

Ispravnost aparata za gašenje požara mora se redovito kontrolirati u skladu Pravilnikom o provjeri 
ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12). 

Prva pomoć 

U objektu za zaposlene nalazi se ormarić prve pomoći čiji sadržaj zadovoljava hrvatske ili EU standarde. 
Pribor mora odgovarati broju radnika u reciklažnom dvorištu i mora sadržavati najmanje 2 para rukavica, 
opremu za reanimiranje, otopinu za ispiranje očiju, uz ostali uobičajeni pribor koji se dopunjuje prema 
potrebi i zahtjevu voditelja reciklažnog dvorišta. U radno vrijeme reciklažnog dvorišta, uvijek mora biti 
prisutna osoba osposobljena za davanje prve pomoći i reanimiranje. U slučaju povrede odmah se mora 
osigurati davanje odgovarajuće pomoći te pozvati prvu pomoć na broj 112. 

Evakuacija radnika iz reciklažnog dvorišta  
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Prema predviđenoj analizi opasnosti ne predviđa se potpuna evakuacija radnika iz reciklažnog dvorišta. U 
slučaju da do evakuacije radnika ipak dođe provode se sljedeće radnje i postupci: 

• u slučaju nastanka akcidenta i izvanredne situacije prekidaju se aktivnosti rada u reciklažnom 
dvorištu  

• naredbu o evakuaciji daje rukovoditelj reciklažnog dvorišta 

• radnici osiguravaju opremu i odvoze je na sigurno mjesto 

• svi radnici se nalaze na ulazu u reciklažno dvorište, dalje od mjesta koje je uzrokovalo akcident, te 
utvrđuju jesu li svi radnici evakuirani 

• rukovoditelj reciklažnog dvorišta odgovoran je za sve radnike 

• vrši se alarmiranje i obavješćivanje direktora komunalnog poduzeća i Centra za obavješćivanje na 
telefon broj 112 o akcidentu 

• radnici se ne smiju vratiti u reciklažno dvorište dok se ne utvrdi da je područje reciklažnog dvorišta 
sigurno i da su prestale mjere zbog kojih je izvršena evakuacija 

• Izlazni put iz svih prizemnih prostora biti će manji od 50 m, što je u skladu sa člankom 14. Pravilnika o 
zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13).  

• Svi izlazi i putovi evakuacije označiti će se obavijesnim znacima za spašavanje čija veličina i boja 
zadovoljava propisne norme HRN ISO 6309. Oznake koje označavaju izlaz biti će osvijetljene.  

Iz gore navedenog i uzimajući u obzir da su svi putevi evakuacije (udaljenosti, dimenzije, broj izlaza, 
ugrađeni materijali sl.) pravilno dimenzionirani sukladno primijenjenim propisima može se pretpostaviti 
da su u slučaju požara osigurani svi uvjeti za sigurnu evakuaciju zaposlenih osoba kao i posjetitelja.  

Zaključak 

U svim dijelovima glavnog projekta oznake TD 05/22 dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva 
sigurnosti u slučaju požara. 

 
 
PROJEKTANT MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. (A 2945) 
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5. TEHNIČKI OPIS 

5.1. Objekt za zaposlene 

Predviđen je montažni objekt - kućica kao objekt za zaposlene. Objekt je dimenzija 6,0 x 2,4 visine 
vijenca 2,90 m i površine 14,4 m2. Kontejner se postavlja na armiranobetonsku ploču dimenzija 6,20 x 
2,60 cm, debljine 15 cm, klase betona C30/37, na koju se učvršćuje anker-vijcima/vijcima (ili na drugi 
prikladan nači odobren od Nadzora. Grafički prikaz objekta za zaposlene i temeljne ploče dan je u 
nacrtima 8.1-8.3. 

 U Elaboratu zaštite od požara određen je jedan aparat za gašenje požara S12. Prostorije su direktno 
osvjetljene. Prozori i vrata su tipski izrađeni, ostakljeni i zaštićeni lak lazurom. U objektu je ugrađena sva 
potrebna oprema, kao i elektro instalacije. Objekt mora biti klimatiziran kako bi se postigla optimalna 
temperatura od 18-22 °C. Grijanje i hlađenje se predviđa klimatizacijskim uređajem. Umjetno 
osvjetljenje omogućava ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim 
prostorijama. Brzina kretanja zraka osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama ne smije biti 
veća od 0,5 m/s (zima), 0,6 m/s (proljeće, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogućena je min. 1,5 izmjena zraka na 
sat u kancelarijskom i garderobnom prostoru tj. 4-5 izmjena na sat u sanitarnom čvoru. 

Konstrukcija kontejnera 

Zavarena konstrukcija od čeličnih vruće cinčanih profila, korisnog opterećenja poda minimalno 200 
kg/m2 i projektiranog opterećenja stropa minimalno 100 kg/m2, opterećenja zidova bočnim vjetrom 
prema propisima za predmetnu lokaciju. Na mjestima na kojima se predviđa montaža opreme na zidove 
kontejnera potrebno je pripremiti ojačanja konstrukcije od čeličnih profila. Na mjestima na kojima se 
predviđa montaža/postava teže opreme na pod kontejnera potrebno je pripremiti ojačanja konstrukcije 
od čeličnih profila. Nosivi stupovi, pod i krov, izrađeni su od profila debljine 3 mm.  

 

Zaštita od korozije 

Čelična konstrukcija kontejnerske jedinice zaštićuje se pocinčavanjem i premazima, a sve sukladno normi 
HRN EN 12944-2 prema kojem je odabran razredu korozivnosti C3; dno kontejnera se dodatno zaštićuje 
epoksidnim premazom, a profilirani lim se zaštićuje odgovarajućim temeljnim premazom te 
dvokomponentnim poliuretanskim premazom, prema uputi proizvođača. Potrebno izvesti uzemljenje 
kontejnera (prema elektrotehničkom projektu) 

Pod kontejnera  

Pod kontejnera - izvana gotovi sendvič ploča/paneli. Pod kontejnera zatvoren je odozdo pločastim 
profiliranim čeličnim limom, bitumeniziran Epoxy bitumenom. Pod kontejnera iznutra potrebno izvesti s 
podlogom debljine minimalno 22 mm, kvalitete E1, V100.  Hodnu površinu izvesti od PVC podne obloge 
debljine minimalno 2 mm. Debljina izolacijskog materijala (poliuretan) u konstrukciji poda je najmanje 
100 mm. Parnu branu izvesti od PE folije.  

 

Zidovi kontejnera 

Zidovi kontejnera predviđeni su kao gotove sendvič ploče/paneli. Unutarnja obloga predviđena od 
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pločastog materijala, a vanjska obloga zidova izrađuje se od pločastog profiliranog čeličnog lima. Zidovi 
su izrađeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija poliuretan. 

Strop kontejnera 

Strop kontejnera izvesti od gotovih sendvič ploča/panela. Unutarnja obloga od pločastog materijala 
debljine minimalno 10 mm, bijele boje. Vanjska obloga izrađuje se od pločastog profiliranog čeličnog 
lima. Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm. 

Krov kontejnera 

Krov kontejnera završno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i parafiniran zbog 
potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda riješen je žljebovima putem slobodnog pada 
oborina s površine krova. 

Krovna konstrukcija dvostrešna tlocrtne dimenzije 6.000 x 3.650 mm s limarijom. Čelična 
podkonstrukcija izrađena od kvadratnih čeličnih profila, antikorozivno zaštićena temeljnom bojom i 
završnim lakom. Krovne ploče T 40/190 pocinčane i plastificirane, predložena boja RAL 9002. 

Nadstrešnica 

Na krov kontejnera postavlja se nadstrešnica izrađena od čelične konstrukcije na kojoj je učvršćena, 
limena konstrukcija i ploča obojani su bojom koja reflektira izravno sunčevo zračenje. Ploča je u nagibu ili 
savinuta u luku radi odvodnje oborina. Uz rub ploče postavljaju se 

limeni oluci za sakupljanje oborinske vode.  

 
Vrata i prozori 

Bravarske radove na zatvaranju građevinskih otvora (odnosno ugradnja prozora i vrata) izvesti od 
aluminijskih profila (AlMg0,5Si0,4Fe0,2 (6060)) sa prekinutim termičkim mostom (profil s prekinutim 
termičkim mostom), završno obrađenih plastificiranjem (minimalne debljine 60 mikrona nakon zaštite 
profila), tako da u tijeku eksploatacije trajno osiguravaju zaštitu od oborina, odvođenja atmosferilija, 
toplinsku i zvučnu zaštitu, prirodno osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih ugrađenih 
elemenata te sigurnost od prodora neovlaštenih osoba.  
Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine pri opterećenju vjetra prema 
lokalnim uvjetima na mjestu ugradnje. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za 
pravilno funkcioniranje prema namjeni.  
Spoj između prozora/vrata i zida mora biti ispravno izveden s vodonepropusnim materijalima i ispravno 
izvedenom toplinskom i hidroizolacijom. 
 
Brava i kvaka, te sigurnosni štit za cilindar bit će definiran u izvedbenom projektu, sve prema Zahtjevima 
naručitelja, Knjiga 3C. 
 
Vrata ulazna dimenzija 80 x 200 cm kom 1 

− brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima 

− položaj prema nacrtu     
Prozor dimenzija 80 x 120 cm kom 2 

− otklopno-zakretni 

− staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom 

− bez roleta 
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− položaj prema nacrtu  

Sanitarni čvor dimenzija 252 x 220 cm: 
Vrata ulazna dimenzija 70 x 200 cm kom 1 

− brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima 
Prozor dimenzija 60 x 60 cm kom 1 

− zaokretno-otklopni 

− staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom 

− vanjsko mutno staklo 

− položaj prema nacrtu 

Oprema sanitarnog čvora 

− WC školjka s poklopcem i vodokotlićem    kpl 1 

− držač papira, WC četka      kom 1 

− umivaonik sa sifonom      kpl 1 

− miješalica za toplu vodu      kpl 1 

− ogledalo        kom 1 

− držač ručnika       kom 1 

− bojler 50 l        kom 1 

− tuš kada 80 x 80 cm      kom 1 

− miješalica za tuš kadu      kom 1 

− crijevo za tuš sa slušalicom, nosač tuša, zavjesa s nosačem kom 1 

− rasvjetno tijelo s prekidačem     kom 1  

Oprema ureda/porte: 

− uredski stol, 160 x 80 cm, h=72 cm     kom 1 

− stolica        kom 1 

− polica za dokumente      kom 1 

− osobno računalo       kom 2 

− pisač         kom 1 

− telefon        kom 1 
 
Toplinska izolacija 
pod – K(60) = max. 0,45 W/m2K; 
zid – K(60) = max. 0,48 W/m2K; 
strop – K(100) = max. 0,30 W/m2K 
 
Zvučna izolacija  
Prema ISO 140/V, indeks 33 dB do 44 dB. Unutar kontejnera potrebno je osigurati razinu buke manju od 
najveće dopuštene razine buke za uredske prostore prema važećim propisima. 
 
Klimatizacijski uređaj za grijanje / hlađenje kontejnerske jedinice  
Automatski klimatizacijski uređaj za grijanje i hlađenje snage minimalno 3,0 kW mora biti sposoban 
kontinuirano održavati temperaturu unutar kontejnera od 20°C, neovisno o vanjskoj temperaturi. 
Unutrašnja jedinica klimatizacijskog uređaja ugraditi će se na zid kontejnera.  



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

 
PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

1 

 

 127 
 

 
Ventilacija  
U prostoriji sanitarnog čvora ugraditi će se odvodni ventilator tipa kao Werning protoka 100 m3/h, 
raspoloživog eksternog pada tlaka 25 Pa. Snaga elektromotora je 27 W. Predviđa se mod zatezanja od 3 
min po gašenju svjetla u prostoriji. Nadoknada zraka će biti kroz vrata i prozor.  
 
Sustav zaštitnih alarma  
Predviđena je mogućnost povezivanja sustava tehničke zaštite sa sustavom unutar RD-a. 
 
Ispitivanja 
Izvođač će dostaviti svu dokumentaciji o provedenim ispitivanjima materijala, opreme i radova sukladno 
važećim propisima. Ispitivanja će provesti ovlaštena osoba sukladno važećim propisima.  
  

5.2. Nadstrešnica za smještaj opreme zatvorena s tri strane 

Predviđa se izvedba nadstrešnice za smještaj opreme (stroja za baliranje i dr.) te za privremeno 
skladištenje otpada. Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 8,80 x 
10,09 m. Visina građevine je 6,60 m. Krov je dvostrešan, nagiba 15°, s pokrovom od trapeznog lima TR40, 
t=1,0mm. Nadstrešnica je s 3 strane zatvorena trapeznim limom TR40, t=1,0mm. Visina vijenca 
nadstrešnice je 5,20 m. Svijetla visina otvora s prednje strane nadstrešnice na mjestu ulaza je 5,00 m. 

Glavnu nosivu konstrukciju čine okvirni sustavi raspona 9,80 m, postavljeni na osnom razmaku od 4,25 
m, a sastoje se od zglobno oslonjenih stupova profila HEA 220 i te prečki okvira profila HEA 200. 
Sekundarni nosači predviđeni su od profila HEA 100, postavljenih na osnom razmaku od 1,61 m. 

Stabilnost krovne ravnine nadstrešnice osigurana je postavljanjem krovnih spregova. 

Globalna stabilnost nadstrešnice osigurana je okvirnim djelovanjem glavnih okvira u poprečnom i 
uzdužnom smjeru. 

Predviđa se ugradnja podkonstrukcije od pravokutnih cijevnih profila 100x60x4 te 60x60x3 mm za 
montažu zidnih panela od trapeznog lima. Stražnje pročelje te oba bočna pročelja planiraju se cijelom 
površinom zatvoriti trapeznim limom, a na prednjem pročelju je predviđeno zatvaranje samo krovnog 
zabata. 

Horizontalno duž streha nadstrešnice postavljaju se oluci za prikupljanje oborinske vode s krova, koja se 
dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren. 

Svi opšavi izvode se od čeličnog plastificiranog lima. 

Svi čelični elementi izrađeni su od čelika klase S235. 

Čelična konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 30 cm. Temeljna ploča 
ojačana je temeljnim gredama poprečnog presjeka b/h=60/70 cm. Klasa betona ploče i greda je C30/37.  

Ploča i grede postavljaju se na sloj od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala (0-63mm) 
minimalne debljine sloja 30 cm iznad kojeg se postavlja sloj podložnog betona klase C12/15 minimalne 
debljine 5 cm.  

Na podu nadstrešnice za opremu reciklažnog dvorišta predviđa se izvedba betonskih podnih površina s 
povećanom otpornosti na habanje - suhi kvarcni posip. 
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5.3. Nadstrešnica za montažne betonske bokseve 

Predviđa se izvedba otvorene nadstrešnice za smještaj betonskih montažnih bokseva. Nadstrešnica je 
pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 x 24,60 m. Krov je jednostrešan, nagiba 
6°, s pokrovom od trapeznog lima TR40, t=1,0mm. Visina vijenca na nižem dijelu nadstrešnice je 5,67 m, 
a na višem 6,32 m. Svijetla visina otvora među stupovima s prednje strane nadstrešnice, odnosno sa 
strane s koje ulaze vozila, je 5,90 m. 

Glavnu nosivu konstrukciju čine okvirni sustavi raspona 6,40 m, postavljeni na osnom razmaku od 4,88 
m, a sastoje se od zglobno oslonjenih stupova HEA 180 i prečke okvira HEA 200. Sekundarni nosači 
predviđeni su od profila HEA 100, postavljenih na osnom razmaku od 2,04 m.  

U uzdužnom smjeru hale, okviri su, radi lakše montaže, dodatno povezani uzdužnim gredama HEA 100.  

Stabilnost krovne ravnine nadstrešnice osigurana je postavljanjem krovnih spregova. 

Globalna stabilnost nadstrešnice osigurana je okvirnim djelovanjem glavnih okvira u poprečnom i 
uzdužnom smjeru. 

Svi opšavi izvode se od čeličnog plastificiranog lima. 

Svi čelični elementi izrađeni su od čelika klase S235. 

Horizontalno duž niže strehe nadstrešnice, odnosno s njezine stražnje strane, postavljaju se oluci za 
prikupljanje oborinske vode s krova, koja se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u teren. 

Čelična konstrukcija se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploči s poprečnim padom od 2% u svrhu 
površinske odvodnje. Ploča je  promjenjive debljine, od 30 do 44 cm, te je ojačana temeljnim gredama 
poprečnog presjeka b/h=60/70 cm na mjestu gdje je ploča debljine 30 cm, odnosno b/h=60/84 na mjestu 
gdje je ploča debljine 44 cm. Klasa betona ploče i greda je C30/37. 

Ploča i grede postavljaju se na sloj od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala (0-63mm) 
minimalne debljine sloja 30 cm iznad kojeg se postavlja sloj podložnog betona klase C12/15 minimalne 
debljine 5 cm. 

5.4. Montažni kontejneri za opasni komunalni otpad 

Predviđena su dva montažna kontejnera za opasni komunalni otpad dimenzija 6 x 2,4 x 2,6 m ukupne 
površine 28,8 m2. Kontejneri se postavljaju na zasebnu armiranobetonsku ploču dimenzija 6,20 x 2,60 
cm, debljine 15 cm, klase betona C30/37, na koju se učvršćuju anker-vijcima/vijcima (ili na drugi 
prikladan nači odobren od Nadzora. Grafički prikaz kontejnera i temeljne ploče dan je u nacrtima. 

U mjerama zaštite od požara određen je po jedan aparat za gašenje požara 1x1 S9 u svakom kontejneru. 
Prostorije su direktno osvjetljene. Prozori i vrata su tipski izrađeni, ostakljeni i zaštićeni lak lazurom. U 
kontejner je ugrađena elektro instalacija. Zidovi obloženi termopanelom debljine 50 mm. Antikorozivno 
zaštićeni temeljnim premazom i završnim lakom boje u RAL tonu prema izboru investitora. 

PVC vrata i prozori: 

Vrata metalna dvokrilna termoizolirna dimenzija 100x200 cm   kom 2 

- PVC ispuna 

- brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima 

- položaj prema nacrtu 
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Prozor PVC dimenzija 100 x 60 cm       kom 4 

- otklopno-zakretni 

- staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT 

- bez roleta 

- položaj prema nacrtu 

5.5. Ograda i ulazna vrata 

Predviđeno je ograđivanje cijele čestice ogradom visine 2 m ukupne dužine s ulaznim vratima 283,31 m. 
Površina unutar ograde iznosi 4.342,60 m2. 

Predviđeno je postavljanje panelne ograde oko cijelog zahvata. Dimenzija panela 2.500 x 2.000 mm. Žica 
je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min 200 mikrona i promjera je 5,0 mm. Stupovi su 
izrađeni od čeličnih ploča, a naknadno presvučeni poliesterom (minimalna debljina sloja: 60 mikrona), 
pocinčani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona). 

Stupovi se betoniraju betonom C 25/30 u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u 
temelj na osnom razmaku od 252 cm. Na dno rupe postavlja se sloj šljunka u debljini 10 cm.  Paneli se 
postavljaju na stupove pomoću metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka sa samopucajućom glavom. 

Na ulaznom dijelu predviđa se postavljanje glavnih kliznih ulaznih vrata širine 7 m i zaokretnih vrata za 
pješake širine 1,2 m, a na zapadnom dijelu zahvata predviđena je ugradnja dodatnih servisnih vrata 
širine 7 m. 
Predviđena su dvoja klizna ulazna vrata širine 700 cm i jedna tipska zaokretna pješačka vrata širine 120 
cm, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uključenim ključevima. Dimenzije betonskih temelja 
stupova ulaznih kliznih vrata su 30 x 30 cm i dubine min 60 cm, klase betona C30/37, a vodilica kliznih 
vrata postavlja se na armiranobetonski parapet visine 20 cm, širine 30 cm, klase betona C30/37. Temelji i 
parapet postavljaju se na sloj podložnog betona debljine 10 cm te na sloj mehanički zbijenog drobljenog 
kamenog materijala (0,1-63 mm) debljine 20 cm. 

Postavljanjem ograde objedinjen je prostor te je onemogućen pristup neovlaštenim osobama bez 
nadzora. Uz ogradu je predviđeno zelenilo koje ovu funkciju pospješuje, a ujedno predstavlja i vizualnu 
barijeru prema predmetnom zahvatu. 

5.6. Tehničko-tehnološki elementi reciklažnog dvorišta 

Koncept uređenja reciklažnog dvorišta uključuje minimalno otkopavanje i ravnanje kako bi se oblik 
prilagodio zahtjevima za izgradnju postrojenja.  

5.6.1. Količine i vrste otpada 

Pretpostavka za uspješno planiranje i dimenzioniranje objekata i uređaja za gospodarenje otpadom je 
poznavanje osnovnih pokazatelja, a to su: 

- demografska kretanja 

- gospodarska aktivnost 

- postojeće stanje sustava gospodarenja otpadom 
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- planski dokumenti koji reguliraju gospodarenje otpadom na lokalnoj, županijskoj ili regionalnoj i 
nacionalnoj razini, a koji su usklađeni s europskim smjernicama i kvantitativnim ciljevima 

- količina i sastav komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada 

Na području Grada Slatina, poslove vezane uz gospodarenje komunalnim i neopasnim otpadom obavlja 
komunalno poduzeće Slatina KOM d.o.o. Prikupljeni otpad odlaže se na sanitarnu deponiju ''Radosavci''. 
Nakon popunjenja kapaciteta odlagališta, otpad s područja Grada Slatina odvozit će se u Centar za 
gospodarenje otpadom. 

Kao relevantni podaci u vezi sastava komunalnog otpada uzeti su podaci o prosječnom sastavu otpada za 
kontinentalni dio Hrvatske iz PGO RH. Sljedećom tablicom prikazani su maseni udjeli pojedinih 
komponenti otpada koji odlaže na odlagalište.  

Tablica 5.6.1./1. Procijenjeni sastav miješanog otpada u RH u 2015. godini 

Naziv otpada 
Postotak od ukupne 

količine, % 

Metal  2,1 

Drvo  1,0 

Tekstil/odjeća  3,7 

Papir i karton  23,2 

Staklo  3,7 

Plastika  22,9 

Guma  0,2 

Koža/kosti  0,5 

Kuhinjski otpad  30,9 

Vrtni otpad  5,7 

Ostali otpad (zemlja, prašina, pijesak, nedefinirano) 6,3 

Ukupno 100 % 

*Izvor: Plan gospodarenja otpadom RH 

Podaci iz prethodne tablice, kao i drugi dostupni ulazni podaci, korišteni su u dimenzioniranju objekata, 
kao i u planiranju intenziteta planiranih aktivnosti u sklopu predviđenog objekta reciklažnog dvorišta. 

5.6.2. Opis građevine  

Postupanje i radne procedure u reciklažnim dvorištima moraju biti usklađene sa Zakonom o 
gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnikom o  gospodarenju otpadom (NN 106/22) i drugim 
pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada. 
Reciklažno dvorište je kontrolirani prostor koji ima osnovnu funkciju odlaganja (skladištenja) izdvojeno 
sakupljenog korisnog i dijela štetnog otpada koji nastaje na području Grada Slatina i okolnih naselja, a 



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

 
PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

1 

 

 131 
 

izvor su mu kućanstva, ugostiteljstvo i mali zanati. Na njemu se izdvojeno može sakupljati cijeli niz 
korisnih i opasnih komponenti otpada, koje se nakon što su skupljene veće količine, otpremaju krajnjim 
korisnicima na doradu ili obradu. 
U reciklažnom dvorištu će se zaprimati sav otpad sukladno Dodatku II. Pravilnika o gospodarenju 
otpadom (NN 106/22). 
Na ulazu u navedene opremu treba postaviti ploče poput „Zabranjen ulaz neovlaštenim osobama“ i 
„Zabranjeno pušenje“. Navedeni montažni kontejneri moraju biti pod neprekidnim nadzorom. 

5.6.3. Tehnički opis I tehnologija rada 

Reciklažno dvorište mora biti označeno sukladno propisima tako da je na ulazu istaknuta ploča s 
natpisom koji sadržava sljedeće informacije: 

- natpis »RECIKLAŽNO DVORIŠTE« 

- naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji upravlja reciklažnim dvorištem, 

- oznaku reciklažnog dvorišta, 

- radno vrijeme, 

- natpis »ZAPRIMA SE SLJEDEĆI OTPAD:« iza kojega slijedi popis vrsta otpada iz Dodatka II. 
Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) uključujući i neiscrpni popis tvari i predmeta 
koje se smatraju glomaznim otpadom 

Na prostor reciklažnog dvorišta i otpadu mora biti onemogućen pristup neovlaštenih osoba izvan radnog 
vremena (ogradom visine minimalno 2 metra u skladu s propisima, zaključavanjem i sl). 

Opći uvjeti koje mora zadovoljiti reciklažno dvorište kao preduvjet rada su: 

- da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, 
podzemne vode i more, 

- da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo 
razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš, 

- da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada, 

- da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu, 

- da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, 

- da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za 
rad, 

- da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom, 

- da građevina označena sukladno Zakonu i Pravilniku, 

- da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu, 

- da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada 
ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. 

Pored navedenih općih uvjeta, budući da se u RD-u gospodari i opasnim otpadom iz kućanstava, dodatno 
je potrebno zadovoljiti i sljedeće uvjete: 

- da je građevina natkrivena, 
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- da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad. 

Sam tehnološki proces skladištenja otpada je organiziran tako da se otpad skladišti odvojeno po 
svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, a otpad se skladišti u primarnim spremnicima koji su: 

- izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada, 

- izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka 
te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje, 

- označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv 
otpada, datum početka skladištenja otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg 
opasnog svojstva otpada. 

Nadalje, podna površina treba biti lako periva i otporna na djelovanje uskladištenog otpada, a skladište 
je opremljeno prirodnom ventilacijom. 
Napominjemo da je točan popis opreme potrebne za opremanje reciklažnog dvorišta definiran u 
Elaboratu tehničko – tehnološkog rješenja. 
Opis tehnologije rada u reciklažnom podijeljen je na operacije koje se odnose na rad s korisnicima 
(donositeljima otpada) i rad zaposlenika RD-a s koncesionarima, tj. ovlaštenim skupljačima ili 
oporabiteljima. 
Prilikom dolaska na mjesto istovara otpada, korisnik reciklažnog dvorišta pridržava  se pravila kretanja i 
ponašanja na reciklažnom dvorištu, a koja su izvješena na ulazu. 

Operacije koje se odnose na korisnike RD-a su sljedeće: 

- Otpad se na ulazu reciklažnog dvorišta prijavljuje i od nadležnog osoblja kontrolira, evidentira, 
po potrebi važe, a donositelj otpada se upućuje na mjesto ili mjesta gdje treba odložiti pojedine 
donesene vrste otpada. 

- Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, posjetitelj ili korisnik RD-a, tj. donositelj otpada, 
pridržava se pravila kretanja i ponašanja u RD-u koja mu na ulazu priopćava zaposlenik RD-a. 

- Ovisno o vrsti otpada, donositelju otpada pomaže osoblje RD-a (pomoć  pri istovaru, 
otključavanje i otvaranje vrata spremnika i dr.). 

- Nakon istovara otpada donositelj se upućuje prema izlazu (po potrebi obavlja vaganje praznog 
vozila kojim je otpad bio dovezen) te obavlja  druge potrebne radnje (izdavanje potvrde o težini 
otpada, računa i dr). 

Operacije koje se odnose na zaposlenike RD-a su sljedeće: 

- Zaposlenik RD-a na početku radnog vremena RD-a ima pokrenute sve sustave za rad s 
korisnicima RD-a. 

- U reciklažnom dvorištu se ne vrši nikakva obrada otpada osim eventualnog prešanja/baliranja. 
Upravljanje opremom za prešanje/baliranje obavlja ovlašteno osoblje RD-a. 

- Pri radu s glomaznim otpadom, bijelom tehnikom i drugim materijalima koji se odlažu u rolo 
kontejnere, zaposlenik RD-a otpadni materijal koji je zaprimio slaže unutar zatvorenog 
kontejnera (sa ili bez skladišne opreme za manipulaciju, npr. viličari i dr.) kako bi maksimalno 
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iskoristio prostor kontejnera. Ukoliko mu je potrebno svjetlo koristi prenosivu prijenosnu 
baterijsku LED svjetiljku koju vješa na prikladno mjesto na unutarnjoj stranici kontejnera. 

- Nakon što se prihvatni spremnici u RD-u napune s odgovarajućom vrstom otpada, poziva se 
ovlašteni skupljač ili oporabitelj za određene vrste otpada, odnosno voditelj RD-a organizira 
vaganje, prijevoz ili  pretovar otpada u drugo vozilo koje otpad odvozi na drugo mjesto gdje se 
obavlja predobrada ili obrada otpada, odnosno definira način i vrijeme preuzimanja otpada radi 
nesmetanog odvijanja rada s korisnicima RD-a (npr. dovoz zamjenskog spremnika ili kontejnera 
koji trebaju biti jednaki po kapacitetu, obliku, mehaničkim i drugim svojstvima, izradi, boji, a 
ukoliko navedeno nije moguće, odvezeni kontejner se prazan vraća u RD tako  da bude spreman 
za rad s korisnicima na početku idućeg radnog dana ili se u RD-u osigurava stalna prisutnost 
praznog zamjenskog kontejnera traženih karakteristika).  

- Preuzimanje otpada pražnjenjem spremnika (posude, kontejneri) s otpadom može se obavljati 
na više načina: 

a) odvozom iz reciklažnog dvorišta i pražnjenje izvan lokacije RD-a (npr. u krugu ovlaštenog 
skupljača ili obrađivača), 

b) ručnim ili strojnim pretovarom otpada iz kontejnera u prijevozno sredstvo koncesionara 
pomoću "grajfera" (priključak za zahvaćanje otpada), viličara, odnosno ručno zavisno o vrsti 
materijala koji se pretovara. Rolo kontejneri, ukoliko se ne odvoze iz reciklažnog dvorišta na 
pražnjenje, mogu se unutar kruga RD-a prazniti odozgor "grajferom" (nakon podizanja krovnog 
elementa kontejnera) ili kroz vrata viličarom kojima su se i punili kontejneri otpadnim 
materijalima donositelja, ili 

c) kombiniranim načinom. 

- Prilikom ulaza i izlaza ovlaštenog skupljača ili obrađivača radi odvoza otpada iz reciklažnog 
dvorišta, obavlja se vaganje praznog i punog vozila te ispunjava očevidnik. U skladu s propisima, 
ispunjavaju se i propisani obrasci. 

5.6.4. Potrebna tehnološka oprema i mehanizacija reciklažnog dvorišta 

Reciklažno dvorište je opremljeno raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat različitih vrsta 
otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veličini, gustoći i dr. svojstvima. Stoga se 
navedena oprema može podijeliti na sljedeće vrste: 

- oprema za prihvat i skladištenje otpadnih materijala; 

- oprema za predobradu otpada prešanjem i rasklapanjem; 

- oprema za utvrđivanje mase otpada; 

- oprema za obradu oborina koje se skupljaju na vodonepropusnim površinama reciklažnog 
dvorišta (taložnik i separator ulja i masti) te ispust u upojnu građevinu; 

- higijensko-tehnička zaštitna i protupožarna oprema; 

- prometna signalizacija; 

- rasvjetni stupovi i elektro-ormarići; 

- ostala oprema. 
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Za normalan rad reciklažnog dvorišta je potrebna tehnološka oprema. Tehnološka oprema i dispozicija 
opreme reciklažnog dvorišta definirana je u Elaboratu tehničko – tehnološkog rješenja. 

5.6.5. Pregradni AB boksevi 

Pregradni AB boksevi izvode se prema normi HRN EN 15258. Širine su 1,6 m, visine 2,7 m, duljine 2,25 m. 
Predviđena je ugradnja obodnih silosnih elemenata tip ''B-S'', kutnih silosnih elemenata tip ''K-S'' te 
kutnih silosnih elemenata tip ''B-S/D i B-S/L''.  

 



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

 
PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

1 

 

 135 
 

6. KRAJOBRAZNO UREĐENJE 

6.1. Sadni materijal i način sadnje 

Biljke se mogu saditi u pravilnom ili nepravilnom rasporedu. Pravilan raspored može biti raznih oblika: 
pravokutan, četverokutan, trokutan, šesterokutan s točno određenim razmacima između biljaka i 
redova. 

Pri sadnji valja obratiti pozornost na to da korijen biljke bude u istom položaju u kojem je bio vađenjem 
biljke. Prostor oko korijena mora biti dobro ispunjen tlom, a sadnica dobro učvršćena u tlu. Dubina 
sadnje treba biti takva da nakon slijeganja ta biljka ostane na onoj dubini na kojoj je bila u rasadniku prije 
vađenja. Prema tome, biljka ne smije biti posađena ni duboko ni plitko. Sadnice su osjetljive na isušivanje 
korijena. Zbog toga treba paziti da korijen sadnice nakon vađenja iz rasadnika bude stalno u vlažnoj 
sredini. Sadnica ne smije biti izložena suncu ili vjetru, a da nije zaštićena bilo tlom bilo nekim drugim 
vlažnim supstratom. 

Biljkama s obloženim korijenom se ne oštećuje korijen vađenjem, zaštićen je pri transportu i sadnji, velik 
je postotak primanja kod sadnje, biljka nastavlja razmjerno rasti nakon sadnje jer ne doživljava šok, i što 
je vrlo značajno takve biljke se mogu saditi tokom cijele godine. Osim navedenog, takve biljke se mogu 
proizvesti u vrlo kratkom vremenu za manje od jedne godine, a uzgajanjem u staklenicima i plastenicima 
omogućeno je dugo vegetacijsko razdoblje, dobro vlaženje i zaštita. 

Iz svega navedenog proizlazi da se smještaj biljnog materijala mora izvršiti sadnjom sadnica obloženog 
korijena.  

Na površine predviđene za podizanje travnjaka potrebno je navesti sloj humusa debljine minimalno 20 
cm. Površine fino isplanirati i izvesti sjetvu. 

Stabla kvalitetne rasadničarske proizvodnje sa baliranim korijenom, visine  do 4 metra, opsega debla 10-
15 cm, prije sadnje drastično reducirati krošnju, do debljih grana, radi što manje površine koja bi stvarala 
otpor vjetru. Vezivanje za kolce izvesti što bliže krošnji.  Kolce spojiti u trokut poluprofilnim letvicama. 

Sadnice grmlja, minimalno trogodišnjeg uzrasta, reducirati prije sadnje, izmijeniti 50 % iskopanog 
kamenog materijala plodnom zemljom. Mjesta i raspored grupacija prilagoditi mogućnostima sadnje na 
terenu. 

Površinu posebno pažljivo plijeviti do potpunog sklopa biljaka. 

 

Biljni materijal 

Drveće: 

Izbor je sveden na one vrste za koje se zna da su relativno skromne u svojim zahtjevima prema staništu, 
otporne su i dekorativnog karaktera. 
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- Betula pendula – breza 

 

Naraste do 17 m, a u debljinu do 60 cm. Deblo je vitko, a kora bijela i glatka. Na starijim stablima, kora 
ima tamne pukotine. Izbojci su vitki, dugački, bradavičasto-žljezdasti i vise. Lišće je trokutasto ili 
rombično, 3-7 cm dugo, dvostruko napiljeno, odozgo bradvičasto. Muške se rese pojavljuju u jesen, a 
ženske za listanja. Pokrovni su listovi ženskih cvjetova trolapi, kasnije okožnate, a otpadaju s plodne rese 
s plodovima. Plod je sićušni spljošteni oraščić s 2 postrana krilca, koja su šira od ploda. Široke je ekološke 
valencije, podnosi razne temperature i tla. Izbjegava močvarna kisela tla i tla s obiljem kalcija. Ima čupav 
korijenski sustav, koji se dobro prilagođava uvjetima tla. Vrlo je otporna na mraz. Poluotvoreni pupovi 
podnose temperaturu do – 4 °C. 

Dobro podnosi dim, štetne plinove i tvorničku prašinu pa je pogodna za sadnju u industrijskim i urbanim 
područjima. Drvo je dekorativno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristike: 
- visina: 15 – 17  m 
- promjer krošnje: 6 - 8 m 
- oblik krošnje: jajasta, rahla 
- trajnost lista: listopadan 

 
Osobitosti: 

- gipke grane s visećim ograncima daju krošnji otmjen 
izgled 

- svijetlozeleni glatki, romboidni, dvostruko nazubljeni 
listovi koji u jesen poprimaju zlatnožutu boju 

- glatka srebrnasto bijela kora s vodoravnim pjegama 
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- Picea abies – obična smreka 

 

Smreka je vrsta polusjene, koja ne podnosi zasjenu drveća gustih krošanja. Vrh njene krošnje mora biti 
osvijetljen makar podnevnim zrakama sunca. Postranu zasjenu dobro podnosi. Dobro podnosi mraz.  

Razlikuju se njena dva ekotipa (fiziološke rase) s obzirom na otpornost prema mrazu: rana ili gorska 
smreka i kasna ili nizinska smreka. Smreki pogoduju zimske hladnoće kontinentalne i planinske klime. 
Izbjegava područja s blagim zimama, odnosno krajeve sa oceanskom klimom. Vrlo je otporna na zimske 
studeni.  

Voli područja s puno oborina od kojih značajan dio otpada na snijeg. Prema tlu nema velikih zahtjeva. 
Najbolje uspijeva u svježim i dubokim tlima, na ilovastim, pješčanim i rahlim zemljištima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristike: 
- visina:  20-25m 
- promjer krošnje: 4-5m 
- oblik krošnje: piramidalna, široka 
- trajnost lista: zimzelen 

Osobitosti: 
- odrasla stabla imaju povijene grane u obliku luka 
- češeri vise, a iglice su ravnomjerno spiralno 

raspoređene na grančicama 
- ima plitak korjenov sustav 
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Grmlje: 

- Viburbun rhytidophyllum – hudika 

 

Zimzeleni grm do 4m visine i širine. Ima snažan korijen gusto razgranat. Listovi su izduženi elipsoidni, 
tamnozeleni naborani i dlakavi. Cvjetovi sitni krem bijeli u štitastim cvjetovima u 5 i 6mj. Cvjetovi se 
formiraju u jesen i prezimljavaju u pupu. Plodovi su elipsoidni-prvo crveni pa onda crni. Može uspijevati u 
sjeni, dobro podnosi gradske uvjete. Sadi se pojedinačno ili u grupama. 

 

- Pyracantha coccinea – vatreni trn 

 
 

Pyracantha je zimzelen grm sa čvrstim granama i oštrim bodljama. Porijeklom je iz Azije. Listovi su 
kožasti, sitni. Cvate u kasno proljeće brojnim sitnim bjelkastim cvjetićima, skupljenima u cvatove. Iz 
cvjetića se razvijaju najprije zelene bobice, koje krajem ljeta, ovisno o vrsti, poprimaju žarko crvenu, 

Karakteristike: 
- visina: 3 – 5 m 
- promjer: 3 - 5m 
- oblik: izdužen, jajolik 
- trajnost lista: zimzelen 

 
Osobitosti: 

- listovi su tamnozeleni i naborani, a na naličju 
imaju dlačice 

- cvate u proljeće bijelim cvatovima 
- plodovi su crvene boje 
- zimi listovi povijeni 

 

Karakteristike: 
- visina: 2,5-3m 
- promjer: 2-3m 
- oblik: okruglast 
- trajnost lista: zimzelen 

 
Osobitosti: 

- trnoviti grm koji u jesen ima bobice žarkih 
boja - žute, crvene ili narančaste 

- listovi su kožasti nazubljenog ruba 
- cvate sitnim bijelim cvjetovima 

-  
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narančastu ili žutu boju, po kojoj je vatreni trn i prepoznatljiv. Bobice ostaju na biljci i tijekom zime. Brzo 
raste, dobro podnosi razdoblja suše i niske temperature. Najbolje se razvija na sunčanim ili blago 
zasjenjenim staništima. 

Biljka je zanimljiva ukoliko se uzgaja kao samostalan grm ili u skupini od 3-4 grma. Vrlo se često 
primjenjuje kao oblikovana, zimzelena živica jer dobro podnosi rez. Biljka stvara gustu živicu kojom se 
osigurava vizualna privatnost ili odjeljuju određeni dijelovi vrta kao što su povrtnjak i cvjetna gredica. 
Visina živice može varirati, ovisno o vašim željama, od vrlo niske do vrlo visoke (4-5 m). Ukoliko se živica 
često orezuje tada se rezom uklanjaju cvjetni pupovi, a time i vrlo dekorativni budući plodovi. Bolje je 
rezidbu obavljati nakon cvatnje kako bi mogli vidjeti gdje nalaze cvjetovi te ih sačuvati. 

6.2. Pripremni i zemljani radovi 

Strojno čišćenje terena od građevinskog i drugog otpada te od onečišćene zemlje u sloju min. 10 cm od 
završne kote terena na površinama predviđenim za travnjak, u sloju 20 cm na površinama predviđenim 
za sadnju niskog grmlja i pokrivača, u sloju 50 cm na mjestima predviđenim za sadnju visokog grmlja te 
na mjestima predviđenim za sadnju drveća iskop rupa 90 x 80 x 80 cm. Utovar lošeg materijala i odvoz na 
deponij gradilišta. 

Ručno čišćenje terena od građevinskog otpada, smeća i onečišćene zemlje na mjestima gdje nije moguće 
strojno čišćenje (uz ograde, uz objekt, uz rubnjake…). Skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij. 

Prekopavanje terena - Ručno i strojno prekopavanje terena nakon čišćenja površina. Ručni transport 
zaostalog otpadnog materijala. Ručno i strojno sakupljanje i izvažanje materijala na vanjski deponij. 

Navoz zemlje - Doprema plodne zemlje (kvalitete odobrene od nadzornog inženjera) s deponija 
investitora; istovar na vanjski deponij gradilišta ili na gradilište; strojno i ručno razastiranje zemlje s 
izdvajanjem korijenja, kamena i drugih većih primjesa; strojno i ručno planiranje zemlje završno sa fazom 
"grubog planiranja" 5-10 cm iznad završne kote (zbog slijeganja). 

 

VAŽNA NAPOMENA ZA MJESTA NA KOJIMA SE NAVOZI DUBLJI SLOJ ZEMLJE (više od 70 cm) - zemlju je 
potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima pojedinačno ne dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo 
naknadno preveliko slijeganje zemlje.  

Fino planiranje navezene i isplanirane zemlje, uređivanje nivoa. 

Poravnanje i fino planiranje zelenih površina nakon postave sistema za navodnjavanje. 

 

SADNJA DRVEĆA - iskop jame 90 x 80 x 80 cm s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim 
supstratom 200 lit./sadnici, sadnja sadnice, kolčenje 1 kolcem   i vezanje gurtnom.  

Stabla trebaju biti uzgojena kao sadnice, nabavljene iz lokalnih rasadnika, vitalne, obloženog korjena ili 
kontejnirane. 

SADNJA VELIKOG GRMLJA - iskop jame 50 x 50 x 50 cm. Ispuna zemljom, humusno tresetnim supstratom 
18 - 30 lit./sadnici. 

SADNJA NIŽEG GRMLJA - iskop jame 30 x 30 x 30. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim supstratom 5 
lit/sadnici. 
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Grmlje rasadničarskog uzgoja, kontejnirano, dvogodišnjeg uzrasta, sađeno u rupe prema veličini biljke.  

Sadnju obaviti prije ili nakon vegetacijske periode, u kasnu jesen ili rano proljeće.  

TRAVNJAK je osnovna podloga za sve ostale radove. Potrebno je izbjegavati sijanje na mjestima gdje će 
se saditi trajnice i živice. Sjetvu treba izvesti na pripremljenom i dubinski prekopanom rekultivirajućem 
sloju tla uz dodatak mineralnog gnojiva i disperzirane celuloze.  

Potrebno je ponoviti postupak sjetve nakon mjesec dana ukoliko nije došlo do nicanja trave. U drugoj 
sjetvi za nadopunjavanje travnjaka dozvoljeno je prepoloviti upotrijebljene količine sjemena, gnojiva i 
celuloze. 

6.3. Njega i zaštita zasađene površine 

Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke, zaštitu od 
ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zaštitu od biljnih bolesti i sl. Zalijevanje sadnica 
tijekom sušnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti njege.  

Popunjavanje je sljedeća od glavnih mjera njege nasada. Popunjavanje se mora obaviti ukoliko je 
pojedinačno propadanje veće od 30% zasađenih biljaka na cijeloj površini ili koncentrirano četiri biljke ili 
više. Popunjavanje se može obaviti naročito onim biljkama koje su se pokazale otpornije i koje bolje 
prihvaćaju nepovoljne pedološke uvjete. 

Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji bi ometao rast i 
razvoj sadnica. 

Kasnija njega odvijat će se u smjeru preventivnog djelovanja protiv određenih biljnih štetnika i bolesti 
koje bi se eventualno mogle pojaviti.  

6.4. Tehnički opis krajobraznog uređenja 

Mjesta sadnje i veličine grupacija grmlja i stabala prilagoditi mogućnostima sadnje na terenu. Osigurati 
biljkama dovoljnu dubinu tla.  

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti pažnju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje jama sa plodnom 
vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice za što jače zadržavanje vlage.  

Travna vegetacija je prevladavajući vegetacijski oblik na manjim površinama gdje nema dovoljno 
prostora za smještaj drugog biljnog materijala ili na površinama s oštrim rubovima kako bi se 
pojednostavilo održavanje zelene površine. 

Biljni materijal pozicionirati sukladno grafičkom prilogu br.17. Situacija krajobraznog uređenja. 

6.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine 

Krajobraznim uređenjem se uvažilo korištenje autohtonih biljaka. 

Njega biljnih nasada u prvoj fazi usmjerena je na stvaranje boljih uvjeta za razvoj biljke, zaštitu od 
ekstremnih pojava vanjske sredine, popunjavanje, zaštitu od biljnih bolesti i sl. Zalijevanje sadnica 
tijekom sušnog razdoblja jedna je od najosnovnijih aktivnosti njege. 

Oko sadnica potrebno je izvesti prekopavanje i rahljenje tla sa uklanjanjem korova koji bi ometao rast i 
razvoj sadnica. 
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Kasnija njega odvijat će se u smjeru preventivnog djelovanja protiv određenih biljnih štetnika i bolesti 
koje bi se eventualno mogle pojaviti. 

Uz poštovanje uvjeta održavanja pretpostavljeni vijek trajanja je neograničen, te kao takva neće 
ugrožavati zdravlje i sigurnost korisnika, susjednih građevina, prilaznih prometnih površina i komunalnu 
infrastrukturu. 

 

6.6. Kontrola kvalitete krajobraznog uređenja 

Sjetvu travnjaka izvesti na pripremljenom i dubinski prekopanom sloju tla uz dodatak mineralnog gnojiva 
i disperzirane celuloze. 

Koristiti kvalitetne, kontejnirane ili balirane sadnice rasadničarske proizvodnje. 

Mjesta sadnje i veličine grupacija grmlja i stabala prilagoditi mogućnostima sadnje na terenu. Osigurati 
biljkama dovoljnu dubinu tla, zemlju je potrebno postepeno navoziti i zbijati u slojevima pojedinačno ne 
dubljim od 40-50 cm, kako bi se izbjeglo naknadno preveliko slijeganje zemlje. 

Prilikom iskopa sadnih jama obratiti pažnju na zamjenu iskopanog materijala i punjenje jama sa plodnom 
vrtnom zemljom. Izraditi kod sadnje stabala kvalitetne sadne zdjelice za što jače zadržavanje vlage.  

Sadnju biljnog materijala treba obavljati izvan vegetacijske sezone (tijekom jeseni i zime), a sadni 
materijal treba biti takve starosti i veličine da što brže zatvori sklop. 
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7. PROJEKT ZGRADE U ODNOSU NA UŠTEDU TOPLINSKE ENERGIJE I 
TOPLINSKU ZAŠTITU 
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8. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 

Objekt za zaposlene, nadstrešnica za smještaj opreme, nadstrešnica za smještaj montažnih bokseva 

Predmetni objekti planirani su projektom na razdoblje od najmanje 30 godina, uz redovito 
investicijsko održavanje. 

Za gradnju projektirane građevine predviđeni su klasični i suvremeni materijali i konstrukcije kao što 
su: beton, armirani beton, čelik, eloksirani i plastificirani aluminij, kamen, lim i drugi koji su svojom 
višegodišnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti. 

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema važećim tehničkim propisima i pravilima 
struke koji su svojom višegodišnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i postojanost, tako da 
svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom čine građevinu pouzdanom u svim svojim dijelovima i 
cjelini i neće prouzročiti deformacije građevine u nedopuštenom stupnju. 

Svi sastavni elementi planiranih građevina pojedinačno i u cjelini projektirani su i trebaju biti izvedeni 
na način da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za građevinu i drugi uvjeti propisani važećim 
zakonima, tehničkim propisima i drugim propisima i važećim tehničkim standardima obzirom na: 
mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje, zaštitu okoliša, sigurnost u 
korištenju, zaštitu od buke, uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slučaju požara otporni su na požar dovoljno dugo da 
zadržavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti građevinu. 

Tijekom vremena pojedini elementi građevine kao što su vrata, prozori, fasadne plohe, krovni pokrovi 
i opšavi, ograde i sl. bit će oštećeni od raznih utjecaja te će ih trebati obnavljati i zaštićivati 
premazima otpornim na atmosferilije. Previđena trajnost fasadnih i krovnih panela je 40 godina, kada 
će ih trebati potpuno zamijeniti. 

Materijal i oprema za instalacije (elektroinstalacije, vodovod, odvodnja, telekomunikacije) mogu se 
ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno 
zakonu. Predviđena maksimalna trajnost instalacija je 40 godina, nakon čega će ih također trebati 
zamijeniti. 

Sve kućne instalacije, naročito elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je redovito 
pregledavati, a ugrađene uređaje i opremu redovito servisirati od strane ovlaštenih osoba prema 
trenutno važećim propisima i zahtjevima nadležnih distributera. 

Pregled krovnog pokrova i limarskih opšava potrebno je provoditi nekoliko puta godišnje, a naročito 
nakon jačih vremenskih nepogoda. Ukoliko pokrov ili opšavi počnu propuštati vodu moglo bi doći do 
oštećenja krovne konstrukcije i stropnog podgleda. Potrebno je provoditi redovite zamjene oštećenih 
dijelova pokrova, a krovnu konstrukciju redovito pregledavati te po potrebi dodatno štititi 
odgovarajućim sredstvima. 
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Uz poštivanje i pridržavanje uvjeta održavanja očekivani vijek trajanja građevine je 30 godina, te 
kao takva u tom vremenskom razdoblju neće ugrožavati zdravlje i sigurnost korisnika, susjednih 
građevina, prilaznih prometnih površina i komunalnu infrastrukturu. 
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9.  PROJEKT SANACIJE OKOLIŠA 

Projekt sanacije okoliša, po završetku izvedbe predviđene ovim projektom, podrazumijeva sljedeće 
radnje, odnosno aktivnosti: 

• očistiti kompletnu zonu - lokaciju zahvata, od građevinskog materijala na glavnim i 

privremenim gradilišnim odlagalištima 

• očistiti kompletnu zonu od otpadnog materijala bilo kakvog porijekla 

• eventualne izljeve nafte i sl. tvari od mehanizacije treba trenutno očistiti i odstraniti 

• očistiti - odstraniti bilo kakve privremene oznake (iskolčenja i sl.) 

Napomena: 

• troškovi za gore spomenute radnje, kao i sl, koje nisu navedene ovim projektom, ali 

su u funkciji zaštite okoliša, obuhvaćeni su u cjelovitoj cijeni radova 

• radnje koje ovim projektom nije bilo moguće predvidjeti, a nametnu se tijekom 

gradnje ili naknadno, treba svakako definirati u tehno-ekonomskom smislu Investitor 

i Izvođač radova. 
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10.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

10.1. Uvod 

Program kontrole i osiguranja kakvoće obuhvaća sustavno praćenje kakvoće ugrađenih materijala, 
pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19, 
125/19). 

Praćenje kakvoće predviđenih i ugrađenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za predmetne 
materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i količini ugrađenog materijala, a prema Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji. 

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) za prefabricirane konstrukcije i opremu 
koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su 
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.  

Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoće izvedenih radova. Svi 
građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 
certifikatom (atestom). 

Glavni projekt izrađen je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), 
posebnim odredbama, čime se osiguravaju temeljni zahtjevi za građevinu - mehanička otpornost i 
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, sigurnost i pristupačnost 
tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba 
prirodnih izvora. 

Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su: 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST- građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju 
mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

• rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

• velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

• oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao 
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 

• oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku 
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SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA - građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

• nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

• nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

• širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

• korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

• sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ - građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog 
svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe 
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

• istjecanja otrovnog plina 

• emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 

• čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

• emisije opasnog zračenja 

• ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

• ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na 
pitku vodu 

• pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 
krutog ili tekućeg otpada 

• prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE - građevina je projektirana tako da ne predstavlja 
neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su 
proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Prilikom 
projektiranja se vodilo računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

ZAŠTITA OD BUKE - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE - građevina i njezine instalacije su projektirane tako 
da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 
uvjete smještaja građevine. Građevina je također projektirana energetski učinkovito, tako da koristi što 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA – građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora 
održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 

• ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova 
nakon  

• uklanjanja 

• trajnost građevine 

• uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 
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Glavnim projektom predviđene grupe radova primjenjivat će se odgovarajući zakoni, pravilnici, 
normativi, standardi i zahtjevi.  

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu o 
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1. 

10.1.1. Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je 
u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke 
na gradilištu, posebne uvjete građenja i sl.). 

10.1.2. Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta putem ugovora s 
komunalnim radnim organizacijama. 

10.1.3. Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova sa prijedlogom roka završetka 
radova. Ako se traži kraći rok završetka radova izvođač je dužan dati način povećanog kapaciteta 
kojim će moći zadovoljiti rok. Angažiranje kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzora. Kod 
planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se 
isti neće priznati kao razlog produljenja roka, niti će se uporaba aditiva i posebna njega naknadno 
obračunavati. 

Izvođač mora obavijestiti početak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj priložen 
program. 

10.1.4. Tehnička zaštita 

Prema važećim propisima svi elementi tehničke zaštite uračunati su u cijenu, tj. obuhvaćeni su 
faktorom gradilišta. Radi kontrole, izvođač je dužan početak radova pravovremeno prijaviti nadležnoj 
inspekciji rada. O provođenju zaštite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren kod inspekcije rada, 
a jedan primjerak dostavlja se investitoru. 

10.1.5. Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja. Na gradilištu treba obilježiti i 
osigurati stalnu točku, a sva zapažanja unositi u građevinsku knjigu. 

10.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata 

Beton se može spravljati samo u betonari sa automatskim težinskim doziranjem i uz stalnu 
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona može se vršiti samo automješalicama s 
automatskim dozatorom vode, na dužim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, prevoženog 
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automješalicama kojoj je prekoračeno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje komponenti i miješanje 
nije dozvoljeno. 

Ugrađeni beton treba zaštititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno 
polijevanje, onemogućiti dinamičke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu vezanja. Pri 
radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zaštitu i dodatak aditiva. Žbukanje mortom, 
pri visokim temperaturama treba provesti zaštitu od sunca i polijevanje u procesu vezanja. Aditive 
treba dodavati po uputama proizvođača ili po recepturi ovlaštenog instituta. 

Sav beton mora biti spravljen u pogonu i certificiran. Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i 
ugraditi prema HRN EN 13670-1. 

10.1.7. Ispitivanje i atesti 

Izvođač treba za sve dobavljene i ugrađene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i ispitivanje 
vrši ovlaštena organizacija. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona 
treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti 
naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu 
sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske i ostale instalacije, izvršiti 
ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajuće sheme i upute za rukovanje, te ovjerene garantne 
listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača. 

10.1.8. Faktor cijene 

Na jediničnu cijenu radne snage izvođač zaračunava faktor po postojećim propisima i instrumentima 
na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvođač faktorom obuhvaća i slijedeće radove koji se neće 
platiti bilo troškovnički bilo kao naknadni rad i to: 

• sve režije gradilišta uključivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl. 

• najamne troškove za posuđenu mehanizaciju 

• svi režijski sati 

• čišćenje objekta i ugrađenih elemenata 

• sva ispitivanja materijala s atestima 

• uskladištenje materijala za obrtničke i instalaterske radove 

• uređenje gradilišta po završetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, 
pomoćnih objekata i sl. Iskorištavane zelene površine trebaju se dovesti u prijašnje 
stanje 

10.1.9. Jedinična cijena 

Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 

• sav rad 

• sav materijal 

• skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu 

• podupiranje konstrukcija 

• zaštita od vremenskih nepogoda 
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• čišćenje od šute i otpada 

• odvoz šute i otpada na predviđeno mjesto 

• svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao završiti 
svaki rad 

10.1.10. Zbrinjavanje građevnog otpada 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog 
područja su: 

• Zakon o gospodarenju otpadom otpadu (NN 84/21) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 
Prema navedenim propisima, građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, 
rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, 
koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao. 
Propisi također definiraju pojam ,,posjednik građevnog otpada" - osobu koja ima pravo raspolaganja 
odnosno posredništva nad građevnim otpadom a to može biti vlasnik građevine, investitor, izvođač ili 
neka treća osoba. 
U tom smislu je propisano da se građevni otpad ne smije odložiti na mjestu nastanka kao niti na 
lokacijama koje nisu za to predviđene te da je posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve 
troškove gospodarenja građevnim otpadom. 
Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada. 
Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u 
građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 
Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima 
otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. 
 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon 
izdavanja uporabne dozvole. 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao 
posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u uredno stanje. 
 

10.2. Građevinski radovi 

10.2.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s Zakonom o 
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1. 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, obići 
lokaciju budućih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilišta i dinamiku 
izvođenja radova koji će biti prilagođeni svim specifičnim uvjetima izgradnje. Također je dužan 
provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim visinama na gradilištu. 
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Radove treba izvesti stručno prema opisu projekta, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i 
posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 
uvažavajući važeće norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga izvođač je dužan 
pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koje se odnose na izbor i obradu materijala i način 
izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno opisano, a naročito kada se zahtjeva izvedba van normi i 
standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postojećim građevinskim 
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog 
proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. 

Ako izvođač sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne može preuzeti 
odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu 
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon proučenog 
prijedloga proizvođača. U slučaju nejasnoća troškovnika mjerodavno je tumačenje projektanta, a 
izvođač se treba informirati prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

10.2.2. Zemljani radovi 

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolčiti, te uglaviti početnu i stalnu visinsku točku. Sve 
iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla  treba provjeriti. Ukoliko ista ne 
odgovara rukovodilac gradilišta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u 
građevinskim normama, a zaključak upisati u građevinsku knjigu. 
 

Humus 

Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne 
karakteristike (struktura, mehanička otpornost, nosivost), zbog čega nije povoljan kao građevni 
materijal i mora ga se odstraniti, ali ako će se sa istim oblagati nasip, humus treba odložiti na posebni 
prostor do njegove konačne uporabe. 

Skidanje humusa vrši se isključivo strojno, a ručno samo u slučaju da se to ne može učinkovito činiti 
strojno. Debljina iskopa humusa je određena sa cca 30 cm. Definitivnu debljinu humusnog sloja 
odredit će nadzorni organ za pojedine dijelove lokacije reciklažnog dvorišta vizualnim pregledom ili u 
slučaju da to nije moguće, laboratorijskim ispitivanjem organskih tvari prema HRN U.B1.024 po 
kriteriju da humus sadrži više od 10 % organskih tvari. Odguravanje humusa mora se obaviti tako da 
ne dođe do miješanja sa nehumusiranim materijalom. Prilikom iskopa mora se spriječiti prekomjerno 
vlaženje humusa, tj. treba osigurati pravilnu odvodnju.  

Predlaže se humus odložiti na slobodnu površinu reciklažnog dvorišta u približno pravilne figure, a 
kako bi se olakšala kasnija ugradnja. Humus se ne smije upotrebljavati za izradu nasipa, već samo za 
pokrivanje pokosa nasipa. Površine na kojima je nakon skidanja humusa predviđena izrada treba 
odmah urediti i nabiti kako je propisano, te izraditi i nabiti dno. 

Ostali detalji izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., točka 4.1. 
koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta.  
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Zamjena nekvalitetnog materijala 

Pod izrazom zamjene loše podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, 
grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz tehničkih uvjeta. 

Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište te njegovu 
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s 
projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, 
zahtjevima nadzornog inženjera i OTU.  

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u 
temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz tablice 9.2/1. 

Tablica 10.2.2./1.: Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla 

 

Zamjena nekvalitetnog materijala izvodi se pretežno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina 
sloja nasipa nije moguće primijeniti neke druge metode poboljšanja temeljnog tla.  

Materijal za zamjenu predlaže izvođač. Izvođač mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u 
njegovu kakvoću. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. Debljina sloja koji će se 
zamijeniti određuje se na pokusnoj dionici.  

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete: 

- koeficijent nejednolikosti zrna (U = d60/d10) U > 9; 

- maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% zrna može biti 
do 50 cm); 

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stijenskih masa postojanih na atmosferilije. 
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Plan ispitivanja sukladno OTU: 

Na pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i način njihova rada. 
Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala. 
Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret 
izvođača, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoće i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao 
potpuno završeni zamjenjujući sloj.  

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje određenog 
stupnja zbijenosti (sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost 
modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom f/ 30 cm. 

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su: 

 U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

 U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 

 U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

 U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula stišljivosti izvode se na najmanje svakih 1.000 m2 
svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 
4.000 m3 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih 
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od miješanog materijala) vrijedi da se smrznuti 
materijali ne smiju ugrađivati te da se materijal ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu. 

Temeljno tlo 

Uređenje temeljnog tla, do kojeg dolazi pošto je uklonjen humus i izvršen sav iskop, sastoji se u 
planiranju i zbijanju površina iskopa temeljnog tla do traženog stupnja zbijenosti primjenom 
pogodnih strojeva. 

Zbijanje temeljnog tla vrši se pri optimalnoj vlažnosti materijala tla po standardnom Proctorovom 
pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i završetku iskopa, uz osiguranje odvodnje, 
na izravnanoj površini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu temeljnog tla. 

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijedećim standardima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 
HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

 

Plan ispitivanja sukladno OTU: 
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Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (sz) ili ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm, ovisno o sastavu 
tla, a najmanje svakih 1.000 m2 temeljnog tla. 

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla: 

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prašinasta tla): 

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 97, modul stišljivosti Ms (MN/m2) = 20 

b) nasip viši od 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 92, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=20 

- Nekoherentni i miješani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, miješani kameni i zemljani 
materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.): 

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 100, modul stišljivosti Ms(MN/m2) = 25 

b) nasip viši od 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 95, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=25 

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postići treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su, 
ovisno o uzrocima, slijedeći: 

• poboljšana površinska odvodnja sustavom drenaža i jaraka  

• mehanička stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim 

• stabilizacija tla hidrauličkim vezivom (vapno, cement i sl.) 
Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni organ. 

Tehnički uvjeti izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., točka 2.8. 
koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta. 

Nasip 

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih površina podrazumijevamo nasipavanje, 
razastiranje, vlaženje ili sušenje, grubo planiranje materijala u nasip prema projektu, te nabijanje 
prema zahtjevima iz tehničkih uvjeta. 

Nagib svakog sloja nasipa se u uzdužnom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi nasipa, a u 
poprečnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog 
sloja može se otpočeti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem stupnja 
zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom materijala i 
strojevima, a određuje se na pokusnom dijelu ili na osnovu provjerenih iskustava u radu s određenim 
materijalima i strojevima. Potrebu izrade probnog dijela određuje nadzorni organ. 

Plan ispitivanja sukladno OTU: 

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje određenog 
stupnja zbijenosti (Sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost 
modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom promjera 30 cm.  
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Tekuća i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijedećim propisima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  
HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti uzoraka 
HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Količina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti 
na 1.000 m2 svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala nasipanog 
materijala na svakih 4.000 m2 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih 
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mješanog materijala) vrijedi da se smrznuti 
materijali ne smiju ugrađivati, te da se materijal ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu. 

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijači i kompaktori. 

Debljina slojeva: 50 - 100 cm 

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedeće uvjete: 

• koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9 

• maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% 
zrna može biti do 50 cm) 

• kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na 
atmosferilije. 

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenog materijala  u slojeve nasipa su: 
 
Položaj nasipnih slojeva: 
 
a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2,0 m ispod planuma 
posteljice, sz (%) = 95, Ms(MN/m2) = 40 
 
b) slojevi nasipa nižih od 2,0 m i slojevi nasipa viših od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod planuma 
posteljice, sz (%) = 100, Ms (MN/m2) = 40 

Ostali detalji tehničkih uvjeta izvođenja ovih zemljanih radova dati su u "Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama", 1978., pod točkom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz 
preostalog materijala u završni pokrovni sloj obračunava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a 
stavka obuhvaća i grubo planiranje na planirki. 
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10.2.3. Betonski i armirano betonski radovi 

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnički propis za 
građevinske konstrukcije (NN br. 17/17).  

Prije početka izvođenja betonskih i armiranobetonskih radova mora se izraditi projekt betona koji 
sadrži sve elemente projektiranih klasa betona. Projektom betona mora biti definiran program 
kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, te kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske 
mješavine. Kvaliteta materijala i izvođenja radova dokazuje se dokumentacijom i to u tvornici betona 
i na gradilištu. Kontrola proizvodnje betona izvodi se prema odredbama Tehničkog propisa, a 
kvaliteta također. 

U pločama će se beton izrađivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traži. Prije izrade ploča 
i temelja potrebno je pregledati tlo građevinske jame i u slučaju da je loših mehaničkih karakteristika 
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske 
lijevano-željezne penjalice. 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u NN br. 
139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 i dokazanom 
sukladnošću po HRN EN 196-2.  

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije 
sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN 
12620, a lagani agregat HRN EN 13055. 

Voda mora odgovarati HRN EN 1008. 

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnička svojstva 
kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opće zahtjeve prema normi 
HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema normi HRN EN 934-2. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razredu tlačne čvrstoće betona određene za pojedine 
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi 
odgovara li propisanom razredu tlačne čvrstoće betona. Ispitivanje se vrši na tlačnu čvrstoću prema 
standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili kockama veličine 
brida 15 cm čuvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 200C u trajanju 28 dana. 

Obzirom na čvrstoću betoni se razvrstavaju u dvije kategorije: 

• betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja 

• betoni BII (C25/30 i više) - spravljaju se temeljem izvršenih ispitivanja svježeg i očvrslog 
betona pripremljenog od predviđenog materijala. 

Početna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niža od 5oC ni viša od 30oC. U protivnom potrebno 
je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim uvjetima. 

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neožbukane treba ih izvoditi u oplati propisanoj u 
općim uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, uključivo izradu, postavu i skidanje 
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oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugrađen pažljivo da ne dođe do segregacije i gnijezda. 
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po 
visini, zaštititi površinu betona od procijeđenog cementnog mlijeka. 

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske površine ili 
bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim površinama. 

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja čelične pločice, 
ankere ili drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije. 

U jediničnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim materijalom, 
sve transporte, pomoćne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za dobivanja gotovog 
proizvoda, uključivo i naknadu za otežani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja za 
instalacije, te zaštitu betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih 
nepogoda, vrućina, hladnoća i sl. 

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reške treba očistiti, ohrapaviti  i isprati. 

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porušiti i ukloniti izvođač o svom trošku. 

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba upotrijebiti 
isključivo jednu vrstu cementa. Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema HRN EN 
12390-3 bez posebne naplate. 

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka betona 
određuje se prema proračunu. Betoniranje se vrši u slojevima od cca 15 cm, uz nabijanje, a prekide u 
slojevima vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. vršiti po propisima, odnosno 
prema uputama statičara, što se upisuje u gradilišni dnevnik. 

Nakon ugradnje beton treba zaštiti od prebrzog isušivanja, od niskih i visokih temperatura, od 
vibracija, oborina i vode. Zaštita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne 60 % 
predviđene marke betona. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. Izrada armature, njezino postavljanje, 
nastavljanje, zavarivanje i učvršćivanje u projektiranom položaju moraju zadovoljiti HRN EN 1992-1-1. 
Kriteriji za položaj armature u poprečnom presjeku s anzivnim (specificiranim) i stvarnim zaštitnim 
slojem betona određeni su prema HRN EN 13670. Savijanje točno po nacrtu savijanja. Ostatke 
komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati. Upotrebljava se armatura 
oznake B500B. 

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od kraćih 
komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se osigura zaštitni sloj 
betona. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih 
konstrukcija projektant.  
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Betoniranje može početi tek nakon upisa odgovornog inženjera u gradilišni dnevnik da je armatura 
po položaju i broju komada ispravno postavljena. 

Prilikom polaganja armature mora se voditi računa da zaštitni sloj betona mora iznositi najmanje 3,5  
cm, a čisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti veći od 3 cm. 

Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da je armatura ugrađena prema projektu i da 
ima potrebne ateste mehaničkih karakteristika o granici razvlačenja i kidanja. Ako je armatura 
uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoće ili druge nečistoće, mora se prije 
betoniranja očistiti. 

Obračun se vrši prema GN 400 i to po kubičnom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a sve 
prema dotičnoj stavci troškovnika. Armatura se obračunava posebnim stavkom za sve armirano 
betonske konstrukcije po kg obrađene armature na bazi teoretske težine gledanog profila. Za mrežnu 
armaturu računa se teoretska težina u koju su uračunati raster i podmetač. 

Suhi kvarcni posip 

Na podu nadstrešnice za opremu reciklažnog dvorišta predviđa se izvedba betonskih podnih površina 
s povećanom otpornosti na habanje - suhi kvarcni posip.  

Tehničke karakteristike i svojstva: 

- Čvrstoća na savijanje (HRN EN 13892-2) – min 6 N/mm2 

- Tlačna čvrstoća (HRN EN 13892-2) ≥ 35 N/mm2 

Primjenjuje se na prohodan te djelomično očvrsli beton minimalne klase C25/30. 

Na djelomično očvrsli beton, vlažan i prohodni beton postepeno posuti kvarcni posip te obraditi 
rotacijskim gleterima („helikopterima“) sve dok se potpuno ne utisne u podlogu i veže vlagu. Pri 
izvedbi potrebno se pridržavati uputa za primjenu rotacijskih gletera. Neposredno nakon ugradnje 
obrađena se površina mora zaštititi od brzog sušenja, propuha, direktnog izlaganja suncu i mrazu. 

Nekoliko sati nakon izvođenja potrebno je površine njegovati (lagano vlaženje, prekrivanje folijom ili 
premazivanje sredstvima za zaštitu svježeg betona). 

Dilatacija slijedi onu u podložnom betonu, a reže se nakon postizanja 70% krajnje tvrdoće (nakon 2-5 
dana). Širina dilatacija određuje se statičkim proračunom. Nakon toga se zapunjava trajno elastičnim 
kitom. 

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. 
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10.2.4. Tesarski radovi 

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 
konstrukcije. Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN EN 13670. 

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u konstrukciji. 
Ako se postavlja oplata sa podupiračima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti potrebnu skelu 
sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pažljivo da ne dođe do oštećenja 
konstrukcije. Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN EN 13670 

• rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

• glatke ploče HRN D.C5.026-70 

• šper ploča HRN D.05.043 

• čavli HRN M.B4.021 

Zaštitu bočnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izrađene iz dasaka ili lakih stijena. 
Potrebno ju je izvesti u punoj dužini i visini bočnih strana rova sa propisnim razupiranjem. Oplata mora 
biti izvedena tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. 

Oplatu građevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na način koji 
omogućuje nesmetan i siguran rad u njoj. 

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dođe do gubljenja sastojaka betona. Mora se 
izvesti tako da je omogućeno lagano skidanje. Unutrašnje stranice moraju biti glatke i čiste. Po 
potrebi treba ih premazati zaštitnim sredstvom koje ne smije biti štetno za beton. 

Oplata gdje se ugrađuje armatura smije se zatvoriti tek nakon što nadzorni organ pregledao 
postavljenu armaturu. 

Sa skidanjem oplate može se započeti tek kada beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Vrši se bez 
potresa i udara kako se ne bi oštetio beton. Na mjestima gdje su predviđeni proboji i priključci 
moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno. 

Oplata mora biti označana točno po mjerama označenim u nacrtu. Mora biti izrađena tako da može 
preuzeti sva opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvođenja radova, bez pojave deformacija, 
kako bi se osigurala kvaliteta i točnost. Oplata se obračunava po GN 601. Za razmak oplate 
upotrebljavati željezne "udaljivače" s plastičnim čepovima za vidljive površine betona. Oplata 
nevidljivih elemenata u dovršenom objektu mogu se izvesti običnom oplatom, dok se vidljivi elementi 
konstrukcije vode glatkom oplatom. 

Glatka oplata mora biti precizno i čvrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih površina 
padaju na teret izvođača. 

Skele se postavljaju u prostorima visine veće od 3.5 m i bez obzira na visinu uključene su u jediničnu 
cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stručno i stabilno, a obračunavaju se po 
kvadratnom metru površine koja se obrađuje. 
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10.2.5. Izolaterski radovi 

Općenito 

Materijali koji se upotrebljavaju za izolacije moraju udovoljavati važećim normativima. 

• HRN EN 13162:2002 

• Toplinska izolacija HRN EN IS0 10456:2002 

• Građevni materijali i proizvodi IS0 10456: 1999, IS010456: 1999 

• EPS: EN 13163:2001, HRN EN 13499:2004 

• mineralna vuna EN 13162:2001 

• poliuretan EN 13165:2001/A1:2004 

• hidroizolacije IS0 9001:2000 

Hidroizolacije 

Horizontalne hidroizolacije su položene usporedno sa tlom i sprečavaju dizanje kapilarne vlage. 
Vertikalna hidroizolacija polaže se na zidove koji su ukopani u zemlju. Polaže se s vanjske strane zida. 
Horizontalna i vertikalna hidroizolacija se povezuju i na taj način dobivamo nepropusne zidove 

zaštićene od vlage i podzemne vode. 

Potrebno je provjeriti vrste ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. 

Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. 

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do 
oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. 

Za termoizolacije potrebno je provjeravati da se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te 
dostaviti ateste proizvođača. 

10.2.6. Aluminijski radovi 

Opći uvjeti: 

Svi radovi  moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema  važećim 
propisima: 

Aluminijski profili izrađeni su od aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F= 22 do 26 kg/mm2.. Čelični 
okviri za sidrenje aluminijskih stijena su premazani radi zaštite od korozije sa najmanje dva premaza 
cinkolitom ili drugom zaštitnom bojom. 

Sidra za pričvršćivanje aluminijskih stijena (čelični 'L' profili) su pocinčani. 
 
HRN EN 573-3:2003 → aluminij i aluminijske legure 

Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plastične mase, te su elastični i postojani na promjenu 
temperature. Postojanost na temperaturu do -40°C, a na toplinu do 110 °C tvrdoća oko 60SH. Vijci i 
ostala sredstva za spajanje izrađeni su od nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog drugog 
antikorozivnog materijala. 
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Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljedećim njemačkim industrijskim propisima: 
EN DIN 1784 → prešani profili od aluminija 
EN DIN 1783 → limovi i limena traka od aluminija 
EN DIN 4113 → aluminij u visokogradnji 

EN DIN 17611 → 
anodno oksidirani prešani profili iz aluminija u 
visokogradnji 

EN DIN 18201 → mjerne tolerancije u visokogradnji 
EN DIN 1055 → predpostavljena opterećenja vjetrom 
EN DIN 1045/450 → predpostavljena opterećenja vjetrom 

Opterečenje od vjetra treba biti u skladu s propisom: 

Tehnički propisi o djelovanju vjetra na nosive čelične konstrukcije, Sl. list. 41/64 

Norme: 
 

• HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008) 

• HRN EN 10343:2009 – Poboljšani čelici za građevinarstvo -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 
10343:2009) 

• HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u 
graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005) 

• »HRN EN 10025-6:2010 – Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -- 6. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom 
razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009) 

• HRN EN 10029:2010 – Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više -- Dopuštena 
odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010) 

• HRN EN 10051:2010 – Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke trake od 
nelegiranih i legiranih čelika -- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010) 

• HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici -- 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i 
trake od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005) 

• HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici -- 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, 
šipke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu 
(EN 10088-3:2005) 

• HRN EN 10169:2010 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični 
proizvodi -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10169:2010) 
 

Konstrukcija: 

Svi dijelovi trebaju biti dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju sva opterećenja  (vjetar, potres, 
vlastita težina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.  

Konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale, posredstvom specijalnih alu 
umetaka sa dodatkom neopremske brtve. 
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Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno, mjesta koja su posebno osjetljiva na propuštanje 
brtve se posebno. Otjecanje vode i kondenzata mora biti osigurano kao i odvodnjavanje utora za 
staklo. 

Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u aluminijsku konstrukciju (vrata, prozori itd.) moraju biti iz 
podesnih materijala otpornih na koroziju. 

10.2.7. Bravarski radovi 

Opći uvjeti: 

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema  važećim 
propisima: 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu Sl. 
list br. 21/90. 

Gradiva (materijali): 

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati standardima: 
 

- HRN EN 10020:1999   - definicije i razredba vrste čelika, 

 - HRN EN 10034:2003   - 'I' -profili i 'H' - profili od konstrukcijskih čelika, 

 - HRN EN 10220:2003   - bešavne i zavarene čelične cijevi, 

 - HRN EN 10244:2001   - čelična žica i žičani proizvodi, 

 - HRN EN 10025:2002   - toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika, 

 - HRN EN 10088-3:2000   - nehrđajući čelik, 

 - HRN EN 10130:2003   - hladno valjani plosnati proizvodi, 

 - HRN EN 10142:2000   - pocinčani lim, 

 - HRN EN 10147:2000   - pocinčani lim i trake iz konstrukcijskih čelika, 

 - HRN EN 10051:2003   - čelični lim, 

 - HRN EN 10029:2000   - čelični lim, debljine 3 i više mm, 

 - HRN EN 10048:2003   - čelične trake, 

 - HRN EN 1173:2002   - bakar i bakrene legure, oznake stanja, 

 - HRN EN 1412:2002   - bakar i bakrene legure, sustav označavanja, 

 - HRN EN 1655:2002   - bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti, 

 - HRN C.E4.040   - olovni lim, 

 - HRN EN 573-3:2003   - aluminij i aluminijske legure, 

 - HRN EN 1386:2001   - aluminijski lim. 

Građevni okov u pogledu kakvoće mora odgovarati slijedećim standardima: 

HRN EN 179:2001 → 
građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili pritisnom 
pločom 

HRN EN 179/A1/AC:2003 → 
građevni okov - izlaz za nuždu s kvakom ili pritisnom 
pločom 

HRN EN 1125:2003 → građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom šipkom 
HRN EN 1125/A1/AC:2005 → građevni okov - izlaz za nuždu s pritisnom horizontalnom 
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šipkom 

Površinska obrada: 

Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima Pravilnika o tehničkim 
mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije, Sl. list br. 32/70. 

Završna obrada čeličnih dijelova je ličenje uljanim premazom u boji po izboru projektanta. Kod 
aluminijskih prozora, vrata i stijena površinska obrada vrši se elektrostatskim putem u boji postojeće 
aluminijske konstrukcije. 

Kompleta površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima uputama 
proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanata. 

Izrada: 

Prije početka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na građevini. Željezni 
dijelovi spajaju se varenjem. 

Svaki sustav (spoj) mora biti tako konstruktivno riješen da na vidljivim vanjskim površinama nema 
vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrđajućeg čelika, aluminija ili 
nekog drugog nekorodirajućeg materijala. 

Posebni umeci od PVC materijala moraju imati kvalitetan i čist sastav dvaju profila. Radioničke nacrte 
i detalje izrađuje voditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi tehnički i fizikalni zahtjevi 
trebaju biti ispunjeni prema propisima  ili prema posebnim traženjima projektanta. 

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje i funkcije elemenata. Sve 
nosive dijelove treba statički provjeriti. 

Ugradba: 

Svi bravarski elementi trebaju ugrađivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na prethodno 
ugrađena sidra varenjem ili vijcima, ili pak pomoću plastičnih ili metalnih čepova. Svi spojevi između 
metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim ili TIO kitom. 

Za sve predviđene bravarske radove izvoditelj je dužan pribaviti ateste za kvalitetu materijala, 
površinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predviđenih detalja i antikorozivnu zaštitu od 
odgovarajućih instituta. 

Prema Zahtjevima naručitelja: 

Bravarske radove na zatvaranju građevinskih otvora (odnosno ugradnja prozora i vrata) izvesti od 
aluminijskih profila (AlMg0,5Si0,4Fe0,2 (6060)) sa prekinutim termičkim mostom (profil s prekinutim 
termičkim mostom), završno obrađenih plastificiranjem (minimalne debljine 60 mikrona nakon 
zaštite profila), tako da u tijeku eksploatacije trajno osiguravaju zaštitu od oborina, odvođenja 
atmosferilija, toplinsku i zvučnu zaštitu, prirodno osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih 
ugrađenih elemenata te sigurnost od prodora neovlaštenih osoba. 



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

 
PROJEKTANT: 

SUZANA MRKOCI, dipl.ing.arh. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

1 

 

 174 
 

Spoj između prozora/vrata i zida mora biti ispravno izveden s vodonepropusnim materijalima i 
ispravno izvedenom toplinskom i hidroizolacijom. 

10.2.8. Ličilački radovi 

Opći uvjeti: 

Svi radovi  moraju se izvoditi prema podacima iz projektirane dokumentacije, te prema Tehničkim 
uvjetima za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova, HRN U.F2.013, HRN U.F2.012., te prema 
Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl. 
list br. 21/90. 

Izvoditelj je dužan sve uzorke izvesti prije radova. 

U jediničnu cijenu potrebno je uračunati sav potreban rad i materijal, transportne troškove, 
pomagala pri radu, zaštitu podova i ostalih ugrađenih elemenata, uklanjanje štete načinjene pri radu 
na drugim radovima, čišćenje prostorija. 

Gradivo (materijal): 

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji  svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga 
odabere projektant od uzoraka predloženih od strane izvoditelja. 

Izvoditelj mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti boja i ako 
nije pogodna za rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme mogla 
popraviti. 

Premaz stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga, gdje se zaštićuje od oštećenja mora biti već od 
prvog sloja kvalitetno izveden. 

- HRN EN ISO 15528:2002   - boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje, 
 - HRN EN 13300:2002 - b. i l.; prekrivni mat. i prekriv. sredstva za unutarnje zid. i strop., razrjedivi s 
vodom, razredba, 
 - HRN EN 1062-1:2002   - boje i lakovi; prekrivni mat. prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton, 
razredba, 
 - HRN EN 971-1:2002   - boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale opći nazivi, 
 - HRN EN 927-1:2002   - b. i l.; prekrivni mat. i prekrivni sustavi za drvo izloženo vanjskim 
utjecajima,razredba i selekcija, 
 - HRN EN 12944-1:1999   - boje i lakovi; zaštita od korozije čeličnih konstrukcija sustavom boja, opći 
dio, 
 - HRN EN 12206-1:2005   - boje i lakovi; prekrivni mat. za aluminij i aluminijske legure za arhitekt. 
potrebe 

10.2.9. Čelične konstrukcije 

Opći uvjeti: 
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Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa pravilima 
zanata i prema važećim propisima. 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17). 

Za projektiranje čeličnih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme 
nizova HRNEN 1991, HRN EN 1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajućim nacionalnim 
dodacima te normama na koje ove norme upućuju.  

HRN EN 10079:2008  Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 

HRN EN 10020:2008  Definicija i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 

HRN EN 10025-1:2006  Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika  

HRN EN 10027-1:2016  Sustavi označivanja za čelike 

Čelični dijelovi fasadne konstrukcije predviđeni su od materijala sa oznakama S.235. Svi čelični profili i 
dijelovi nosive konstrukcije moraju biti vruće pocinčani minimalnim slojem cinka čija debljina će se 
definirati izvedbenim projektom sukladno normi HRB EN ISO 1461. 

Svi matični i kniping vijci kojima su fasadni elementi ugrađeni u betonsku konstrukciju, odnosno sa 
kojima su sastavljeni u cjelinu, moraju biti izgrađeni od nehrđajućeg čelika prokrom 11 specijal ili 
prokrom 12 specijal. Svi vijci moraju imati ateste o propisanoj kvaliteti. 

Samonosiva prostorna čelična konstrukcija iz okruglih cijevi sastoji se od slijedećih nosivih elemenata: 

Štap, okrugla čelična cijev sa priključnim dijelovima (vijci, čahure, konusi), 
Okruglasti čvorovi (čelične kugle sa navojima u smjerovima štapovima), 
Ležajni čvorovi sa sidrenim dijelovima. 

Nosiva konstrukcija iz štapova mora biti vruće, a kugle i čvorovi galvanski pocinčani. 

Antikorozijska zaštita sa vrućim pocinčanjem (debljina cinka) definirati će se izvedbenim projektom 
prema normi HRN EN ISO 1461. Galvanska zaštita nije dovoljna, te svi dijelovi konstrukcije moraju biti 
zaštićeni protiv korozije. 

Premaze izvesti sukladno normi HRN EN 12944-2 i za razred korozivnosti C3. 

Proračun prostorne rešetke koji je sastavni dio izvedbenog projekta, izradu konstrukcije i ugrađivanje 
izvodi proizvođač prostornog sistema, u skladu s usvojenim dispozicijama  i ostalim  elementima 
definiranim od investitora u raspisnoj dokumentaciji. 

Kod izvedbene dokumentacije i izvođenja proizvođač prostorne konstrukcije mora se pridržavati svih 
važećih tehničkih propisa, standarda  i normativa, kao i posebnih uvjeta za ovu vrstu konstrukcije. 

Izvoditelj konstrukcije mora prije ugrađivanja elemenata izraditi tipski prototip, te predočiti  sve 
potrebne ateste. 
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RADIONIČKA IZRADA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Općenito: 

Upotrijebljeni materijali koji izvoditelj radova dobavlja i ugrađuje moraju biti novi, a po kvaliteti i 
dimenzijama moraju odgovarati hrvatskim normama i standardima. Za sve radove treba primjenjivati 
važeće tehničke propise, građevinske norme i hrvatske standarde, što izvoditelj radova treba 
dokazati odgovarajućim certifikatima. Izvedba svih radova treba biti prema nacrtima, opisu radova i 
detaljima, a odstupanja od istih mogu biti samo u skladu s dozvoljenim tolerancijama za određenu 
vrstu radova. Bilo kakva odstupanja od projekta ili dispozicijske promjene odobrava isključivo 
projektant. 

Varovi su minimalno II. Kvalitete. U slučajevima radioničkih nastavaka konstrukcije obavezan je 
sučeoni zavar I. kvalitete. 

Sav potreban materijal za izradu, antikorozijsku zaštitu i montažu čelične konstrukcije treba skladištiti 
na odgovarajućem mjestu tako da bude osiguran od kvarenja, oštećenja ili lomova. 

Izrada čelične konstrukcije se permanentno kontrolira od radioničke izrade do završetka montaže. 

Dokumentacija koju izvoditelj radova treba prikupiti tijekom izrade i montaže čelične konstrukcije je 
slijedeća: 

• atesti o osnovnom i spojnom materijalu 

• atesti o materijalima za antikorozijsku zaštitu 

• atesti zavarivača 

• dnevnik radioničke izrade čelične konstrukcije 

• dnevnik montaže čelične konstrukcije 

• zapisnik o radioničkoj kontroli čelične konstrukcije 

• zapisnik o kontroli antikorozijsko zaštićene konstrukcije 

• zapisnik o probnoj montaži (po potrebi) 

• zapisnik o preuzimanju sidrene konstrukcije (temelja) 

• zapisnici o geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaže 

• zapisnik o preuzimanju montirane čelične konstrukcije 

• foto dokumentacija o montaži (po potrebi) 

Izrada u radionici: 

Izrada čelične konstrukcije se obavlja prema radioničkim nacrtima pri čemu valja voditi računa o 
statičkoj koncepciji te osiguranju mjera poprečnog presjeka, duljina i linearnosti štapova, osiguranju 
oblika i položaja rupa za vijke, osiguranju oblika i debljine čvornih limova i prirubnica te osiguranju 
mjera i oblika zavara. Predmetne čelične konstrukcije su konstrukcije I. razreda. 

Rupe za vijke u pravilu bušiti. Probijanje je dopušteno samo uz naknadno razvrtavanje za rupe do 12 
mm. Dimenzije rupa bušiti do 1,5 mm veće za vijke promjera d<20 mm. Za vijke promjera ≥20 mm 
dimenzije rupa su do 2 mm veće od promjera vijka. 

Na konstrukciji je potrebno obraditi mjesta za prihvat pri dizanju i prijenosu tijekom transporta ili 
montaže na projektom određenim mjestima. Mjesta za prihvaćanje konstrukcije prilikom dizanja i 
prijenosa treba u radionici označiti bojom. 
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Dopuštene su tolerancije prema važećoj tehničkoj regulativi za: 

• kvalitetu i dimenzije kod nabavke materijala i vijaka 

• konstruiranje priključaka i ekscentričnih priključaka pri izradi radioničkih nacrta 

• točnost izmjera i primijenjene dimenzije profila, limova i vijaka 

• točnost i kvalitetu probijanja i bušenja rupa za vijke 

Prije izrade čelične konstrukcije izvoditelj radova je dužan pribaviti slijedeće dokumente: 

• ateste osnovnog materijala 

• ateste spojnog materijala 

• ateste zavarivača 

• plan redoslijeda zavarivanja 

• plan montaže 

Nadzorni inženjer povremeno ili kontinuirano prati radioničku izradu čelične konstrukcije. Prilikom 
kontrole tijekom izrade čelične konstrukcije izvoditelj radova je dužan nadzornom inženjeru predočiti 
dokumente o korištenim materijalima. 

Nije potrebna probna montaža u radionici, ali je u radionici potrebna sustavna kontrola ispravnosti 
projektirane geometrije konstrukcije. 

Kontrola u radionici: 

Kontrola čeličnih konstrukcija I. razreda obuhvaća slijedeće: 

• kontrola mjera poprečnog presjeka štapova 

• kontrola duljina štapova 

• kontrola linearnosti štapova 

• kontrola mjera, oblika i položaja rupa za vijke 

• kontrola mjera oblika i debljine čvornih limova i prirubnica 

• kontrola mjera i oblika zavara 

Popratna dokumentacija o radioničkoj izradi čelične konstrukcije sadrži slijedeće: 

• Popis djelatnika koji su sudjelovali u izvedbi konstrukcije 

• Opis tehnologije (opis radnih postupaka) 

• Pregled proizvodnog rada (dnevnik proizvodnje) 

• Dnevnik zavarivanja s atestima zavarivača i atestima dodatnog materijala 

• Atesti osnovnog i vijčanog materijala 

U radionici se obavlja uz stručni nadzor investitora prvi pregled izvedenih radova (kontrola 
geometrije, kvalitete ugrađenog materijala te izrade konstrukcije). Zapisnik o radioničkom pregledu 
čelične konstrukcije je sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled građevine. 

Nakon uspješno obavljenog pregleda čelične konstrukcije u radionici, konstrukcija se može 
transportirati na gradilište. 

Transport čelične konstrukcije 

Transport čelične konstrukcije se obavlja suglasno odredbama propisa i gabaritima i prometnim 
uvjetima transporta u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu. 
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Prilikom dizanja i prijenosa konstrukcije ista se zahvaća na odgovarajućim mjestima koja su 
predviđena radioničkom dokumentacijom (kuke, rupe i sl.) i u radionici obilježena bojom. 

Ako mjesta za prihvat konstrukcije tijekom dizanja nisu obilježena vrijede slijedeća opća pravila: 
1. pojedinačni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) duljine do 3 m se prihvaćaju na jednom 

mjestu (na kraju), 
2. pojedinačni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) dulji od 3 m se prihvaćaju na dva mjesta 

simetrično i to tako da je zahvat na ¼ duljine elementa 

Položaj dijelova čelične konstrukcije u transportu je određen projektnom dokumentacijom, a mora 
biti takav da omogućuje sigurnost ljudi i konstrukcije koja se transportira. Nije dozvoljeno 
konstrukciju postavljati u položaj koji nije projektom predviđen, a može izazvati deformacije i 
oštećenja konstrukcije. 

Izvoditelj radova može predložiti odgovarajući položaj konstrukcije u transportu za složene 
konstrukcije (sklopovi od više elemenata) koji odobrava projektant ili nadzorni inženjer. 

Antikorozijska zaštita čelične konstrukcije 

Svi elementi čelične konstrukcije štite se protiv korozije osnovnom zaštitom premazima. 

Svi novi elementi koji će se montirati štite se od korozije premazima. Nakon završene montaže 
potrebno je popraviti sva oštećenja temeljnog premaza. Nakon odmašćivanja površine nanosi se 
drugi temeljni premaz.  

Montaža čelične konstrukcije 

Izvoditelj montaže čelične konstrukcije je dužan izraditi Elaborat montaže čelične konstrukcije kojim 
se određuje slijedeće: 

• način montaže pojedinih dijelova konstrukcije 

• redoslijed i faze montaže 

• potrebna oprema za montažu (mehanizacija, skela itd.) 

• eventualna privremena ojačanja na konstrukciji radi montaže 

• prikaz mjera zaštite na radu za osiguranje sigurne montaže 

U svakoj fazi montaže čelične konstrukcije mora biti osigurano: 

• stabilnost i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije 

• stabilnost pojedinog elementa konstrukcije koji se montira u određenoj fazi i njegova 
zadovoljavajuća nosivost u fazi montaže 

• sigurnost ljudi, izvedenih radova, opreme i materijala pri istovremenoj izvedbi montaže 
čelične konstrukcije i ostalih radova na građevini. 

Prije početka montaže čelične konstrukcije izvoditelj radova je dužan kontrolirati na gradnji sve mjere 
koje su bitne za njegov rad i pregledati sve podloge na kojima će izvesti montažu čelične konstrukcije. 
Izvoditelj čelične konstrukcije treba prije početka montaže zapisnički preuzeti od naručitelja 
geodetske podatke o izvedenim temeljima i dijelovima betonske konstrukcije na koje se temelji 
čelična konstrukcija (visinske i tlocrtne kote dijelova koji određuju položaj konstrukcije u prostoru). 
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vrsta odstupanja dozvoljeno odstupanje 

gornja kota temeljne glave ± 5 mm 

nagib ravnine temeljne glave 1 ‰ 

bazna čelična ploča stupova ± 5 mm 

nagib bazne čelična ploča stupova 0,5 ‰ 

gornja kota sidrenih vijaka u odnosu na 
projektiranu 

+20 mm / -0 mm 

duljina navoja sidrenih vijaka +80 mm / -0 mm 

Odstupanja od mjera izvedenih ležajeva za čeličnu konstrukciju mogu biti unutar vrijednosti 
predviđenih važećim Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija 
odnosno prema podacima iz gornje tablice. 

Ako izvoditelj radova ustanovi razlike u mjerama ili nedostatke odnosno pogreške na podlozi, dužan 
je o tome obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. 

Svaki montirani segment se prije montaže provjerava glede ispravnosti geometrije i kvalitete 
izvedenih spojeva. Svaku fazu montaže je potrebno geodetski kontrolirati. Rupe u spojevima se 
moraju poklapati. Ako se rupe ne poklapaju nije dozvoljeno nasilno navlačenje konstrukcije nego je 
potrebno bušenjem povećati promjer rupe. 

Svi vijci se nakon provjere geometrije odgovarajuće faze montaže osiguravaju protiv odvrtanja 
(elastična podloška ili kontra matica). 

Prijem konstrukcije po završenoj montaži obavlja se komisijski o čemu se sastavlja zapisnik. 

Održavanje čeličnih konstrukcija 

Održavanje čeličnih konstrukcija podrazumijeva pravilno korištenje i pravilno održavanje konstrukcija 
tijekom vijeka korištenja. 

Pravilno korištenje čeličnih konstrukcija podrazumijeva primjenu tehnoloških, korisnih i drugih 
opterećenja kao i primjenu temperaturnog režima i drugih djelovanja na konstrukciju tijekom 
upotrebe građevine u skladu s projektom radi osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti građevine. 

Pravilno održavanje čeličnih konstrukcija podrazumijeva preglede u odgovarajućim vremenskim 
razmacima sa svrhom uočavanja i otklanjanja nedostataka. Pregledi su redoviti, glavni, izvanredni i 
dopunski. 

Redovite preglede treba obavljati jedanput godišnje. Redovitim pregledom se kontrolira: 

• pomaci temelja u svim pravcima 

• pukotine i druga oštećenja na temeljima 

• svi dijelovi čelične konstrukcije uključivo spojna sredstva 

• kontrola antikorozijske zaštite 

Glavni pregled se obavlja svakih 5 godina. Predmet kontrole glavnog pregleda je isti kao kod redovitih 
pregleda uz dodatnu detaljnu kontrolu vijaka i zavarenih spojeva. 

Izvanredni pregled se obavlja u slučajevima značajnih promjena opterećenja na konstrukciju 
(elementarne nepogode, opterećenja veća od projektiranih i sl.) ili nakon uočavanja promjena na 
konstrukciji (deformacije, oštećenja antikorozijske zaštite). 
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Dopunski pregledi se obavljaju za zavarene konstrukcije i konstrukcije temeljene na slabom tlu. 
Zavareni spojevi se kontroliraju 3 mjeseca nakon početka korištenja građevine i nakon protekle prve 
zime. Za konstrukcije temeljene na slabom tlu dopunski pregled obuhvaća iste kontrole kao redoviti 
pregled i dodatno kontrolu slijeganja konstrukcije koja se obavlja geodetskim mjerenjima na 
reperima za mjerenje slijeganja tijekom izgradnje i po završetku izgradnje. 
 

10.2.10. Ostalo 

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete. 

Izvođač je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju 
na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko za određenu vrstu 
radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, korištene su DIN ili odgovarajuće druge 
norme. 

Obračun radova vršit će se po sistemu stvarno izvedenih radova. 

10.3. Bilježenje 

Izvoditelj je dužan tijekom izvođenja radova voditi evidenciju i izvještavati o izvođenju radova. 

Prije početka izvođenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inženjeru sve knjige 
u kojima će registrirati i evidentirati podatke. 

Nadzor je dužan osigurati dovoljan broj osoblja za praćenje rada Izvoditelja. Po završetku radova 
Nadzorni inženjer treba izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. 

Investitor će za izvođenje radova osigurati i projektantski nadzor. 

Građevinski dnevnik 

Izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku o načinu 
provedbe stručnog nadzora, građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 
sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 89/19, 121/19). 

Izvoditelj mora omogućiti Nadzornom inženjeru uvid u građevinski dnevnik kad to Nadzorni inženjer 
zatraži. 

Dovršene i potpisane stranice građevinskog dnevnika Izvoditelj mora dnevno dostavljati Nadzornom 
inženjeru na pregled i ovjeru. 

Periodički izvještaji o izvođenju radova 

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inženjera izraditi izvještaj o izvođenju radova. 
Dinamika izvješćivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti Izvoditelja od 
tjedan ili maksimalno mjesec dana. 

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvješćivanje, ako ocijeni da je to korisno 
za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvođenja u posao Izvoditelj s Nadzorom mora usuglasiti način 
vođenja tjednog ili mjesečnog izvješćivanja. 
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Izvještaj treba sadržavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se može sagledati stanje radova, 
dinamika napredovanja i osnovni tehnički problemi kod izgradnje. 

Građevinska knjiga 

Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jediničnim cijenama i 
količinama izvršenih radova, na osnovi čega se, po ovjeri Nadzornog inženjera, vrši obračun, 
ispostavlja obračunska situacija te vrši naplata radova. 

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova 

Izvoditelj mora za vrijeme izvođenja radova brižljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve relevantne 
podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova". 

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrštavaju: 

• sve promjene, izmjene i dopune 

• drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inženjer smatraju 
neophodno evidentirati. 

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na 
gradilištu (građevinski dnevnik, građevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od Nadzornog 
inženjera. 

Dinamika izvještavanja 

Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inženjeru davati na ovjeru i uvid građevinski dnevnik. 

Tjedno, odnosno mjesečno treba dostavljati Nadzornom inženjeru izvještaj o građenju  i građevinsku 
knjigu na pregled i ovjeru. 

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obračunsku situaciju Nadzornom 
inženjeru na pregled i ovjeru. 

Završni izvještaj o izvođenju radova 

Nadzorni inženjer je dužan izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. U tom elaboratu treba 
prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju obavljeni rad te da 
je postignuta kakvoća izvršenih radova u skladu s Programom iz Projekta. 

Završni izvještaj se sastoji iz pismenog izvještaja, crteža, grafikona i tablica. 

Pismeni dio izvještaja treba sadržavati detaljni opis načina, redoslijeda i tijeka izvođenja radova, 
tehničke uvjete izvođenja, način na koji su pojedine teškoće riješene te tumačenje za sve pojave koje 
su bile zapažene tijekom izvođenja radova. 

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o količini svake pojedine vrste izvedenih radova. 
Završni izvještaj treba sadržavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala i radova) s 
pripadajućim obrazloženjem i tumačenjem dobivenih rezultata o postignutoj kakvoći izvedenih 
radova. 
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U Završnom izvještaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinačne kapacitete opreme koja je 
angažirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni. 

Posebno treba dati podatke o strukturi stručnog osoblja koje je bilo angažirano na ostvarenju ovih 
radova. 

Propisi i normativi 

Za izvođenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi važeći za ovu vrstu 
radova. 

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica. 

Završne odredbe 

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) su investitor, 
projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer. 

Projektant i nadzorni inženjer su ovlaštene fizičke osobe zaposlene kod pravne osobe. U smislu 
osiguranja kvalitete izvedenih radova Izvoditelj mora prvenstveno poštivati projektnu dokumentaciju. 
Projektant je jedini ovlašten da mijenja projektnu dokumentaciju. 

Zadatak nadzornog inženjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom dozvolom, 
projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, tehničkim normama te projektnim 
dopunama koje daje projektant. Nadzorni inženjer ima pravo dati svoje prijedloge u vezi s tehničkim 
rješenjem ili načinom izvedbe pojedinih radova. Ti će se prijedlozi i rješenja smatrati važećim ako ih 
usvoji i odobri projektant. 

U tijeku izvedbe mogu se uključiti i drugi sudionici građenja, odnosno konzultanti projektanta i 
naručitelja. Projektant može takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime i za njegov 
račun, vrše projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge Nadzornom inženjeru Izvoditelju. 
Konzultanti naručitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti nadzornom 
inženjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta. 

Sve dopune i izmjene tehničkih elemenata ili postupaka rada koje donosi projektant tijekom njene 
izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije. 

Prije početka radova izvoditelj je dužan predati nadzornom inženjeru Plan izvođenja radova. Ovaj 
elaborat, bez čijeg usvajanja od strane nadzornog inženjera ne mogu započeti radovi, mora sadržavati 
razradu organizacije i tehnologije svih radova koje će izvoditi Izvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove 
strojeva te način njihova rada. 

Vremenski plan građenja mora sadržavati rokove dovršetka pojedinih faza radova. 

Tehničko vođenje radova Izvoditelj mora povjeriti stručnoj osobi, ovlaštenom Voditelju građenja, koji 
ima iskustvo kod izvođenja sličnih radova u istim ili geomehanički težim prilikama, koje su po obujmu 
radova bile iste ili veće od radova koji su obuhvaćeni ovom tehničkom dokumentacijom. Isto tako, 
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osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno uspješnog iskustva na sličnim radovima i u 
sličnim materijalima. 

Radovi će biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne može zadovoljiti, u slučaju lošeg 
vremena i drugih nepredviđenih okolnosti. 

Izvoditelj je dužan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne 
dokumentacije, uputstva naručitelja, odnosno projektanta i nadzornog inženjera. Izvoditelj je dužan, i 
ima pravo, putem nadzornog inženjera dati primjedbe i sugestije o tehničkim rješenjima ili o uvjetima 
osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utječu na osnovnu koncepciju rješenja. Ako ih 
prihvati naručitelj putem nadzornog inženjera, smatraju se odobrenim. 

Nakon dovršetka radova mora se zapisnički konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o gradnji te 
općim uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog između investitora i izvoditelja. Troškove primopredaje 
snosi investitor. 
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11.  DOKAZ ISPUNJENJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev mehaničke 
otpornosti i stabilnosti. Projekt u svrhu dokaza ispunjenja zahtjeva obuhvaća statičke proračune 
slijedećih dijelova predmetne građevine: 

- Konstrukcija nadstrešnice za smještaj opreme (Proračun obuhvaćen Glavnim projektom 
konstrukcije) 

- Konstrukcija nadstrešnice za smještaj bokseva (Proračun obuhvaćen Glavnim projektom 
konstrukcije) 

Mehanička otpornost i stabilnost makadamske površine i elemenata oborinske odvodnje (cijevi s 
pripadajućim slivnicima i oknima) dokazane su uvjetima zahtijevanim  za nosivost podloge i 
materijalima kojima će se ista izvesti.  

Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti u 
slučaju požara. 

Dio prateće dokumentacije za predmetnu građevinu je Elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao 
podloga za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta. Mjere zaštite od požara koje su dane u 
Elaboratu navedene su u ovoj vodećoj mapi Glavnog projekta.  

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev higijena, 
zdravlje i okoliš. 

Dio prateće dokumentacije za predmetnu građevinu je Elaborat zaštite na radu koji je poslužio kao 
podloga za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta. Mjere zaštite na radu koje su dane u 
Elaboratu navedene su u ovoj vodećoj mapi Glavnog projekta. 

Uz pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu, građevina je projektirana tako da nema negativnog 
učinka po pitanju higijene, zaštite zdravlja i okoliša utjecajem iste. 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnost i 
pristupačnost tijekom uporabe. Pristupačnost građevini osobama sa smanjenom pokretljivošću 
osigurana je izvedbom ravnih i čvrstih prometnih površina. 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev zaštite od 
buke. Mjere zaštite od buke navedenu su u ovoj vodećoj mapi Glavnog projekta. Općim mjerama 
utvrđuje se najviša razina dopuštene buke i vibracije i način na koji se sprečava ili smanjuje štetno 
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djelovanje do dozvoljene granice. Buka se očekuje povremeno od rada vozila i specijalnih vozila koja 
preuzimaju otpad unutar prostora reciklažnog dvorišta.  

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev gospodarenje 
energijom i očuvanje topline. Jedini objekt unutar prostora recikliažnog dvorišta  je montažni objekt - 
kontejner kućica kao objekt za zaposlene. U ovoj vodećoj mapi Glavnog projekta priložen je projekt 
zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu. 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev održiva 
uporaba prirodnih izvora. U ovoj vodećoj mapi Glavnog projekta dane su mjere zaštite okoliša te 
projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine. 
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12.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

U ovom pregledu procjene troškova građenja daje se procijenjeni iznos za dio projekta koji se 
odnosi na Glavni arhitektonski projekt. 

 

R E K A P I T U L A C I J A 
Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
jedinična 

mjera 
  cijena bez 

PDVa 
  cijena s PDVom 

1. PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25 

2. OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98 

3. OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39 

4. PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRŠINE EUR 146.500,00 183.045,38 

5. HIDROTEHNIČKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48 

6. TEHNOLOŠKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50 

7. KRAJOBRAZNO UREĐENJE EUR 24.400,00 30.515,89 

8. ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29 

  UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50 

 

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za radove na izgradnji objekta za zaposlene, 
nadstrešnice za smještaj opreme, nadstrešnice za smještaj betonskih bokseva, ograde i 
krajobraznog uređenja u predmetnom zahvatu treba utrošiti cca 218.700,00 EUR (bez PDV-a, 
izraženo u nominalnim iznosima na temelju trenutno važećih cijena): 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

– procijenjeni iznos cca 218.700,00 EUR 

Zagreb, ožujak 2023. 

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh, A2945 
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5. SITUACIJSKI NACRT OGRADE 

6. DETALJ OGRADE 

7. DETALJ ULAZNIH VRATA 

7.1. DETALJ GLAVNIH KLIZNIH ULAZNIH VRATA 

7.2. ETALJ SERVISNIH KLIZNIH ULAZNIH VRATA 

8. OBJEKT ZA ZAPOSLENE 

8.1. OBJEKT ZA ZAPOSLENE – TLOCRT I PRESJECI 

8.2. OBJEKT ZA ZAPOSLENE - PROČELJA 

8.3. TLOCRT I PRESJEK TEMELJNE PLOČE OBJEKTA ZA ZAPOSLENE 

9. NADSTREŠNICA ZA OPREMU -TLOCRT, PRESJECI I POGLEDI 

10. NADSTREŠNICA ZA SMJEŠTAJ BETONSKIH BOKSEVA 

11. DETALJ AB PREGRADNIH BOKSEVA 

12. TABLE U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU 

13. TEHNOLOŠKA DISPOZICIJA OBJEKATA I OPREME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

14. DISPOZICIJA OPREME U MONTAŽNIM KONTEJNERIMA ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE 
OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA 

15. SITUACIJA S VATROGASNIM PRISTUPIMA, UREĐAJIMA ZA GAŠENJE I EVAKUACIJOM RADNIKA 
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Zagreb, ožujak 2023. 

Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh, A2945 
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RECIKLAŽNO DVORIŠTE

BROJ UPISA U OČEVIDNIK
RECIKLAŽNIH DVORIŠTA: REC -

RADNO VRIJEME:
PON - PET 
SUBOTA

NEDJELJOM I PRAZNIKOM ZATVORENO

100

10
0

PAPIRNA I KARTONSKA
AMBALAŽA

15 01 01

80

40

STAKLO

20 01 02

PLASTIKA
(PS KRUTA PLASTIKA)

20 01 39

PLASTIKA
(FOLIJARNA)

 20 01 39

PLASTIKA
(OSTALA PLASTIKA)

20 01 39

OTPADNE GUME

16 01 03

BIORAZGRADIVI OTPAD

20 02 01

PAPIR I KARTON

20 01 01

TEKSTIL

 20 01 11

ODJEĆA

20 01 10

GRAĐEVNI OTPAD IZ
KUĆANSTAVA

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 04 11,
 17 06 04, 17 08 02

80

40
10

0
10

60

GLOMAZNI OTPAD -
PRETEŽITO METALI

20 03 07

80

40
10

0
10

60

GLOMAZNI OTPAD -
PRETEŽITO NEMETALI

20 03 07

80

40
10

0
10

60

ODBAČENA ELEKTRIČNA I
ELEKTRONIČKA OPREMA
(OSIM 20 01 21*, 20 01 23*)

20 01 35*

30

21

METALNA AMBALAŽA KOJA
SADRŽI OPASNE KRUTE
POROZNE MATERIJALE

15 01 11*

DETERDŽENTI KOJI KOJI
SADRŽE OPASNE TVARI

20 01 29*

LUŽINE

20 01 15*

BATERIJE I AKUMULATORI
KOJI NISU NAVEDENI POD

20 01 33*

20 01 34

BOJE, TINTE, LJEPILA I
SMOLE KOJE NISU

NAVEDENE POD 20 01 27*

20 01 28

OTPADNI TISKARSKI
TONERI

08 03 17*
08 03 18

OŠTRI PREDMETI
(OSIM 18 01 03*)

18 01 01

DETERĐENTI KOJI NISU
NAVEDENI POD 20 01 29*

20 01 30

FLUORESCENTNE CIJEVI I
OSTALI OTPAD KOJI

SADRŽI ŽIVU

20 01 21*

JESTIVA ULJA I MASTI

20 01 25

ULJA I MASTI
KOJA NISU NAVEDENA

POD 20 01 25*

20 01 26*

LIJEKOVI KOJI NISU
NAVEDENI POD (20 01 31*)

20 01 32

CITOTOKSICI I
CITOSTATICI

20 01 31*

KISELINE

20 01 14*

PESTICIDI

20 01 19*

ODBAČENA OPREMA
KOJA SADRŽI

KLOROFLUOROUGLJIKE

20 01 23*

BATERIJE I AKUMULATORI

20 01 33*

TABLE NA ULAZU U RECIKLAŽNO DVORIŠTE

TABLE KOJE SE VJEŠAJU NA KONTEJNERE

NALJEPNICE KOJE SE LIJEPE NA SPREMNIKE
U MONTAŽNIM KONTEJNERIMA ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD

TABLE KOJE SE POSTAVLJALJU ISPRED MONTAŽNIH BETONSKIH BOKSEVA

NAPOMENA:
SVE MJERE IZRAŽENE SU U CM
(DIMENZIJE TABLI, VELIČINA SLOVA, ITD.)

4

1

DVORIŠTE
RECIKLAŽNO

POCINČANI STUP Ø50 mm

BETONSKI TEMELJ
C 20/25

50

40

40

AMBALAŽA KOJA SADRŽI
OSTATKE OPASNIH TVARI

ILI JE ONEČIŠĆENA
OPASNIM TVARIMA

15 01 10*

FOTOGRAFSKE
KEMIKALIJE

20 01 17*

PLINOVI U POSUDAMA
POD TLAKOM

(UKLJUČUJUĆI HALONE)
16 05 04*

OTAPALA
20 01 13*

NALJEPNICE KOJE SE LIJEPE NA SPREMNIK
ZA PROBLEMATIČNE TVARI (OPASNI KOMUNALNI OTPAD)

BOJE, TINTE, LJEPILA I
SMOLE, KOJE SADRŽE

OPASNE TVARI
20 01 27*

OTPAD KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

PAPIR

METAL

STAKLO

PLASTIKA

TEKSTIL

GLOMAZNI OTPAD

PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA15 01 01
PAPIR I KARTON 20 01 01

METALNA AMBALAŽA 15 01 04
METALI 20 01 40

STAKLENA AMBALAŽA 15 01 07
STAKLO 20 01 02

PLASTIČNA AMBALAŽA 15 01 02
PLASTIKA 20 01 39

ODJEĆA 20 01 10
TEKSTIL 20 01 11

BATERIJE I AKUMULATORI

- BETON 17 01 01
- CIGLE 17 01 02
- CRIJEP/PLOČICE I KERAMIKA 17 01 03
- MJEŠAVINE BETONA, CIGLE, CRIJEPA/PLOČICA
  I KERAMIKE KOJE NISU NAVEDENE POD 17 01 06 17 01 07
- KABELSKI VODIČI  KOJI NISU NAVEDENI POD 17 04 10 17 04 11
- IZOLACIJSKI MATERIJAL KOJI SADRŽI AZBEST 17 06 01*
- OSTALI IZOLACIJSKI MATERIJALI, KOJI SE SASTOJE ILI
  SADRŽE OPASNE TVARI 17 06 03*
- IZOLACIJSKI MATERIJALI KOJI NISU NAVEDENI
  POD 17 06 01* I 17 06 03* 17 06 04
- GRAĐEVNI MATERIJALI KOJI SADRŽE AZBEST 17 06 05*
- GRAĐEVNI MATERIJALI NA BAZI GIPSA ONEČIŠĆENI
  OPASNIM TVARIMA 17 08 01*
- GRAĐEVNI MATERIJALI NA BAZI GIPSA KOJI NISU
  NAVEDENI POD 17 08 01* 17 08 02

GRAĐEVNI OTPAD
IZ KUĆANSTAVA

JESTIVA ULJA I MASTI 20 01 25

BOJE 20 01 28

DETERDŽENTI 20 01 30

LIJEKOVI 20 01 32

OSTALO
- OTPADNI TISKARSKI TONERI 08 03 17*,08 03 18
- VIŠESLOJNA KOMPOZITNA AMBALAŽA15 01 05
- OTPADNE GUME 16 01 03
- OŠTRI PREDMETI (OSIM 18 01 03*) 18 01 01
- BIORAZGRADIVI OTPAD                                  20 02 01

200

10
0

OPASNI KOMUNALNI OTPAD
NAPOMENA:    POPIS OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNOM 

DVORIŠTU NALAZI SE U OBJEKTU ZA ZAPOSLENE

20 03 07

80

40
10

0
10

60

POCINČANI STUP Ø50 mm

AB BETON C 20/25

GRAĐEVINSKI MATERIJALI
NA BAZI GIPSA

17 08 01*

80

40
10

0
10

60

POCINČANI STUP Ø50 mm

AB BETON C 20/25

GRAĐEVINSKI MATERIJALI
KOJI SADRŽE AZBEST

14 06 05*

METALNA AMBALAŽA

15 01 04

STAKLENA AMBALAŽA

15 01 07

PLASTIČNA AMBALAŽA
 (PET)

15 01 02

PLASTIKA
(PE KRUTA PLASTIKA)

20 01 39

IZOLACIJSKI MATERIJALI
 KOJI SADRŽE AZBEST

 17 06 01*

GRAD SLATINA

ELEKTRIČNA I ELEKTRONIČKA OPREMA20 01 36

20 01 34 TERMOMETRI 16 03 03*

TERMOMETRI

16 03 03*

OTPADNI METALI
 METALI

20 01 40

ELEKTRIČNA I
ELEKTRONIČKA OPREMA

20 01 36

POCINČANI STUP Ø50 mm

AB BETON C 20/25

POCINČANI STUP Ø50 mm

AB BETON C 20/25

POCINČANI STUP Ø50 mm

AB BETON C 20/25

DRVO KOJE SADRŽI OPASNE
TVARI

20 01 37*

GRAĐEVNI OTPAD IZ
KUĆANSTVA-OSTALI

IZOLACIJSKI MATERIJALI
17 06 03*

VIŠESLOJNA KOMPOZITNA
AMBALAŽA

15 01 05
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KORIDOR ŽELJEZNIČKE PRUGE

S POSTROJENJIMA

(ŽELJEZNIČKA PRUGA ZA

REGIONALNI PROMET)

KORIDOR ŽELJEZNIČKE PRUGE

S POSTROJENJIMA

(ŽELJEZNIČKA PRUGA ZA

REGIONALNI PROMET)

LINIJA RAZGRANIČENJA ZONE

GOSPODARSKE NAMJENE

ULAZ ZAPJEŠAKE

3

3

PO
JA

S 
ZA

 O
DR

ŽA
VA

NJ
E 

KA
NA

LA
 M

EL
IO

RA
CI

JS
KE

 O
DV

OD
NJ

E

AB PODNA
POVRŠINA

NADSTREŠNICA ZA MONTAŽNE

BETONSKE BOKSEVE

NADSTREŠNICA

ZA OPREMU
(ZATVORENA

S 3 STRANE)

6

1.5

1.5

1.5
2.4

1

1

2

3

10

4

7

26
11

21

24

13
14

20
6

25

27
15

22

5

16
17

19
18

23

8

9

12

POV

KLIZNA ULAZNA VRATA

(SERVISNA)

PA
RK

IRA
LIŠ

TE
 ZA

ZA
PO

SL
EN

IKE

PARKIRALIŠTE ZA

KORISNIKE

24.6

6.5
7

10.09

8.8

Ograda

Nadzemni hidrantNH

LEGENDA:

POV Interni priključak vode

Smjer kretanja vozila

Katastarske čestice

Revizijsko okno

Obuhvat zahvata (prijedlog parcelacije)
Postojeće stanje

Zelena površina

Armirano - betonska površina

Kulir ploče

Asfaltirana površina

Slivnik

20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 11.

20 01 35*
odbačena električna i elektronička oprema koja nije
navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži
opasne komponente [7]

8.*

20 01 27* boje,tinte,ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 7.*

20 01 33*
baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06
02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji
sadrže te baterije

 8*

20 01 31* citotoksici i citostatici 9.*
20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari 8.*

20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 9.*
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike 9.*
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 9.*
20 01 19* pesticidi 9.*
20 01 17* fotografske kemikalije 7.*
20 01 15* lužine 8.*
20 01 14* kiseline 9.*

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 21.
20 01 01 papir i karton 22.otpadni papir
15 01 04 metalna ambalaža 20.
20 01 40 metali 6.otpadni metal
15 01 07 staklena ambalaža 14.
20 01 02 staklo 13.otpadno staklo
15 01 02 plastična ambalaža (PET ambalaža) 16.

20 01 39
plastika (PE kruta plastika) 15.
plastika (PS kruta plastika) 17.
plastika (folijarna) 18.
plastika (O-ostala plastika) 19.

otpadna plastika

NAZIV VRSTA NAZIV OTPADA POZICIJA

opasni komunalni
otpad

7.*15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je
onečišćena opasnim tvarima

15 01 11*
metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne
materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike
pod tlakom

8.*

7.*16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji
sadrže opasne tvari

20 01 13* otapala 7.*
baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*8.*
lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31* 9.*
deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29* 8.*
boje 20 01 28 8.*
jestiva ulja i masti 20 01 25 9.*jestiva ulja i masti

boje,tinte,ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01
27*

ostalo

18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*) 8.*

8.*
08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari 8.*
08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

16 01 03 otpadne gume 12.

električna i
elektronička oprema 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije

navedena pod 20 01 21*,20 01 23* i 20 01 35* 5.

20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstiliotpadni tekstil

glomazni otpad (pretežno metali)
20 03 07 glomazni otpad (pretežno nemetali:namještaj,stolarija  i

sl.)
glomazni otpad

24.
23.

1.
2.

20 02 01 biorazgradivi otpad 25.biorazgradivi otpad

8* i 9* - Montažni kontenjeri za opasni komunalni otpad
7* - Spremnik za problematične tvari (opasni komunalni otpad)
21 - Preskontejner

17 01 01 beton
17 01 02 cigle
17 01 03 crijep/pločice i keramika

građevni otpad iz
kućanstva

9.16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvaritermometri

višeslojna kompozitna ambalaža15 01 05 27.

NAZIV VRSTA NAZIV OTPADA POZICIJA

10.
4.

17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i
17 06 03*

17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni
pod 17 08 01*

17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže
opasne tvari

17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni
opasnim tvarima

17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest

26.

17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje
nisu navedene pod 17 01 06* 3.

3.
3.
3.

3.

4.

3.

3.

TEHNOLOŠKA DISPOZICIJA OBJEKATA
I OPREME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

M  1:250
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TLOCRT - KONTEJNER ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD 1 (pozicija br. 8. na situacijskom nacrtu)
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TLOCRT - KONTEJNER ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD 2 (pozicija br. 9. na situacijskom nacrtu)

KONTEJNER ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD 1 I 2KONTEJNER ZA OPASNI KOMUNALNI OTPAD 1 I 2

LEGENDA:
1. ORMAR ZA ELEKTRIČNU I ELEKTRONIČKU OPREMU (20 01 35 *)
2. BOKS PALETA ZA METALNU AMBALAŽU (15 01 11*)
3. BOKS PALETA ZA DETERGENTE (20 01 29*)
4. POLICA ZA LUŽINE (20 01 15*)
5. KONTEJNER ZA STARE BATERIJE I AKUMULATORE (20 01 33* i 20 01 34)
6. KONTEJNER ZA BOJE,TINTE, LJEPILA I SMOLE (20 01 28)
7. KONTEJNER ZA OTPADNE TISKARSKE TONERE (08 03 17* i 08 03 18)
8. OŠTRI PREDMETI (18 01 01)
9. ORMAR ZA DETERDŽENTE (20 01 30)
10. KONTEJNER ZA FLUORESCENTNE CIJEVI I OSTALI OTPAD KOJI SADRŽI

ŽIVU (20 01 21*)

11. SEKUNDARNI SPREMNIK
12. CISTERNA ZA OTPADNA JESTIVA ULJA I MASTI (20 01 25)
13. CISTERNA ZA OTPADNA ULJA I MASTI (20 01 26*)
14. LIJEKOVI (20 01 32)
15. CITOTOKSICI I CITOSTATICI (20 01 31*)
16. POLICA ZA KISELINE (20 01 14*)
17. POLICA ZA PESTICIDE (20 01 19*) i OPREMU S KLOROFLUOROUGLJICIMA

(20 01 23*)
18. KONTEJNER ZA TERMOMETRE (16 03 03*)
19. RAMPA (PRENOSIVA)

 * opasni komunalni otpad
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SJEVERNO PROČELJE JUŽNO PROČELJE600

620

- montažni okontejner
- armirano betonska ploča C30/37 - 15 cm
- podložni (izravnavajući) sloj betona - C 12/15 - 10 cm
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm
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- armirano betonska ploča C30/37 - 15 cm
- podložni (izravnavajući) sloj betona - C 12/15 - 10 cm
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm

DISPOZICIJA OPREME U MONTAŽNIM KONTEJNERIMA ZA PRIVREMENO
SKLADIŠTENJE OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA
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POPIS BILJNOG MATERIJALA:
DRVEĆE:
1. Betula pendula - breza - 3 kom

2. Picea abies  - obična smreka - 4 kom

GRMLJE I ŽIVICA:
3. Viburnum rhytidophyllum - hudika - 4 kom

4. Pyracantha coccinea - vatreni trn - 62 m`

živica - 62 m²
             travnjak - 2.874 m²
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