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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
Klasa: UP/I-360-01/13-01/4911
Urbroj: 500-03-13-1
Zagreb, 06. lipnja 2013. godine

Na temelju tlanka 103. stavaka 1. | 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima

| djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08.) | danka 61, stavaka 1.
i 3. Statuta Hrvatske komore InZenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.), Odbor za upis
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjeavajuéi po Zahtjevu za upis FRANOLIC VEDRANA,
magistra inZenjera gradevinarstva (mag.ing.aedif,), ZAGREB, KACICEVA 16, u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore InZenjera gradevinarstva, donio je

2,

3,

4.

5.

7.

RIESENJE
0 upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva HKIG upisuje se FRANOLIC VEDRAN,
mag.ing.aedif., ZAGREB, pod rednim brojem 4911, s danom upisa 04.06.2013. godine.

Upisom u Imenik oviadtenih Infenjera gradevinarstva HKIG, FRANOLIC VEDRAN,
mag.ing.aedif,, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlaSteni inZenjer
gradevinarstva” i moZe obavijati poslove projektiranja u svejstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ill glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovome osobe (nadzormog inZenjera) u okviru zadace
gradevinske struke u skladu s clancima 15. i 16. te s tim u vezi s dancima 59. | 62, Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju | gradnii, sve u
okviru strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s Eancima 76. i 77. Statuta Hrvatske
komore inzenjera gradevinarstva, te ostala prava | duznosti sukladno posebnim propisima,

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tofke 2. ovoga RjeSenja duzan je obavljati stvarno
I stalno, te sukladno temeljnim nacefima i pravilima struke koje treba poStivati oviasteni
inZenjer gradevinarstva.

Qvlastenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inZenjersku iskaznicu” i "peéat”, koji
su trajno viasnistvo HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od profesionaine
odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i
obnavija svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu ovlastenog inZenjera
gradevinarstva,

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duZan Je placati HKIG élanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIG, osim u slucaju mirovanja clanstva, te pri prestanku ¢lanstva u HKIG podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva ima prava | duZnosti u skladu s dancima 83., B4, | BS, Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva,
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8. Podnosilelj Zahtjeva za upis u Imenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuéu kuna) u korist racuna HKIG,

Obrazlozenje

FRANOLIC VEDRAN, mag.ing.aedif., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG,

Qdbor za upls HKIG proveo je na sjednic odrzanoj 04.06.2013, godine postupak razmatranja
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva HKIG
u skladu s &ancima 24. | 25. Pravilnika o upisima HKIG, te Je ocijenio da imenovani u skladu s dankom
105. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji
("Narodne novine", broj 152/08.) i &lankom 61, stavkom 3. Statuta HKIG ("Narodne novine®, broj
52/09.), Ispunjava uviete za upis u Imenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva HKIG.

Ovlasten! InZenjer gradevinarstva upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva HKIG
stjede pravo na obavijanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadade gradevinske struke te poslova strucnog nadzora gradenfa u svojstvu
odgovorne osobe (nadzomog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke sve u skladu s dancima 15,
116, te s tim u vezi s clancima 59. | 62. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima | djelatnostima
u prostornom uredenju | gradnji("Narodne novine”, broj 152/08.), sve u okviru strukovnog smjera |
strukovnih zadataka u skiadu s dancima 76, | 77. Statuta HKIG ("Narodne novine®, broj 52/09.), te ostala
prava | duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovladtenl inZenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja Vili stucnog nadzora gradenja
prema danku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine”, broj 152/08.) obavljati samostalno u viastitom uredu,
zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobl registrirancj za tu djelatnost.

Oviadtenl InZenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja ifili stutnog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 2, Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima | djelatnostima u
prostornom uredenju | gradniji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvamo i staino, te sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZenjer gradevinarstva,

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osim u slucaju mirovanja clanstva, dobiva posredstvom HKIG
policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana | obnavija svake godine. Premija osiguranja uracunata je u clanarinu
oviaitenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovan| stjece pravo na "pecat" i
“inzenjersku Iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno viasniStvo HKIG temeljem Clanka 62,
podstavka 2, Statuta HKIG ("Narodne novine”, broj 52/09.).

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva Ima prava | duznosti u skladu s clancima 83,, B4. i 85. Statuta
Hrvatske komore InZenjera gradevinarstva.

Prava ovlaétenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti Imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i struéne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim usavrSavanjima, te
susretima koje organizira Komora; pravo na staino struéno usavrSavanje i primanje Glasila Komore;
prave na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od edgovornosti; prave na slobodno istupanje iz
¢lanstva Komore; podnoSenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnoSenje prigovora na rad
pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za dono3enje novih te za izmjene i dopune akata Komore;
podnodenje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

DuZnost oviastenog inzenjera gradevinarstva jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravila
struke, svih akata koje su donifjela mjerodavna tijela Komore; aaviesno obavljanje funkcijfe u tijelima
Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjestavanje Komore, odnosno
njezinih mjerodavnih tijela, te sluZbl Komore o svim podatcma, koje odreduju propisi iz pedrucja
gradenja, ovaj Statut | ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na zahtjev
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Komore javiti Komori | njezinim tijelima podatke znalajne u svezi s provjerom postovanja Kodeksa
strukovne etike, postovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim postupcima
koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje Clanarine i ostalih naknada utvrdenih
propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca navedenom na racunu;

redovito uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionaine odgovornosti, ako nije
odredeno drugadije; u slutaju prestanka clanstva u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s &lankom 86. stavcima 1. 1 2. Statuta
Hrvatske komore InZenjera gradevinarstva, redovito placati clanarinu,

Oviadteni inZenjer gradevinarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili strucnog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnicka
pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema tredim osobama
i javnosti.

U skladu s tockom 11, Odluke o visini &anarine, upisnine | naknade za poslove kojima Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje viastite prihode, uplacena je upisnina u iznosu od 1.000,00
kn (slovima: tisucu kuna) u korist raéuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skladu s &ankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva donosi

ovo riesenje.
Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjefenja Zalba nije dopustena, all se moZe pokrenutl upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjedenja.

Dostaviti:

|. VEDRAN FRANOLIC, 10000 ZAGREB, KACICEVA 16
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi
se sljededa

IZJAVA O USKLADENOSTI

br. 05/22-4

Za
PROJEKTANTSKI URED: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0., Vocarska cesta 68, Zagreb,

0OIB 55474899192
INVESTITOR: GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

OIB: 68254459599
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
LOKACIJA: Grad Slatina, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina
BROJ PROJEKTA: TD 05/22
MAPA: MAPA 3 — GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, HIDROTEHNICKI PROJEKT

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0., Zagreb, oZujak, 2023.
Projektant: Vedran Franoli¢, mag.ing.aedif., G4911

Glavni projekt za izgradnju reciklaznog dvorista u gradu Slatina, ZOP: 05/22, Mapa 3 — Glavni gradevinski
projekt, Hidrotehnicki projekt, iz ozujka 2023. godine izraden u IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb,
Vocarska cesta 68, za potrebe ishodenja Gradevinske dozvole sa svim svojim sastavnim dijelovima uskladen
je sa: uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima
priklju¢enja, zakonskom regulativom te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i uskladen je sa:

° Prostornim planom uredenja grada Slatine (,,Sluzbeni glasnik Grada Slatine” br. 6/2006, 1/15, 11/21)

° Prostornim planom Viroviticko-podravske Zupanije ("Sluzbeni glasnik Viroviticko-podravske Zupanije”
7A/00, 1/04,5/07, 1/10, 2/12, 2/13, 3/13, 2/21, 9/21).

Glavni projekt izraden je sukladno zakonskoj regulativi:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o vodama (NN 66/19)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
e Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

e Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
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e Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)

e Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (NN 79/14)

e Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN br.118/19, 65/20)

e Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN br. 95/14)

e Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)

e Pravilnik o odrZzavanju cesta (NN br. 90/14. 03/21)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

e Pravilnik o odlagalistima (NN 04/2023)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

e Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 02/20, 39/22)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15, 03/16)

e Pravilnik o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociséavanja otpadnih voda (NN br.
03/11)

¢ Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliSta
otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

e Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

Zagreb, ozujak, 2023.
Projektant: Vedran Franoli¢, mag.ing.aedif., G4911
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Predmetni projekt predstavlja Glavni gradevinski projekt — Hidrotehnicki projekt reciklaznog dvorista
u Gradu Slatina (u daljnjem tekstu RD Slatina).

U sklopu cjelovitog rjeSenja gospodarenja otpadom podrucja Grada Slatine medu vaznije aktivnosti
ubraja se izgradnja reciklaznog dvorista kao vaznog i uspjeSnog podsustava reciklaze.

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.—2022. godine definiran je osnovni cilj odnosno
izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom sto izmedu ostalog ukljucuje uspostavu reciklaznih
dvorista.

Reciklazno dvoriste je vaZzan i uspjeSan podsustav primarne reciklaZze. Radi svoje visoke efikasnosti
reciklazna dvorisSta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom.

Osnovni propisi Republike Hrvatske koji se odnose na podrucje gospodarenja otpadom, a odnose se
na predmetni objekt su sljedeci:
1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05 i 39/09)
4. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)
5. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/13, 78/15, 12/18, 118/18)
6. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
7. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

ReciklaZno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manijih kolicina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
Zupaniji, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buduce katastarske
estice na kojoj ¢e biti smjesten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m?.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko
od kucnog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Predvida se prikljucak reciklaznog dvorista na javnu nerazvrstanu cestu, Lovacku ulicu na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina.

Povrdina planiranog zahvata reciklaZznog dvorista iznosi cca. 4.762 m2. Predvideno je ogradivanje
Cestice ogradom visine 2 m. Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje kliznih ulaznih vrata i ulaza za
pjesake, a na zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.

Dio povrsine zahvata unutar ograde biti ¢e izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te
za smjestaj kontejnera i opreme reciklaznog dvorista (1.452 m?), a dio ispod montaZnih kontejnera za
opasni komunalni otpad biti ée izveden kao betonska povrsina (32 m?). Pje$acka povrsina nalazi se u
ulazno-izlaznoj zoni i obuhvaéda cca 55,19 m?2. Ostatak povrsina unutar zahvata obuhvadéati ¢e zelene
povrdine (2.873 m?).
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Unutar zahvata predvida se postavljanje montaznog objekta za zaposlene povriine 14,4 m?
dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smjeSten na betonskoj plo¢i dimenzija 2,60 m x 6,20 m s
prikljuckom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro prikljuckom. Objekt za zaposlene biti ée omeden
pje$atkom povrdinom (cca 56 m?). Uz objekt za zaposlene predvidena je ugradnja kolne vage duZine 9
m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstresnice zatvorene s tri strane namijenjene za smjestaj
opreme i za privremeno skladiStenje otpada. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice za smjeStaj montaznih betonskih bokseva.
Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina
vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na visem 6,32 m.

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuéim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ¢e
se kontrolirana odvodnja s manipulativhe povrSine preko taloZnika i separatora ulja u sustav
oborinske odvodnje, odnosno u postojeci kanal Kurjakusa na isto¢nom dijelu zahvata.

Oborinska voda s krova nadstreSnice za smjesta opreme sakupljati ¢e se u spremniku za kisSnicu za
recikliranje potroSne vode, a viSak vode koja se ne iskoristi te preostala oborinska voda s ostalih
krovova objekata ispustati ¢e se u zelene povrsine.

Montazni kontejneri za privremeno skladistenje opasnog komunalnog otpada su dio opreme
reciklaznog dvorista, a ne smatraju se gradevinama sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13).
Reciklazno dvoriste ¢e biti ogradeno i stalno nadzirano.

Zastita od poZara je obuhvadena Elaboratom zastite od poZara izradenim od strane IPZ Uniprojekt
Terra d.o.o. iz 0Zujka 2023. Pocetni i manji pozar gasi se ru¢nim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Vedi
pozar gasi se prijevoznim aparatima na suhi prah tipa S-50. Koristi se i hidrantska mreza. U obuhvatu
zahvata predviden je jedan hidrant.

Ovim glavnim projektom predvida se izgradnja sustava odvodnje oborinske vode s platoa
reciklaZznog dvorista. Oborinska voda s prometno-manipulativnih povrsina skuplja se slivnicima
prema oknima, te se ulijeva u tipski taloZnik i separator ulja i masti. Nakon prociS¢avanja ispusta
se u postojeci kanal Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina..

Takoder, predvida se izgradnja sustava sanitarne odvodnje objekta za zaposlene spajanjem na
javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od
predmetnog zahvata.

Vodoopskrbna mreza izvest ¢ée se do plato-a RD-a Cime e biti osigurani prikljucci pitke vode u
reciklaznom dvoristu te priklju¢ak za potrebe hidrantske mreze.

PoloZaj elemenata vodoopskrbe i odvodnje vidi se na nacrtima.
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1.1. Primijenjeni propisi, zakoni i standardi

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o vodama (NN 66/19)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

e Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

e Pravilnik o odlagalistima (NN 04/2023)

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

e Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

e Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14, 72/20)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN
56/12, 61/12)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

¢ Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

e Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

e Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

¢ Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

¢ Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrsina drzavnog i podru¢nog
(regionalnog) znacaja (NN 37/14, 154/14)

e Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 78/10, 79/13, 09/14)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15, 03/16)

¢ Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN br.
03/11)
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2. OPSKRBA VODOM | HIDRANTSKA MREZA

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te jedna dodatna vanjska
slavina, te izgradnja hidrantske mreZe i jednog nadzemnog hidranta.

U blizini lokacije predvidenog reciklaznog dvoriSta postoji prikljuéak na vodovodnu mrezu.
Vodoopskrbni priklju¢ak potrebno je izvesti u skladu s Opéim i Tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih
usluga Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti. Spajanje na vodovodni cjevovod izvodi Komrad d.o.o.

Potrebno je izgraditi spojni priklju¢ni cjevovod od buduéeg vodomjernog okna do spojnog cjevovoda
(PEHD DN160) na cestici 3809/3 k.o. Podravska Slatina. Vodomjerno okno je dimenzija 2,00 m x 3,15
m smjeSteno je u ulazno-izlaznoj zoni iza objekta za zaposlene. U vodomjernom oknu nalaze se
zasebni vodomjeri za kuénu potrosnju, te za hidrantsku mrezu.

Nakon spajanja na vodovodnu mrezu, na lokaciji RD-a izgradit ¢e se hidrantska mreza. Pored toga,
osigurat e se i dovod pitke vode do objekta za zaposlene te ée se postaviti jedna vanjska nadzemna
slavina.

Hidrantska mreza te vodovi sanitarne i pitke vode bit ¢e potpuno odvojeni. Na dijelu gdje
projektirana hidrantska mreza prolazi ispod prometne povrsine, potrebno je ugraditi zastitnu cijev.
Predvidena je PVC ili PE zastitna cijev DN 200, SN 4. Razdvajanje hidrantske i pitke vode izvest ¢e se u
vodomjernom oknu.

2.1. Vodoopskrbna mreza

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te izvedba jedne slavine na
prostoru reciklaznog dvoriSta. Razvodna mreZa u krugu reciklaznog dvorista predvidena je od PEHD
cijevi DN 25, PE100, PN16, SDR11 pa su i svi prilozi obradeni na taj nacin.

Materijal cjevovoda je moguée promijeniti, uz sve pripadajuce elemente te postujuci radni tlak i
zadani profil cjevovoda. Svaka preinaka bit ¢e usuglasena s projektantom, investitorom odnosno
nadzornim inZenjerom. lzvedba cijevnih vodova mora postivati tehnicke propise tako da oni
zadovoljavaju kvalitetu rada i Sto vecu trajnost i kvalitetu u odrzavanju.

U radu objekta za zaposlene predvida se mala potrosnja vode, Qmax=0,45 |/s. Stalne potrebe su jedino
na sanitarnim uredajima i to u prvoj smjeni za max. 2 djelatnika. U drugoj i trecoj smjeni ¢e raditi
samo Cuvari (video nadzor).

Cjevovod je potrebno ukopati na dubinu od oko 1,10 m (niveleta je os cijevi). Ukoliko se navedeno ne
moze ostvariti, minimalna dubina ukapanja cjevovoda mora biti tolika da se osigura 90 cm nadsloja
cijevi, tj. da od tjemena cijevi do kote uredenog terena mora biti minimalno 90 cm. Cijevi treba zbog
pravilnog nalijeganja polagati na pjes¢anu podlogu d=10 cm. Ugradbu cjevovoda u rovu treba izvoditi
prema usvojenom poprecnom profilu, odnosno zatrpavanje treba izvesti kao i za podlogu t;j.
materijalom granulacije 0-8 mm. Daljnje zatrpavanje mozZe biti strojno uz uporabu lakih mehanickih
nabijaca za sabijanje.
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Nakon montaZe cjevovoda (prije zatrpavanja rova) potrebno je izvrsiti tlatnu probu, kako je
propisano za odabranu vrstu cijevi, a nakon toga se cjevovod mora isprati, dezinficirati i dobiti
dozvolu za uporabu od sanitarnog organa kojemu je dostavljena voda na analizu.

Izvedba cijevnih vodova mora postivati tehnicke propise tako da oni zadovoljavaju kvalitetu rada i Sto
vedu trajnost i kvalitetu u odrzavanju.

Nakon ispitivanja i dezinfekcije mreze, mogu poceti radovi na zatrpavanju kanala.

Potrebe za toplom vodom rijesene su elektricnim bojlerom. Gasenje pozara predvideno je mobilnim
aparatima i vanjskom hidrantskom mreZzom. Svi detalji vidljivi su iz hidraulickog proracuna te priloga i
nacrta.

2.2. Hidrantska mreza

Ovim Glavnim projektom reciklaznog dvorista predvida se izgradnja vanjske hidrantske mreze.
Potreban protok vode je odreden sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN br. 08/06) za vanjsku
hidrantsku mrezu i iznosi 600 |/min. Na podruéju reciklaznog dvorista predviden je jedan nadzemni
hidrant, kako je prikazano u grafi¢kim prilozima ovog Glavnog projekta.

Hidrantska mreza se predvida izvesti od cijevi PEHD unutarnjeg promjera 90 mm, PE100, PN 16, SDR
11 proizvedene prema normi HRN EN 12201-2, DIN 8074, I1SO 4427-2.

Vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara ¢e imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogudi
opskrbu minimalno propisanom proto¢nom koli¢inom vode koja je potrebna za zaStitu poZarnog
sektora s najve¢im pozZarnim opterecenjem gradevine koja se Stiti, uz tlak na hidrantu koji nije manji
od tlaka koji je propisan Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN br. 8/06) u trajanju od
najmanje 120 minuta.

Neposredno pored hidranta vanjske hidrantske mreZe za gaSenje poZara nalazi se ormari¢ s
vatrogasnim cijevima potrebne duZine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim armaturama
(prijelaznice, razdjelnice) koje ¢e omoguditi efikasno gasenje pozara.

Tehnicke znacajke svih inacica hidrantske mreZe propisane Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara (NN br. 8/06) moraju se provjeravati u vremenu i na nacin propisan Pravilnikom o
provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN br. 44/12).

2.3.  Opdi uvjeti projektiranja, izgradnje, pogona i odrzavanja

Prije pocetka radova, izvodac je duzan dokazati trazenu kakvoéu materijala i gradevinskih proizvoda
koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, normi i propisa.

Medusobno spajanje PEHD cijevi izvesti pomocu elektrofuzijskih spojnica. Spajanje zahtjeva pripremu
krajeva cijevi koji se spajaju (CiS¢enje od necistoca) i kontrolirano spajanje zagrijavanjem. Kod ovog se
nacina spajanja PEHD cijevi i spojnica zagrijavaju i zavaruju uz pomoc¢ elektrootporne Zice, ugradene u
unutarnji dio tijela spojnice. Prolazom struje kroz elektrootpornu Zicu stvara se toplina potrebna za
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taljenje materijala cijevi i spojnice. Zagrijavanjem materijala poveéava se volumen, Sto rezultira
stvaranjem tlaka potrebnog za zavarivanje. Postupak se odlikuje visokim stupnjem automatizacije.

Ovaj nastavak treba obavezno provjeriti jednim od priznatih nerazornih metoda, a uspjesSnost
izvedenih spojeva treba biti 100%. Kako ove cijevi treba posebno izolirati i spoj treba izolirati
naknadno na isti nacin kako je izolirana osnovna cijev nakon izvedenog zavara i njegove provjere.
Provjeru izolacije takoder provesti opticki iznutra i izvana (u sluaju manjih profila posebnom
kamerom). Spoj prije nanosenja izolacije ocistiti pjeskarenjem (SA 2,5).

Polaganje PEHD cijevi se vr$i na dubinu prema uzduinom profilu, dno rova se planira i visak
materijala se odlaze van rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i
zbiti na trazenu nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehanickim svojstvima tla koje treba
utvrditi na terenu). Ukoliko dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi posteljicu rova potrebno je
izvesti od pijeska ili $ljunka granulacije 0-8 mm. Podlogu/posteljicu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i
zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRN EN 805:2005 i DVGW W 400-
2. Ukoliko terenski uvjeti omogucuju, cjevovod od PEHD cijevi moguce je spajati u sekcije pored rova i
zatim spustati u rov na pripremljenu posteljicu.

U slucaju paralelnog vodenja s kanalizacijom vodovodna cijev mora biti iznad kanalizacijske. Isto
vrijedi i za kriZanja cijevi.

Vodovodne cijevi unutar objekta ne smiju prolaziti kroz dimnjak, kanalska okna, ventilaciju, ispod
poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izloZena zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji.
Cijevi se moraju toplinski izolirati, hladne vode jednostrukim, a tople dvostrukim slojem tehnickog
filca. Cijevi poloZene u terenu potrebno je zastititi od korozije dekorodal trakom i bitumenskim
premazom. Sirina preklopa dekorodal trake je 1/3 &irine trake. Spojevi cijevi, fazonski komadi i
armatura mora se izvesti paZzljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi ne smiju biti suzeni
okrajcima, kudeljom niti deformirani uvijanjem cijevi.

Cjevovodi se ugraduju prema uputama proizvodaca cijevi, projektnoj dokumentaciji i vazec¢im
propisima.

Fazonske komade i armature treba smjestiti u predvidene armirano-betonske zasunske komore. Ako
ponudac isporuci te elemente u dimenzijama razli¢itim od projektiranih, treba izvedbenim projektom
razraditi nove dimenzije komora, vodeéi raCuna o manipulativnom prostoru, mogucnostima
naknadne demontaze i montaZe ugradenih elemenata, silasku u okna, statickim uvjetima
(mjerodavna vanjska horizontalna i vertikalna opterecenja). Okna mogu biti i prefabricirana ili od
drugog materijala, ali moraju u konacnici uz staticku stabilnost zadovoljiti i kriterij
vodonepropusnosti.

Brtvljenje spojeva svih fazonskih komada i armatura izvodi se uz uporabu vijaka i gumene ili
klingeritne brtve.

Fazonski elementi prolazom kroz stjenku armirano-betonske komore (odnosno komore od drugog
materijala) moraju osigurati vodonepropusnost za Sto isporucitelj treba dati odgovarajuca rjesenja i
garancije.

Potencijalni isporucitelji cijevi moraju prilikom ponude dostaviti dokaze da cijevi, fazonski komadi i
armature zadovoljavaju sljedece kriterije:

1. Odgovaraju postavkama iz hidraulickog proracuna
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2. Dimenzije po naznacenim promjerima da odgovaraju jednom od priznatih standarda (I1SO, DIN,

itd.)
3. Materijali izvedbe cjevovoda da odgovaraju jednom od priznatih standarda (I1SO, DIN, itd.)
4, Cjevovod treba biti predviden od nekorozivnih materijala.
5. Cjevovod mora biti vodonepropustan sa zdravstvenom ispravnoscu
6. Uz cijevi isporuciti odgovarajuéi brtveni i spojni materijal potkrijepljen odgovarajuéim

standardima kvalitete i dimenzija (I1SO, DIN, itd.). Isti moraju odgovarati trazenim tlakovima za

cijevi.
7. Cjevovodi moraju odgovarati naznacenim statickim uvjetima optereéenja
8. Uz cjevovod isporuciti potrebne fazonske komade prema trazenim kriterijima
9. Cjevovodi trebaju garantirati odredenu trajnost i sigurnost u pogonu o ¢emu ponuditelj treba

dostaviti odredene referentne liste

10. Upute, odnosno dokaz isporucitelja o mogucnostima transporta, manipulacije i ugradbe cijevi
tj. da se tim radnjama ne izazivaju naponi veéi od dozvoljenih, te da pri tome ne dode do
osteéenja eventualno postojecée zastite, ako je za predlozenu vrstu cijevi potrebna

Tla¢na proba

Tlaénom probom se dokazuje nepropusnost vodoopskrbnog cjevovoda i hidrantske mreze. Tla¢na
proba se provodi temeljem HRN EN 805: 2005.

Izvodi se nakon svih zavrSenih radova na montaZi cjevovoda te kad je izvedeno uporiste i cjevovod
zatrpan, ali samo na sredini cijevi, dok spojeve treba ostaviti slobodne. Punjenje cjevovoda vodom
vrsi se od najniZe tocke, a na suprotnom kraju mora biti omoguceno ispustanje zraka iz cjevovoda.
Tla¢na proba montiranog cjevovoda vrsi se nakon 8 dana od izvrSenog betoniranja horizontalnih
blokova osiguranja kako bi beton vezao i mogao preuzeti sile koje se javljaju prilikom tlacne probe.
Cjevovod mora biti zatrpan odgovaraju¢im materijalom osim spojeva cijevi radi kontrole.

Ispitivanje PEHD cijevi:
1. Kratkotrajno ispitivanje vrsi se na cijevima do DN 63

2. Prethodno i glavno ispitivanje vrsi se na cjevovodima sa svim pripadaju¢im elementima
(armature, fazonski komadi, spojke), ¢iji promjer prelazi DN 63.

3. Prethodno ispitivanje:

Cjevovod mora biti odzracen, a eventualno zaostali zrak u cjevovodu se za vrijeme ispitivanja upije u
vodu.

Ispitivanje:

a) ispitni tlak: 1,3 x radni tlak

b) trajanje ispitivanja: 12 sati

c) ispitivanje zadovoljava ako poslije 12 sati nije primije¢eno propustanje
4. Glavno ispitivanje
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Uvjet: uspjesno izvrSeno prethodno ispitivanje

Ispitivanje:
a) ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
b) trajanje ispitivanja: 30 minuta za svakih 100 metara cjevovoda ili najmanje 2 sata bez

obzira na duZinu cjevovoda
5. Skupno ispitivanje:

Uvjet: uspjesno izvrSeno glavno ispitivanje. Spojna mjesta ne smiju biti zatvorena

Ispitivanje:
a) ispitni tlak: 1,3 x radni tlak
b) trajanje ispitivanja: 2 sata
c) ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve

Zapisnik o uspjesnoj tlaénoj probi unosi se u gradevinski dnevnik i potpisuje ga nadzorni inZenjer i
predstavnik Vodovoda. Cjevovod koji nije zatrpan treba pokriti daskama radi zastite.

Nakon uspjesno izvrSenog tlacnog ispitivanja, izvrsiti ispiranje cjevovoda od mehanickih necistoca, te
dezinfekciju cjevovoda odgovarajué¢im klornim rastvorom.

Dezinfekcija cjevovoda

Dezinfekcija vodoopskrbnog cjevovoda se provodi kako bi se stekli uvjeti za atestiranje cjevovoda na
sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda provodi obuceno osoblje temeljem uputa
nadlezne osobe za kloriranje iz vodoopskrbnog poduzeca. Sukladno veli¢ini cjevovoda i terenskim
uvjetima, odnosno smanjenju koli¢ina utroSene vode, nadlezna osoba za klor mozZe zahtijevati i
neutralizaciju klorirane vode prije ispustanja u recipijent kako bi se zadovoljili standardi ispustanja.

Prije dezinfekcije potrebno je isprati cjevovod mlazom vode tako da se cjevovod ocisti od necistoca
koje su nastale prilikom ugradnje. Nakon ovakvog ¢is¢enja moze se klorirati cjevovod. Dezinfekcija se
provodi tako da se dionice pune vodom koja sadrzi 20 do 30 [mg] klora na litru vode. Kloriranje traje
minimum 24 [h], a nakon toka se vodovodna mreza ispere ¢istom vodom.

Ispiranje cjevovoda

Ispiranje cjevovoda se provodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (klora) za dezinfekciju.
Nakon provedenog ispiranja provodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog
cjevovoda. Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda provodi ovlastena javna
ustanova (npr. Zavod za zastitu javnog zdravlja i sl.).

Program pracenja stanja hidrantske mreze

1. Svake godine potrebno je izvrsiti kontrolu hidrantske mreZe sa svim uredajima. Pri kontroli se
mjeri tlak vode u hidrantskoj mrezi pri istovremenom radu svih vanjskih i unutarnjih hidranata
koji daju potreban protok vode za gaSenje poZara na pojedinom objektu. Tlak se mijeri pri
istjiecanju vode u punom mlazu iz svih hidranata i to nakon dvije minute istjecanja. Navedeno
ispitivanje mora redovito vrsiti ovlastena tvrtka i o rezultatima ispitivanja izdati dokumentaciju.
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2. Cijevi u hidrantskim ormarié¢ima treba kontrolirati najmanje jedanput godisnje pri ¢emu se moraju
ispitati pod tlakom od 7 bara.

3. Svakih 20 godina potrebno je izvrsiti tlaénu probu Citavog sustava.

Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreze vrsi se prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih
sustava zastite od poZara (NN br. 44/12). Postupak provjere ispravnosti sustava, ako posebnim
propisom nije drugacije odredeno, sastoji se od:

— pregleda odobrene projektne dokumentacije,
— pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje,

— pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim propisima
kao i isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima (npr. tlacne probe),

— provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava,

— provjera ispravnosti medusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost,
nepropusnost, prohodnost i dr.),

— provjera ispravnosti glavnog i pomoc¢nih izvora napajanja sustava pogonskom energijom,
— provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima,

— provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava ukljucuju¢i moguénost blokade,

— provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava ukljucujudi i stanje kvara,

— mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, koliine, protoci, koncentracije, kvaliteta,
fizikalne osobine, jakost signala i dr.)

— provjera ru¢nog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog dogadaja,
— provjere ispravnosti rada sustava u cjelini,
— drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrdivanje ispravnosti sustava.

Provjera ispravnosti sustava obavlja se sukladno propisima i normama koji se odnose na sustav koji
se provjerava.

Odrzavanje cjevovoda

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi temeljni zahtjevi koje
gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

OdrZavanje cjevovoda podrazumijeva:
- redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine

ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17,
39/19, 125/19). Pregledi cjevovoda uklju¢uju provjeru funkcionalnosti cjevovoda i armatura
izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru,

- izvodenje radova kojima se cjevovod zadrzava ili se vraéa u stanje odredeno projektom
gradevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgraden,
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- ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s projektom gradevine
te: izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima odrZavanja, na drugi
prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN br.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) nije Sto drugo odredeno.

Za odrzavanje cjevovoda dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni
propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je
uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine.

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta
ili posebnih propisa, ali ne rjede od 5 godina.
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3. ODVODNIJA

Predmet ovog poglavlja je sustav interne odvodnje otpadnih voda koji obuhvaéa odvodnju oborinskih
voda s asfaltiranih i AB povrSina, odvodnju sanitarnih otpadnih voda iz objekta za zaposlene te
odvodnju oborinske vode s krovova objekata.

Predvida se izgradnja tri zasebna sustava odvodnje otpadnih voda:

. sustav odvodnje oborinskih voda s asfaltiranih manipulativnih povrsina i AB povrsina za
smjestaj montaznih kontejnera;

° sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta za zaposlene;
° sustav odvodnje oborinske vode s krovova objekata.

Kontrolu ispravnosti internog sustava odvodnje provoditi u skladu s €l. 6 st. 5 Pravilnika o tehnickim
zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti
gradevina odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).

3.1. Sustav odvodnje oborinskih voda s asfaltiranih manipulativnih povrsina i AB
povrsina za smjestaj montaznih kontejnera

Sustav odvodnje oborinskih voda sa asfaltiranih i AB povrsina ce se realizirati izgradnjom mreze
zatvorenih podzemnih oborinskih kanala s pripadnim posebnim gradevinama (slivnik, cijevi, PEHD
okna, separator ulja i masti).

Oborinske vode se ispustaju u postojeci kanal Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. Prije
ispuStanja u navedeni sustav, sve oborinske vode sa asfaltiranih i AB povrsina se prociS¢avaju na
odgovarajuéem stupnju procis¢avanja na talozniku i separatoru ulja i masti.

Prije ispusta u prijemnik predvideno je kontrolno okno za ispitivanje sastava otpadnih voda. Na
planiranom ispustu cjevovoda oborinske odvodnje predviden je AB Ceoni zid s automatskim ¢epom
za zaStitu od velikih voda. Predviden je zastitni pojas za odrZavanje kanala melioracijske odvodnje u
Sirini min 3,0 m.

Gradevine sustava odvodnje oborinskih su:

e PEHD Slivnici

o PVCcijevi

e PEHD okna

e Taloznik i separator ulja i masti (60 I/s, V=15.000 |) — 1 kom

3.2.  Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklaznog dvoriSta vezan je za sanitarni ¢vor koji se
planira izgraditi u sklopu objekta za zaposlene. Predvideno je spajanje na javni sustav odvodnje
sanitarnih otpadnih voda koji se nalazi u Lovackoj ulici sjeverno od predmetnog zahvata.

Gradevine sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda koje se izvode su:
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e revizijsko okno

o PEHD cijevi

3.3. Sustav odvodnje oborinske vode s krovova objekata

Prihvat oborinskih voda s krova objekta za zaposlene te s krova nadstresnice za montazne betonske
bokseve obavlja se putem vertikalne cijevi oborinske odvodnje objekta sa ispustom u okolni teren.

Horizontalno duz streha nadstre$nice za smjesStaj opreme postavljaju se oluci za prikupljanje
oborinske vode s krova, koja se dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u spremnik za kisSnicu za
recikliranje potroSne vode, a visak oborinske voda ispustati ¢e se u zelene povrsine.

3.4. Odvajac taloga, ulja i masti ("separator")

Odvajac taloga, ulja i masti, za koji se Cesto koristi izraz "separator" namijenjen je procis¢avanju
zauljenih oborinskih, ali i procesnih i tehnoloskih voda. U osnovi ova gradevina se sastoji od nekoliko
komora u kojima se odvija proces taloZenja pijeska i ostalih krutih (neplivajucih) tvari te odvajanja
plivajucih tvari, kao i odvajanja masti i ulja.

Obzirom na relativno malu slivnu povrsinu koja gravitira odvajacu taloga, ulja i masti, predvidena je
primjena prefabriciranog, tipskog separatora (izradenog od celika), odgovarajuceg kapaciteta (prema
hidraulickom proracunu koji je dan u poglavlju Hidrauli¢ki proracuni), koji se mogu nadi na trzistu.

Predgotovljeni separator treba biti dimenzioniran prema HRN EN 858-1/2 i biti opremljen s
koalescentnim filtrom. Stupan]j procis¢avanja vode u separatoru treba garantirati izlaznu kvalitetu
vode (sadrZaj mineralnih ulja) manju od 5 mg/l, $sto odgovara uvjetima za ispustanje u prirodni
prijamnik Il kategorije.

Tijekom izgradnje, kao i kasnijeg pogona separatora potrebno je postivati upute
proizvodaca/isporucitelja opreme. U nastavku se daju samo sljedecée najosnovnije napomene:

Separator se ugraduje u prethodno iskopanu gradevnu jamu. Potrebno je izvesti iskop cca 40 cm
Siri od zadanih dimenzija uredaja te izbetonirati donju nosivu armirano betonsku plocu. Ploca se
izvodi od betona razreda ¢vrstoce C30/37 debljine 15 cm te se polaZe na podlozni beton C12/15
debljine 10 cm. Na temeljno nosivo tlo potrebno izvesti kamenu podlogu debljine 20 cm.

Odabran je predgotovljeni separator za racunski protok Q = 60 I/s, volumena 15.000 |.

Ispitivanje vodonepropusnosti separatora

Ugradeni separator, ukljucujuéi sve spojeve potrebno je ispitati na vodonepropusnost. Obavezno
napuniti separator vodom do razine izlaza. Potrebno je provesti ispitivanje na vodonepropusnost
prema normi HRN EN 1508:2007(EN 1508:1998). Nakon izvrsene kontrole potrebno pribaviti izvjeSce
o rezultatu ispitivanja.

Materijal separatora

Separator treba biti izveden prema HRN EN 858-1. Separator je izraden od Celika S235, zasti¢en s
posebnom bojom, cijevi za povezivanje (ulaz/izlaz) od nehrdajuéeg Celika.

Poklopac je izraden od lijevanog Zeljeza klase C 250 kN.
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U pogonu, separator je potrebno redovito odrzavati, za Sto se preporuca sklapanje ugovora s
ovlastenim sakupljacem nakupljenog otpada (ulja, masti i dr.). UCestalost i nacin odrZavanja propisuje
isporucitelj opreme.

3.5. Spremnik za kisnicu za recikliranje potrosne vode

Spremnik za kiSnicu predviden je uz nadstreSnicu za smjestaj opreme. Horizontalno duz streha
nadstresnice za smjestaj opreme postavljaju se oluci za prikupljanje oborinske vode s krova, koja se
dalje vertikalnim odvodnim cijevima odvodi u spremnik za kisnicu za recikliranje potrosne vode, a
visak oborinske voda ispustati ¢e se u zelene povrsine.

Spremnik za kiSnicu predviden je od polietilena ili polipropilena, kapaciteta 500L sa ispusnom
slavinom te mogucnosti spoja na vertikalni oluk. Spremnik mora biti otporan na UV i vremenske
uvjete. Voda prikupljena u spremniku moZe se koristiti za zalijevanje zelene povrsine i grmlja na
prostoru reciklaznog dvorista.

3.6. Slivnici

Povrsinska voda s asfaltirane i armirano-betonske povrsine platoa sakuplja se uz uzdignute rubnjake,
poprecnim i uzduznim padom. Tako sakupljena voda usmjerava se u projektirane slivnike, a iz slivnika
se odvodi u projektiranu oborinsku kanalizaciju putem revizijskih okana.

Predvidena je primjena predgotovljenih slivnika od polietilena visoke gustoce (PEHD), promjera
DN500 mm, koji se mogu nadi na trziStu, odnosno prema sustavu proizvodaca osnovnog cijevnog
materijala. Prikljuc¢ak slivnika na sustav odvodnje mora biti izveden cjevovodom vodonepropusne
izvedbe. Kao podloga ispod slivnika predvideno je 15 cm kamenog materijala. Materijal zasipavanja
odabrati prema tehnickoj uputi proizvodaca PEHD cijevnih elemenata. Pad priklju¢ka slivnika mozZe
iznositi najvise 30 %. Otvor slivnika pokriva se kanalskom resetkom klase nosivosti D (400kN). Obodna
krutost odredena je prema EN ISO 9969 i ima vrijednost SN8.

Kako bi se osiguralo taloZenje krupnih tvari, visina ispusta od dna slivnika iznosi 50 cm. TaloZnicu je
potrebno redovito Cistiti. Raspored slivnika i kote resetki vidljivi su iz grafickih priloga ovog projekta.

3.7. Revizijska okna

Za eventualni ulazak u kanale, a u svrhu revizije, ¢is¢enja i ispiranja, a na svakom lomu trase (u
horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu) te mjestima prikljucka buducih kanala
predvidena su revizijska okna. Ova okna su oznacena brojevima i sa svojim karakteristikama dana
posebnim nacrtom te specifikacijom. Predvidena je primjena predgotovljenih okana od polietilena
visoke gustoce (PEHD), koji se mogu nadi na trzistu, odnosno prema sustavu proizvodaca osnovnog
cijevnog materijala. Predvida se primjena okna unutarnjeg profila @ 800 mm (do 2 m dubine) te po
potrebi @ 1.000 mm (iznad 2 m dubine). Materijal zasipavanja odabrati prema tehni¢koj uputi
proizvodaca PEHD cijevnih elemenata. Okno treba isporuditi s prethodno izradenom kinetom i
priklju¢cima, kao i ljestvama za silazak. Pored osnovnog tijela (s prethodno izradenom kinetom,
prikljuccima i ljestvama za silazak) okno se sastoji betonske pokrovne ploce osigurane protiv
pomicanja, prstena za izjednacenje i lijevano Zeljeznog poklopca okna (nosivosti 250 kN odnosno 400
kN), fi 600, sistema klik. Okna treba oslanjati na pripremljenu podlogu od kamenog materijala
debljine 15 cm. Obodna krutost odredena je prema EN ISO 9969 i ima vrijednost SN8.
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3.8.  Opdi uvjeti projektiranja, izgradnje, pogona i odrzavanja

Cjelokupni sustavi odvodnje otpadnih voda moraju zadovoljavati uvjete vodonepropusnosti. lzvodac
je duZan prije pustanja u pogon, sustav interne odvodnje podvréi kontroli ispravnosti, a osobito
ispitivanja vodonepropusnosti, po ovlastenoj osobi. Investitor je duzan podvréi sustav interne
odvodnje kontroli ispravnosti, a osobito ispitivanja vodonepropusnosti, po ovlastenoj osobi, u skladu
sa Zakonom o vodama (NN br. 66/19) odnosno odgovarajué¢im podzakonskim aktima svakih 5 godina
te ishoditi potvrdu o sukladnosti gradevine s tehnickim zahtjevima za gradevinu, sukladno odredbi
¢lanka 78. Zakona o vodama.

U protivnom potrebno je predvidjeti mjere zastite podzemnih voda od oneciSéenja te upotrebu
materijala koji ne utje¢u na kakvodu istih.

U blizini sustava odvodnje ne smije se predvidjeti raslinje s razgranatim i dubokim korijenom.

Izvedbu prometno manipulativnih i parkiraliSnih povrSina potrebno je predvidjeti s optimalnim
padom radi Sto brZe odvodnje oborinskih voda na nacin da se sprijeci razlijevanje istih u okolni teren
kao i procjedivanje u podzemlje. Sustav interne odvodnje mora biti izveden tako da bude
onemoguéeno vracanje otpadnih voda uslijed djelovanja uspora.

Investitor je duzan prilikom tehnickog pregleda dati na uvid dokaze o vodonepropusnosti,
protocnosti i vodotjesnosti izgradenog sustava odvodnje, kao i geodetsku snimku izvedenog stanja
izradenu od ovlastene pravne osobe. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno putem
ovlastene pravne osobe.

Odrzavanje sustava odvodnje s pripadaju¢im objektima i uredajima podrazumijeva:

— redovite preglede sustava, u razmacima i na nacin odreden "Uputama za odrzavanje" proizvodaca
opreme i pisanom izjavom o izvedenim radovima

—izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru,

— izvodenje radova kojima se sustav zadrZava ili se vrada u projektirano stanje

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te:
—izvjeSéima o pregledima i ispitivanjima sustava,

— zapisima o radovima odrZavanja

Za odrZavanje sustava dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i
za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Gravitacijski kanali s pripadnim revizijskim oknima i slivnicima

Trase predmetnih gravitacijskih kanala u sklopu sustava odvodnje oborinskih i sanitarnih voda,
najvec¢im dijelom smjestene su u koridoru planiranih prometnica. Detaljni smjestaj trase vidljiv je na
priloZenim situacijama.

Nivelete predmetnih gravitacijskih kanala poloZene su tako da budu maksimalno zadovoljeni uvjeti
minimalnih brzina te¢enja (odnosno minimalnog pada dna u gravitacijskim kanalima), da kolic¢ine
iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu Sto manji, da bude omoguc¢eno medusobno
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priklju€ivanje pojedinih kanala te da bude omoguceno prikljuéivanje slivnika i sabirnih bazena za
prikupljanje voda na kanalski sustav.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub (tjeme) kanalizacijskih gravitacijskih cijevi bude
na dovoljnoj dubini ispod buduéeg uredenog terena, sve kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u
pogledu static¢ke zastite.

Nivelete projektiranih gravitacijskih kanala graficki su prikazane svojim uzduznim profilima. Niveleta
cijevi je dno cijevi.

Teren (zemljiste) u kojem ce se izvoditi gravitacijski kanali klasificiran je kao kombinacija A i B
kategorije. Potvrdu pretpostavke potrebno je utvrditi tijekom izvodenja geomehanickim nadzorom.

Prilikom izvodenja radova rovove za polaganje kanala odnosno cjevovoda dublje od 1 m je
potrebno razupirati.

Za planirane gravitacijske kanale oborinske odvodnje s krovova, prometno-manipulativnih i
manipulativnih povrsSina predvidena je primjena predvidena je primjena kanalizacijskih cijevi od
polivinilklorida ili polipropilena (PVC ili PP SN8), proizvedene sukladno zahtjevima normi HRN EN
13476-2:2018, EN I1SO 9969, EN 1401-1) unutarnjeg promjera u rasponu od @ 100 mm do @ 315 mm,
koje u potpunosti udovoljavaju zahtjevima za kvalitetnim rjeSenjem sakupljanja i transporta voda do
odredenih lokacija.

Za planirane gravitacijske kanale sanitarne odvodnje predvidena je primjena kanalizacijskih cijevi od
polivinilklorida ili polipropilena (PVC ili PP SN8) unutarnjeg promjera @ 200 mm, krutosti koje u
potpunosti udovoljavaju zahtjevima za kvalitetnim rjeSenjem sakupljanja i transporta voda do
odredenih lokacija.

Medusobno spajanje cijevi izvesti na slijedeci nacin:

Po potrebi najprije ocistiti cijevi i oblikovhe komade, te potom provjeriti da li eventualno ima
tvornickih gresaka ili transportnih oStecenja. Iz kol¢aka izvaditi brtveni prsten te oCistiti Zlijeb kolcaka
i brtvilo. Tada se natrag montira brtveni prsten. UkoSeni ravni kraj cijevi potrebno je namazati
odgovarajuéim kliznim sredstvom, pri cemu nikako ne koristiti ulja i masnoce. Prilikom spajanja cijevi
pri mrazu, snijegu ili kiSovitom vremenu, potrebno je koristiti specijalno klizno sredstvo. Tako
pripremljeni ravni kraj cijevi se, uz lagano i naizmjeni¢no uzduino zakretanje cijevi, ugura do
grani¢nika u kol¢ak odgovaraju¢e druge cijevi ili fasonskog komada. Preporuca se tako uguranu
dubinu cijevi u kol¢aku oznaciti olovkom ili flomasterom, radi lakSeg ocitanja potrebnog povlacenja
uguranog ravnog kraja cijevi unatrag, za 10 do 15 [mm]. To je potrebno zato Sto je kol¢ak tako
izveden da se cijev pri temperaturnim promjenama moze na svakom spoju odgovarajuce istegnuti,
odnosno stisnuti. Pregibanje na spoju (u kol¢aku) nije dopusteno. Samo spajanje cijevi izvesti ruc¢no ili
s polugom. Pri koristenju poluge potrebno je u cilju izbjegavanja oSteéenja cijevi, poprecno ispred
cijevi poloZiti kladu (klocu).

Ugradnja cijevi definirana je normom EN 1610 koja je preuzeta kao HRN EN 1610 gdje su dani svi
elementi za ugradnju cijevi koji se odnose na posteljicu, bocnu ispunu i pokrivanje-zatrpavanje cijevi
kao i postupak ispitivanja nepropusnosti izgradenog cjevovoda. Ispitivanje nepropusnosti moze se
provesti zrakom ili vodom.

Predvidene cijevi sa spojevima su vodonepropusne, otporne na sva predvidiva djelovanja te su stoga
pogodne za uporabu.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
VEDRAN FRANOLIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 3 27




@) TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
e VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
ti=: OIB: 55474899192
INVESTITOR: SADRZAJ:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 HIDROTEHNICKI PROJEKT DATUM: OZujak 2023.

Cijevi treba polagati na pripremljenu pjescanu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati na
posteljicu po citavoj duljini, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola. Ispod
cijevi posteljicu treba dodatno podbiti.

PoloZene cijevi treba u visini od oko 30 cm od tjemena zatrpavati sitnozrnim rastresitim materijalom
(pijesak), pri cemu spojevi moraju ostati otkriveni. Cijevi se ne smiju zatrpavati materijalom s ostrim
rubovima, jer bi moglo do¢i do njihova osteéenja.

Nakon uspjeSno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti potrebno je i spojna mjesta zasuti po
istom nacelu kao za ostale dijelove kanala (pjes¢ana obloga). Potom treba pristupiti zatrpavanju
ostatka rova do vrha, i to zamjenskim materijalom obzirom da su cjevovodi ukopani ispod
prometnice. Generalno rasipni sloj Sljunka ili drobljenca granulacije 0 - 32 mm izvodi se do visine
planirane podloge prometnice (modul stisljivosti Ms = 100 MN/m?).

Zatrpavanje treba obavljati paZljivo, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijacima prvih 1,0 m od tjemena
cijevi, a nakon toga se zbijanje moze obavljati i strojno, ali pazljivo, sve kako bi se zasuti materijal
dobro konsolidirao i tako uspostavilo veée trenje o stjenke rova i kako bi se sprijecilo osteéenje
poloZenih cijevi i revizijskih okana.

Predvidene Sirine rova, s ostalim podacima o debljinama i vrstama posteljice te nacina polaganja s
rasporedom pojedinih slojeva i svim potrebnim dimenzijama prikazani su u normalnim profilima rova.
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4. HIDRAULICKI PRORACUN

4.1. Vodovod

Predvida se rad u jednoj smjeni tj. u prvoj smjeni maksimalno je prisutno 2 radnika. Predvidena
specifiéna potrosnja iznosi 100 |/osoba/dan.

Ukupna potrebna koli¢ina vode odreduje se prema ukupnom broju jedinica optereéenja po Brix-u,
gdje ée se respektirati istovremeni rad viSe sanitarnih uredaja.

Jedna JO predstavlja onu koli¢inu vode koja istje¢e na izljevnom mjestu kroz cijev promjera $10 mm
pri punom mlazu i tlaku istjecanja od 0,5 bara.

1J0=0,25I/s (DIN 1988-W308)

Ukupna dnevna potrosnja sanitarne vode kroz 24 sata iznosi:

Q=2 x100 =200 litara/dan.

Za vrijeme neradnih dana na reciklaznom dvoristu ne borave ljudi i tada nema potrosnje vode.

Maksimalna potrosnja o¢ekuje ¢e se na kraju |. smjene i to u trajanju od 30 minuta nakon zavrsetka
smjene. Objekt ima sljede¢u opremu:

SANITARNI ELEMENT PRIKLJUCAK

NAZIV @(mm) J.0. kom J.0.
Umivaonik (objekt za zaposlene) 15 0,50 1 0,50
Tus kada (objekt za zaposlene) 15 1,00 1 1,00
Pisoar (objekt za zaposlene) 15 0,25 1 0,25
WC skoljka (objekt za zaposlene) 15 0,50 1 0,50
Prikljucak u reciklaznom dvoristu 15 1,00 1 1,00
UKUPNO: 6 3,25

ProraCunska potrosnja vode dobivena je odnosom izmedu protocne kolicine vode i jedinica

3
optereéenja: Q =0,25x~/J .O.[ } = [dr: }

!
S
Q=0,25x4/J.0. =0,25x3,25 = 0,45 I/s

Ova koli¢ina vode ¢e se uzeti kao mjerodavna bududi da je to ukupna potrosnja na svim sanitarnim
uredajima uz pretpostavku istovremenog rada.

Za dovod vode odabrane su PEHD cijevi promjera DN 25.
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4.2,

Kanalizacija sanitarnih voda

Ukupna koli¢ina otpadne vode za pojedinu vertikalu utvrduje se prema;

TEMELINI VOD

Q=0,5xVYAWs =0,751/s

Aws = koli¢ina otpadne vode koja otice iz sanitarnog uredaja

Drugi korijen u jednadzbi izrazava istovremenost uporabe sanitarnih predmeta.

KOL. OTPADNE VODE PO UKUPNA KOLICINA
SANITARNI UREDAJ B'\T::/'ég‘l"&? SANITARNOM OTPADNE VODE (3Aws

PREDMETU - Aws (I/s) 1/s)

PISOAR 1 0,25 0,25
TUS 1 1 1

UMIVAONIK 1 0,5 0,5

WC SKOLIKA 1 0,5 0,5

UKUPNO: 2,25

Za temeljni vod je odabrana PEHD cijev DN 200; Q =0,75 I/s
Odabrani vod zadovoljava sve zadane kriterije:

SAws = 2,25 <max YAws = 548,

Q=0,75 /s < max Q=11,7 I/s

Kanalizacijski sustav odvodnje fekalnih voda projektiran je za 2 ekvivalent osobe sa specificnom
potrosnjom vode od 100 I/osobi na dan. Fekalna voda iz objekata za zaposlene se odvodi u postojedi
sustav odvodnje otpadnih voda sjeverno od predmetnog zahvata.

4.3. Kanalizacija oborinskih voda

Hidraulic¢ki proracun oborinske kanalizacije prometno - manipulativnih povrsina izvrsen je racunalnim
programom EPASWMM 5.1 primjenom Manningove jednadzbe.

Prilikom dimenzioniranja gravitacijskih kolektora obuhvacene su prometno — manipulativne povrsine
reciklaznog dvorista.

Proracun oborinskih dotoka sa pripadnog slivnog podrucja izvrSen je primjenom racionalne metode
prema formuli:

Q=A-i-C(l/s)

Parametri potrebni za dimenzioniranje odvodnje oborinskih voda, odabrani su prema prilikama na
predmetnom podrucju:

. i - mjerodavni kiSni intenzitet
. ¢ - koeficijent otjecanja
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. A - povrsina pripadnog slivnog podrucja pojedinog slivnika

Proracun je izvrSen uz pretpostavku maksimalne visine punjenja cijevi.

Tablica 4.3.1 Preporucene maksimalne vrijednosti punjenja kanala

Promjer kanala D[mm]

Visina punjenja hvp[mm]

200-300 0.60D

350-450 0.70D

500-900 0.75D

>900 0.80D

Tablica 4.3.2. Hidraulicki proracun oborinske odvodnje
Povriina| Nagib K.OEf' .| Koef. Protok OdaPrana

DIONICA (m2) (%) otjecanj kite (1/s) cijev
a (mm)
RO1-RO2 238,96 1,0 0,85 0,03 6,09 200
RO2-RO3 509,40 1,0 0,85 0,03 12,99 200
RO3-RO4 833,59 1,0 0,85 0,03 21,26 200
RO4-RO5 1.026,30 1,0 0,85 0,03 26,17 200
RO5-RO6 1.205,89 1,0 0,85 0,03 30,75 200
RO6-RO7 1.411,02 1,0 0,85 0,03 35,98 315
RO7-RO8 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315
RO8-SEPARATOR | 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315
SEPARATOR-RO9 | 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315
RO9-ISPUST 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315

4.4, Separator ulja i masti s taloznikom

Odvajac taloga, ulja i masti, za koji se Cesto koristi izraz "'separator' namijenjen je procis¢avanju
zauljenih oborinskih, ali i procesnih i tehnoloskih voda. U osnovi ova gradevina se sastoji od
nekoliko komora u kojima se odvija proces taloZenja pijeska i ostalih krutih (neplivajudih) tvari te
odvajanja plivajucih tvari, kao i odvajanja masti i ulja. Predgotovljeni separator treba biti
dimenzioniran prema HRN EN 858-1/2 i biti opremljeni s koalescentnim filtrom. Stupanj
procis¢avanja vode u separatoru treba garantirati izlaznu kvalitetu vode (sadrzaj mineralnih ulja)

manju od 5 mg/I, $to odgovara uvjetima za ispustanje u prirodni prijamnik Il kategorije.

Pripadajuéa slivna povrs$ina koja gravitira prema separatoru ulja i masti povrsine je 1.740 m2.
Hidraulicki proracun raden je prema racionalnoj formuli. Racionalna formula ili racionalna
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metoda je formula za izraCunavanje maksimalnih protoka s malih slivova kao umnoska slivne
povrsine, maksimalnog kiSnog intenziteta i racionalnog koeficijenta.

Za efektivnu slivnu povrdinu (A) od cca 1.740 m?, te kriti¢ni kisni intenzitet (i) od 300 I/s/ha i
koeficijent otjecanja (C=0,85) proizlazi da prema odvajacu taloga, ulja i masti treba uputiti
protok:

Q=A-i-C=1.740-0,03-0,85=44,37 l/s
Odabran je predgotovljeni separator za racunski protok Q = 60,0 |/s.
Detalji i visinske kote separatora dani su u nacrtima.

Prilikom dimenzioniranja separatora i taloznika ulja i masti dobivene su dimenzije cjevovoda
oborinske odvodnje s prometno-manipulativnih povrsina.

Tablica 4.4.1. Hidraulicki proracun separatora ulja i masti

owca | Porine Negh | T | Koet | prow) OG0

a (mm)

RO1-RO2 238,96 1,0 0,85 0,03 6,09 200

RO2-RO3 509,40 1,0 0,85 0,03 12,99 200

RO3-RO4 833,59 1,0 0,85 0,03 21,26 200

RO4-RO5 1.026,30 1,0 0,85 0,03 26,17 200

RO5-RO6 1.205,89 1,0 0,85 0,03 30,75 200

RO6-RO7 1.411,02 1,0 0,85 0,03 35,98 315

RO7-RO8 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315

RO8-SEPARATOR | 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315
SEPARATOR-RO9 | 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315
RO9S-ISPUST 1740,00 1,0 0,85 0,03 44,37 315

4.5. Hidrantska mreza

Ovim Glavnim projektom reciklaznog dvoriSta predvida se izgradnja vanjske hidrantske mreze. U
nastavku je dan hidraulicki proracun projektirane hidrantske mreze. Voda za gasenje poZara osigurat

¢e se spojem na javni vod sjeverno od obuhvata zahvata.

Potreban protok vode je odreden sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN br. 08/06) za vanjsku
hidrantsku mrezu i iznosi 600 |/min. Na podruéju reciklaznog dvorista predviden je jedan nadzemni

hidrant, kako je prikazano u grafi¢kim prilozima ovog Glavnog projekta.

Nadzemnom hidrantu potrebno je osigurati minimalnu protoc¢nu koli¢inu vode od 10 I/s i min. tlak od
2,5 bara kako bi se osigurala dostatna koli¢ina vode i pritisak za gaSenje poZara u skladu sa
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Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN br. 08/06). Iz priloZenog proracuna vidljivo je
da vanjska hidrantska mreza zadovoljava uvjete iz navedenog pravilnika. U skladu sa navedenim
vanjska hidrantska mreZa mora imati siguran izvor vode od 600 I/min od najmanje 120 minuta.

Dakle ukupna potrebna koli¢ina vode za potrebe hidrantske mreze iznosi:
Quior = Thior X Quipr =120 % 600 = 72,0001 = 72m?®

Gdje je:

Quior — ukupna koli¢ina vode za potrebe hidrantske mreze

Tuior — Vrijeme gasenja (min)

gnior — koli¢ina vode (I/min)

U poglavlju 4.1. ovog glavnog projekta navedena je potrebna koli¢ina vode za potrebe korisnika
reciklaznog dvorista u iznosu od 0,45 I/s u trajanju od 30 minuta.

Iz svega navedenog slijedi da ukupna potrebna koli¢ina vode za potrebe vodoopskrbe i hidrantske
mreze reciklaznog dvorista iznosi:

Quk=Qsan + Quipr=810 + 72.000 =72.810 1 =72,81 m*

Gdje je:

Quk — ukupna koli¢ina vode za potrebe reciklaznog dvorista
Qsan — ukupna koli¢ina sanitarna vode (1800 x 0,45 = 810)

Quior — ukupna koli¢ina vode za potrebe hidrantske mreze

Na udaljenosti ne vecoj od 10 m od hidranta vanjske hidrantske mreZe za gaSenje pozara ce se
postaviti ormaric¢ s vatrogasnim cijevima duzine 40 m, mlaznicom i ostalim potrebnim vatrogasnim
armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje ¢ée omoguciti efikasno gasenje pozara. Hidrantska mreza
je projektirana da udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine ili Sticenog prostora i najblizeg
hidranta nije veéa od 75 m, niti manja od 5 m.

Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod
propisanog protoka vode od 600 |/mim. U vanjskoj hidrantskoj mrezZi za gasenje pozara staticki tlak
ne smije biti veéi od 1,2 MPa te ne smije do¢i do propustanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti
do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. Prema navedenom potrebno jer provesti tlacnu probu na 16 bar u
trajanju najmanje 2 sata.

Izvesti ¢e se ukupno jedan nadzemni hidrant sa prikljuckom PE 100, PN 16, SDR 11, DN 90 mm
(unutarnji promjer) cijevi. U ormaru hidranta ¢e se nalaziti 2 crijeva @75 duljine po 20 m sa
mlaznicom.

Hidraulicki proracun vodovodne mreze pod tlakom najcesée se provodi pod pretpostavkom
stacionarnog tecenja dionicom konstantne protjecajne povrsine, odnosno unutarnjeg promjera.

Hidraulicki gubici, odnosno linijski gubici definirani su Darcy-Weisbachovom jednadzbom:
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L v?
AH, =Ax—x—
D 2g
gdje su
) N koeficijent trenja
Lovererereeeenn, duljina dionice (m)
Vo srednja brzina strujanja (m/s)
B unutarnji promjer cjevovoda (m)
- SO ubrzanje uslijed sile teZe (m/s?)

Uz navedenu formulu dobivamo linijski gubitak do ruba zahvata reciklaznog dvorista u iznosu od 0,05
bara. Visinski gubitak iznosi 0,26 bara. Dakle, na prikljucku na javnu vodoopskrbnu mrezu, minimalni
zahtijevani iznos tlaka je 2,81 bara sa protokom od min 10 I/s.

Uz navedenu formulu dobivamo linijski gubitak do postoje¢eg javnog voda u iznosu od 4,14 bara.
Visinski gubitak iznosi cca 0,26 bara. Dakle, na priklju¢ku na javnu vodoopskrbnu mrezu, minimalni
zahtijevani iznos tlaka je 6,9 bara sa protokom od min 10 I/s.

Iz priloZzenog proracuna vidljivo je da vanjska hidrantska mreza zadovoljava uvjete iz Pravilnika o
hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN br. 8/06).
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5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVIETI ODRZAVANJA

Predvideni vijek projektiranih objekata, instalacija i uredaja vodoopskrbe i odvodnje je 30 godina
uz uvjet redovitog investicijskog odrzavanja, te uz uvjet da ée opremu i uredaje odrzavati
stru¢no osposobljeno osoblje, prema ,Uputama za odrzavanje” proizvodaca iste. Upute su
sastavni dio isporuke opreme te moraju biti na hrvatskom jeziku.

Odrzavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja objekata ocuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade, te drugi bitni zahtjevi koje zgrada
mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje sustava podrazumijeva:

— redovite preglede sustava, u razmacima i na nacin odreden ,Uputama za odrzavanje“
proizvodac opreme i pisanom izjavom o izvedenim radovima

— izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom
nadzoru, izvodenje radova kojima se sustav zadrzava ili se vraca u projektirano stanje

— Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja sustava , dokumentira se u skladu s projektom
zgrade:

— izvjeS¢ima o pregledima i ispitivanjima sustava,
—  zapisima o radovima odrzavanja.

Za odrZavanje sustava dopusteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani
uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

OdrZavanjem sustava objekata ili na koji drugi nain ne smiju se ugroziti tehni¢ka svojstva i
ispunjavanje propisanih zahtjeva za sustave. Odrzavanje sustava ,ucestalost redovitih pregleda u
svrhu odrZavanja sustava provodi se sukladno zahtjevima sukladno projektu, ali ne rjede od
jednom godisnje.

Nacin obavljanja redovitih pregleda odreduje se projektom, a uklju€uje najmanje:

a) vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina
te drugih oSteéenja bitnih za o€uvanje tehnickih svojstva sustava,

b) mjerenja protocnih koli¢ina $to se potvrduje odgovaraju¢om dokumentacijom.

Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava te prije ponovne uporabe ako
sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci odnosno ako posebnim propisom nije drukcije
propisano.

Prilikom pregleda, sustav se obvezno Cisti. lzvanredni pregled sustava provodi se prije svake
promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moZe utjecati na tehnicka
svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po inspekcijskom nadzoru, a
ukljucuje ispitivanja sustava odgovaraju¢om primjenom normi, te odredbama posebnih propisa.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjece na zatecena
tehnicka svojstva koja nisu u vezi s ventilacijom, djelomi¢nom klimatizacijom i klimatizacijom
objekta. Gradevni, strojarski i drugi proizvodi kojima se zamjenjuju dijelovi sustava moraju
ispunjavati zahtjeve prema odredbama posebnih propisa kojim se ureduju ti proizvodi.
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Tehnicke upute za zamjenu dijelova postojeceg sustava, te sama ugradnja dijelova sustava mora biti
takva da sustav nakon ugradnje ispunjava zahtjeve projekta. Dokumentaciju o pregledu te ugradnji

dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o odrZavanju sustava duZan je trajno cuvati vlasnik
gradevine.
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6. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

6.1. Uvod

Program kontrole i osiguranja kakvoée obuhvaca sustavno praéenje kakvoée ugradenih materijala,
pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

Pracenje kakvoce predvidenih i ugradenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za predmetne
materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i koli¢ini ugradenog materijala, a prema Zakonu o
gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za prefabricirane konstrukcije i opremu
koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani nacin dokazano da su
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoée izvedenih radova. Svi
gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom (atestom).

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), posebnim
odredbama, ¢ime se osiguravaju temeljni zahtjevi za gradevinu - mehanicka otpornost i stabilnost,
sigurnost u slucaju poZara, higijena, zdravlje i zastita okolisa, sigurnost i pristupacnost tijekom
uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i ocuvanje topline i odrZiva uporaba prirodnih
izvora.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST- gradevina je projektirana tako da optereéenja koja na nju
mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije

- oSteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA - gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja pozara:

- nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
- nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine je ogranic¢eno

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.
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HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS - gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja,
uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u
zatvoreni i otvoreni prostor

- emisije opasnog zraenja
- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo
- ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuéeg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE - gradevina je projektirana tako da ne predstavlja
neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao S$to su
proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale. Prilikom
projektiranja se vodilo racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE - gradevina je projektirana tako da buka koju zamje¢uju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE - gradevina i njezine instalacije su projektirane
tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuc¢i u obzir korisnike i
klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana energetski ucinkovito, tako
da koristi $to je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA — gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih
izvora odrziva, a posebno moraju zajamciti sljedece:

- ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama

Glavnim projektom predvidene grupe radova primjenjivat ¢e se odgovarajuci zakoni, pravilnici,
normativi, standardi i zahtjevi.

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu o
normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.
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6.1.1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemljiSte. Prilikom primopredaje potrebno je
u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke
na gradilistu, posebne uvjete gradenjaisl.).

6.1.2. Osiguranje gradilista pogonskom energijom i vodom

lzvodac¢ je duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta putem ugovora s
komunalnim radnim organizacijama.

6.1.3. Dinamika izvodenja radova

Izvodac je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom roka zavrsetka
radova. Ako se trazi kraci rok zavrSetka radova izvodac je duZzan dati nacin poveéanog kapaciteta
kojim ¢ée modi zadovoljiti rok. AngaZiranje kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzora. Kod
planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se
isti nece priznati kao razlog produljenja roka, niti ¢e se uporaba aditiva i posebna njega naknadno
obracunavati.

Izvoda¢ mora obavijestiti pocetak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj priloZzen
program.

6.1.4. Tehnicka zastita

Prema vazeéim propisima svi elementi tehnicke zastite uracunati su u cijenu, tj. obuhvaéeni su
faktorom gradilista. Radi kontrole, izvodac je duzan pocetak radova pravovremeno prijaviti nadleznoj
inspekciji rada. O provodenju zastite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren kod inspekcije rada,
a jedan primjerak dostavlja se investitoru.

6.1.5. Geodetska kontrola

lzvodac je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja. Na gradilistu treba obiljeziti i
osigurati stalnu toc¢ku, a sva zapaZanja unositi u gradevinsku knjigu.

6.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Beton se moZe spravljati samo u betonari sa automatskim teZinskim doziranjem i uz stalnu
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona moZe se vrsiti samo automjesalicama s
automatskim dozatorom vode, na duzim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, prevozenog
automjesalicama kojoj je prekoraceno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje komponenti i mijeSanje
nije dozvoljeno.

Ugradeni beton treba zastititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemogucditi dinamicke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu vezanja. Pri
radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zastitu i dodatak aditiva. Zbukanje mortom,
pri visokim temperaturama treba provesti zastitu od sunca i polijevanje u procesu vezanja. Aditive
treba dodavati po uputama proizvodaca ili po recepturi ovlastenog instituta.

Sav beton mora biti spravljen u pogonu i certificiran. Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i
ugraditi prema HRN EN 13670-1.
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6.1.7. Ispitivanje i atesti

Izvodac treba za sve dobavljene i ugradene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i ispitivanje
vrsi ovlastena organizacija. Za sluc¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢évrstoée betona
treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne ¢vrstoée provesti
naknadno ispitivanje tlacne ¢&vrstoée betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu
sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske i ostale instalacije, izvrsiti
ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovaraju¢e sheme i upute za rukovanje te ovjerene garantne
listove i ateste za ugradnju opreme. Takoder treba ispitati i dobiti ateste o ugradenom bentonitnom
tepihu. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trosku izvodaca.

6.1.8. Faktor cijene

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvodac zaracunava faktor po postoje¢im propisima i instrumentima
na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvodac faktorom obuhvada i slijedece radove koji se nece
platiti bilo troskovnicki bilo kao naknadni rad i to:

- sve rezije gradiliSta ukljucivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.
- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju

- svirezijski sati

- CiS¢enje objekta i ugradenih elemenata

- svaispitivanja materijala s atestima

- uskladistenje materijala za obrtnicke i instalaterske radove

- uredenje gradiliSta po zavrSetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, pomocénih
objekata i sl.

6.1.9. Jedinicna cijena

Jedini¢na cijena za izvodenje radova treba sadrZavati:

sav rad

sav materijal

- skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu

- podupiranje konstrukcija

- zastita od vremenskih nepogoda

- CiS¢enje od Sute i otpada

- odvoz Sute i otpada na predvideno mjesto

- svi pomoc¢ni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao zavrsiti svaki rad

6.1.10. Zbrinjavanje gradevnog otpada

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

J Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
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. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Prema navedenim propisima, gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina,
rekonstrukcije, uklanjanja i odrZavanja postoje¢ih gradevina, te otpad nastao od iskopanog
materijala, koji se ne moZe bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine zbog Cijeg
gradenja je nastao.

Propisi takoder definiraju pojam ,,posjednik gradevnog otpada" - osobu koja ima pravo raspolaganja

odnosno posrednisStva nad gradevnim otpadom a to mozZe biti vlasnik gradevine, investitor, izvodac ili
neka treéa osoba.

U tom smislu je propisano da se gradevni otpad ne smije odloziti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene te da je posjednik gradevnog otpada duzan je snositi sve
troskove gospodarenja gradevnim otpadom.

Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno
skladistenje gradevnog otpada.

Gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima
otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve zemljane i druge povrsSine terena koje su na bilo koji nadin degradirane otpadnim materijalom
kao posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u uredno stanje.

6.2. Gradevinski radovi

6.2.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s Zakonom o
normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duzan detaljno prouciti tehnicku dokumentaciju, obici
lokaciju buducih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilista i dinamiku
izvodenja radova koji ¢e biti prilagodeni svim specificnim uvjetima izgradnje. Takoder je duZan
provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim visinama na gradilistu.
Radove treba izvesti stru¢no prema opisu projekta, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog proizvoda izvodac je duZan pridrZavati se uobicajenog nacina rada,
uvazavajuci vazeée norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga izvodac je duZan
pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koje se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno opisano, a narocito kada se zahtjeva izvedba van normi i
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postoje¢im gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog
proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.
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Ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne moZe preuzeti
odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZzenjem i dokumentacijom. Konacnu
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon proucenog
prijedloga proizvodaca. U slucaju nejasnocda troSkovnika mjerodavno je tumacenje projektanta, a
izvodac se treba informirati prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

6.2.2. Zemljani radovi

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolCiti te uglaviti poCetnu i stalnu visinsku tocku. Sve
iskope izvesti tocno prema projektu. Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti. Ukoliko ista ne
odgovara rukovodilac gradiliSta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zate¢enu kategoriju prema opisu u
gradevinskim normama, a zakljucak upisati u gradevinsku knjigu.

Humus

Humus je povrsinski sloj sraslog tla koji sadrzi organske tvari u koli¢ini koja mu daje nepovoljne
karakteristike (struktura, mehani¢ka otpornost, nosivost), zbog cega nije povoljan kao gradevni
materijal i mora ga se odstraniti, humus treba odloziti na posebni prostor reciklaznog dvorista do
njegove konacne uporabe.

Skidanje humusa vrsi se iskljucivo strojno, a ru¢no samo u sluéaju da se to ne moze ucinkovito Ciniti
strojno. Debljina iskopa humusa je odredena sa cca 30 cm. Definitivhu debljinu humusnog sloja
odredit ¢e nadzorni organ za pojedine dijelove lokacije reciklaznog dvorista vizualnim pregledom ili u
sluéaju da to nije moguce, laboratorijskim ispitivanjem organskih tvari prema HRN U.B1.024 po
kriteriju da humus sadrzi vise od 10 % organskih tvari. Odguravanje humusa mora se obaviti tako da
ne dode do mijeSanja sa nehumusiranim materijalom. Prilikom iskopa mora se sprijeciti prekomjerno
vlazenje humusa, tj. treba osigurati pravilnu odvodnju.

Predlaze se humus odloZiti na slobodnu povrsinu reciklaznog dvorista u priblizno pravilne figure, a
kako bi se olaksala kasnija ugradnja. Humus se ne smije upotrebljavati za izradu nasipa, ve¢ samo za
pokrivanje pokosa nasipa. Povrsine na kojima je nakon skidanja humusa predvidena izrada treba
odmah urediti i nabiti kako je propisano, te izraditi i nabiti dno.

Ostali detalji izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., tocka 4.1.
koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

Zamjena nekvalitetnog materijala

Pod izrazom zamjene loSe podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaZenje ili susenje,
grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Rad uklju€uje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagaliSte te njegovu
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s
projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoée, projektom organizacije gradenja,
zahtjevima nadzornog inZenjera i OTU.

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u
temeljnom tlu uz odgovarajuci nacin rada ne mogu postici zahtjevi kakvoce iz tablice 6.2.2./1.

PROJEKTANT: Z0P: BROJ MAPE:
VEDRAN FRANOLIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 3 42




@) TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
G VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
Wit OIB: 55474899192
INVESTITOR: SADRZAJ:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, ZOP: TD 05/22
OIB: 68254459599 HIDROTEHNICKI PROJEKT DATUM: OZujak 2023.

Tablica 6.2.2./1.: Kriteriji za ocjenu kakvoce temeljnog tla

Stupan] zbijenosti

5z (u odnosu na Modul stisljivosti
Vrste materijala standardni Proctorov | Ms (ploca @ 30
postupak), najmanje cm), najmanje
%) (MN/m’)
Zemljani materijali:
(dio materjala iskopne kategorije “C™ - sve
gline niske do visoke plastiénosti | praiinasta
a) Srasla tla sastavljena od koherentnih
zemljanih materijala, a projektirani nasip nije 97 20
vigi od 2,00 m
b) Srasla tla sastavljena od kohe-rentnih
zemljanih matenijala, a projektirani nasip je 95 20
vidi od 2,00 m
Nekoherentni  materijali i mijefani
materijali:

(materijali iskopne kategorije “A™ 1 “B” 1 dio
materijala kategorije *C”, kameni materjali,
mijefani kameni 1 zemljani materijali,
glinoviti 8ljunci, zaglinjene kamene drobine,
flisni  pjescenjaci,  dolomiti,  3kriljei,
konglomerati, pijesci, pjeskoviti Sljunci). e
c) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih

zemljanih 1 mijeSanih  materijala, a 100 25
projektirani nasip nije vidi od 2,00 m

d) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih
zemljanth 1 mijefanith  materijala, a 95 25
projektirani nasip je vidi od 2,00 m

Zamjena nekvalitetnog materijala izvodi se pretezno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina
sloja nasipa nije moguée primijeniti neke druge metode poboljSanja temeljnog tla.

Materijal za zamjenu predlaZe izvodac. Izvoda¢ mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u
njegovu kakvoéu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inZenjer. Debljina sloja koji ¢e se
zamijeniti odreduje se na pokusnoj dionici.

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti sljedece uvjete:
- koeficijent nejednolikosti zrna (U = deo/d10) U > 9;

- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15% zrna moze biti
do 50 cm);

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stijenskih masa postojanih na atmosferilije.
Plan ispitivanja sukladno OTU:

Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i nacin njihova rada.
Duzina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala.
Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troskovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret
izvodaca, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoce i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao
potpuno zavrseni zamjenjujuci sloj.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje odredenog
stupnja zbijenosti (s;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost
modaula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om f/ 30 cm.

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su:
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U.B1.010  Uzimanje uzoraka
U.B1.012  Odredivanje vlaznosti tla
U.B1.016  Odredivanje zapreminske tezine tla

U.B1.046  Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula sti3ljivosti izvode se na najmanje svakih 1.000 m?

svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih
4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mijeSanog materijala) vrijedi da se smrznuti
materijali ne smiju ugradivati te da se materijal ne smije ugradivati na smrznutu podlogu.

Temeljno tlo

Uredenje temeljnog tla, do kojeg dolazi posto je uklonjen humus i izvrSen sav iskop, sastoji se u
planiranju i zbijanju povrSina iskopa temeljnog tla do trazenog stupnja zbijenosti primjenom
pogodnih strojeva.

Zbijanje temeljnog tla vrsi se pri optimalnoj vlaznosti materijala tla po standardnom Proctorovom
pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i zavrSetku iskopa, uz osiguranje odvodnje,
na izravnanoj povrsini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu temeljnog tla.

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijedeéim standardima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruZne ploce

Plan ispitivanja sukladno OTU:

Tekuca ispitivanja obuhvadaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) i odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom @ 30 cm uredene povrsine
posteljice.

Minimalna tekuca ispitivanja jesu:

- jedno odredivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2

- jedno odredivanje modula stisljivosti na 1.000 m2

- jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000 m2

- jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti na svakih 200 m u zoni bankine.
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Kontrolna ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (sz) ili ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm, ovisno o sastavu
tla, a najmanje svakih 2.000 m2 temeljnog tla.

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (s;) ili ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom promjera 30 cm, ovisno o sastavu
tla, a najmanje svakih 2.000 m? temeljnog tla.

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla:

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prasinasta tla):

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 97, modul stisljivosti Ms (MN/m?) = 20
b) nasip visi od 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 92, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=20

- Nekoherentni i mijesani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, mijesani kameni i zemljani
materijali, glinoviti Sljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.):

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 100, modul stisljivosti Ms(MN/m?) = 25
b) nasip visi od 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 95, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=25

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postiéi treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su,
ovisno o uzrocima, slijededi:

. poboljSana povrsinska odvodnja sustavom drenaza i jaraka
° mehanicka stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim
. stabilizacija tla hidraulickim vezivom (vapno, cement i sl.)

Nacin sanacije predlaZe izvodac, a odobrava nadzorni organ.

Tehnicki uvjeti izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., tocka
2.8. koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

Nasip

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih povrSina podrazumijevamo nasipavanje,
razastiranje, vlaZenje ili suSenje, grubo planiranje materijala u nasip prema projektu, te nabijanje
prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi nasipa, a u
poprecnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog
sloja mozZe se otpoceti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem stupnja
zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom materijala i
strojevima, a odreduje se na pokusnom dijelu ili na osnovu provjerenih iskustava u radu s odredenim
materijalima i strojevima. Potrebu izrade probnog dijela odreduje nadzorni organ.
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Plan ispitivanja sukladno OTU:

Tekuca ispitivanja obuhvadaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30 cm (ovisno o vrsti
materijala) najmanje na svakih 1000 m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m?* izvedenog nasipa.

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti
na 2.000 m? svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala nasipanog
materijala na svakih 8.000 m2 izvedenog nasipa.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje odredenog
stupnja zbijenosti (S;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost
modula stisljivosti (M) odredenog kruznom plo¢om promjera 30 cm.

Tekuéa i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijede¢im propisima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti uzoraka

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti
na 1.000 m? svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala nasipanog
materijala na svakih 4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mjeSanog materijala) vrijedi da se smrznuti
materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na smrznutu podlogu.

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, sljunci i sl., tj. materijali prakticno neosjetljivi
na prisustvo vode (materijal iskopa kategorije "A" i dio "C").

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 - 100 cm

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedeée uvjete:
° koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9
e maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15%
zrna moze biti do 50 cm)
e kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na
atmosferilije.

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:
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Polozaj nasipnih slojeva:

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2,0 m ispod planuma
posteljice, s, (%) = 95, Ms(MN/m?) = 40

b) slojevi nasipa nizih od 2,0 m i slojevi nasipa visih od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod planuma
posteljice, s, (%) = 100, Ms (MN/m?) = 40

Ostali detalji tehnickih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Opc¢im tehnickim uvjetima za
radove na cestama", 1978., pod to¢kom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4.

Stavke zemljanih radova obrafunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz
preostalog materijala u zavrsni pokrovni sloj obra¢unava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvada i grubo planiranje na planirki.

6.2.3. Betonskii armirano betonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki propis za
gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17).

Prije pocetka izvodenja betonskih i armiranobetonskih radova mora se izraditi projekt betona koji
sadrzi sve elemente projektiranih klasa betona. Projektom betona mora biti definiran program
kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, te kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske
mjesSavine. Kvaliteta materijala i izvodenja radova dokazuje se dokumentacijom i to u tvornici betona
i na gradiliStu. Kontrola proizvodnje betona izvodi se prema odredbama Tehni¢kog propisa, a
kvaliteta takoder.

U plo¢ama ¢e se beton izradivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traZi. Prije izrade ploca
i temelja potrebno je pregledati tlo gradevinske jame i u slucaju da je loSih mehanickih karakteristika
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske
lijevano-Zeljezne penjalice.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u NN br.
139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 i dokazanom
sukladnos¢u po HRN EN 196-2.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN
12620, a lagani agregat HRN EN 13055.

Voda mora odgovarati HRN EN 1008.

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnicka svojstva
kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opée zahtjeve prema normi
HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema normi HRN EN 934-2.

Izvoda¢ se mora strogo pridrZavati razredu tlaéne Cdcvrstoée betona odredene za pojedine
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi
odgovara li propisanom razredu tlacne ¢vrstoce betona. Ispitivanje se vrsi na tla¢nu ¢vrstocu prema
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standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili kockama veli¢ine
brida 15 cm €uvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 200C u trajanju 28 dana.

Obzirom na ¢vrstocu betoni se razvrstavaju u dvije kategorije:
. betoni Bl (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja

. betoni Bll (C25/30 i vise) - spravljaju se temeljem izvrSenih ispitivanja svjeZeg i o¢vrslog betona
pripremljenog od predvidenog materijala.

Pocetna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niZza od 50C ni visa od 300C. U protivhom potrebno
je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim uvjetima.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neozbukane treba ih izvoditi u oplati propisanoj u
opéim uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika, ukljucivo izradu, postavu i skidanje
oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugraden pazljivo da ne dode do segregacije i gnijezda.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po
visini, zastititi povrsinu betona od procijedenog cementnog mlijeka.

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske povrsine ili
bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrsinama.

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja celi¢ne plocice,
ankere ili drvene kladice za uc€vrséenje bravarije i limarije.

U jedini¢nim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim materijalom,
sve transporte, pomocéne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za dobivanja gotovog
proizvoda, ukljucivo i naknadu za oteZani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja za
instalacije, te zaStitu betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih
nepogoda, vrucina, hladnoda i sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reske treba ocistiti, ohrapaviti i isprati.
Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusiti i ukloniti izvodac o svom trosku.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba upotrijebiti
iskljucivo jednu vrstu cementa. Izvodac je duZan dati na ispitivanje betonske uzorke prema HRN EN
12390-3 bez posebne naplate.

Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka betona
odreduje se prema proracunu. Betoniranje se vrsi u slojevima od cca 15 cm, uz nabijanje, a prekide u
slojevima vrsiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploca, greda itd. vrsiti po propisima, odnosno
prema uputama static¢ara, Sto se upisuje u gradilisni dnevnik.

Nakon ugradnje beton treba zastiti od prebrzog isuSivanja, od niskih i visokih temperatura, od
vibracija, oborina i vode. Zastita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne 60 %
predvidene marke betona.

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. lzrada armature, njezino postavljanje,
nastavljanje, zavarivanje i u¢vrséivanje u projektiranom poloZaju moraju zadovoljiti HRN EN 1992-1-1.
Kriteriji za poloZaj armature u poprecnom presjeku s anzivnim (specificiranim) i stvarnim zastitnim
slojem betona odredeni su prema HRN EN 13670. Savijanje to¢nho po nacrtu savijanja. Ostatke
komada Zeljeza i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je ugradivati. Upotrebljava se armatura
oznake B500B.
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Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od kracih
komada. Prije betoniranja armaturu treba ocistiti, dobro povezati i podloziti da se osigura zastitni sloj
betona. Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenijih
konstrukcija projektant.

Betoniranje moZe poceti tek nakon upisa odgovornog inZenjera u gradiliSni dnevnik da je armatura
po poloZaju i broju komada ispravno postavljena.

Prilikom polaganja armature mora se voditi racuna da zastitni sloj betona mora iznositi najmanje 3,5
cm, a Cisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti veéi od 3 cm.

Prije pocetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da je armatura ugradena prema projektu i da
ima potrebne ateste mehanickih karakteristika o granici razvlacenja i kidanja. Ako je armatura
uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnode ili druge necisto¢e, mora se prije
betoniranja ocistiti.

Obracun se vrsi prema GN 400 i to po kubi¢nom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a sve
prema doti¢noj stavci troSkovnika. Armatura se obracunava posebnim stavkom za sve armirano
betonske konstrukcije po kg obradene armature na bazi teoretske tezine gledanog profila. Za mreznu
armaturu racduna se teoretska tezina u koju su uracunati raster i podmetac.

6.2.4. Tesarski radovi

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrjebljena grada mora zadovoljavati HRN EN 13670-1.

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u konstrukciji.
Ako se postavlja oplata s podupiracima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti potrebnu skelu
s prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati paZljivo da ne dode do oStedenja
konstrukcije. Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN EN 13670-1

- rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
- glatke ploce HRN D.C5.026-70

- Sper ploca HRN D.05.043

- Cavli HRN M.B4.021

Zastitu boc¢nih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izradene iz dasaka ili lakih
stijena. Potrebno ju je izvesti u punoj duZini i visini bocnih strana rova s propisnim razupiranjem.
Oplata mora biti izvedena tako da omoguéuje nesmetan i siguran rad u rovu.

Oplata gradevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na nacin koji
omogucuje nesmetan i siguran rad u njoj.

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dode do gubljenja sastojaka betona. Mora se
izvesti tako da je omoguceno lagano skidanje. Unutrasnje stranice moraju biti glatke i Ciste. Po
potrebi treba ih premazati zastitnim sredstvom koje ne smije biti Stetno za beton.

Oplata gdje se ugraduje armatura smije se zatvoriti tek nakon Sto nadzorni organ pregledao
postavljenu armaturu.
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Sa skidanjem oplate moZe se zapoceti tek kada beton postigne odgovarajucu ¢vrstocu. Vrsi se bez
potresa i udara kako se ne bi oStetio beton. Na mjestima gdje su predvideni proboji i prikljucci
moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno.

Oplata mora biti oznacena to¢no po mjerama oznacenim u nacrtu. Mora biti izradena tako da moze
preuzeti sva opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvodenja radova, bez pojave deformacija,
kako bi se osigurala kvaliteta i toCnost. Oplata se obracunava po GN 601. Za razmak oplate
upotrebljavati Zeljezne "udaljivace" s plasticnim Cepovima za vidljive povrSine betona. Oplata
nevidljivih elemenata u dovrSenom objektu mogu se izvesti obi¢cnom oplatom, dok se vidljivi elementi
konstrukcije rade glatkom oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i ¢vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih povrsina
padaju na teret izvodaca.

Skele se postavljaju u prostorima visine vece od 3,5 m i bez obzira na visinu ukljuéene su u jedinicnu
cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stru¢no i stabilno, a obracunavaju se po
kvadratnom metru povrsine koja se obraduje.

6.2.5. Vodoopskrbni radovi

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u
sloju pijeska koji obuhvaca cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 30 cm. Sirina rova iznosi 65
cm. Polaganje cijevi moZe poceti tek po odobrenju nadzornog organa i nakon pregleda rova. Rov se
ne smije zatrpati prije nego je nadzorni organ pregledao poloZene cijevi, odnosno nakon sto je
instalacija ispitana.

Vanjski iskop rova vrsi se po obiljezenoj trasi na dubinu prema profilu iz projekta. Iskop mora biti
izvrSen pravilno s odsjecenim bocnim stranicama i dnom rova. Vertikalne stranice rova potrebno je
osigurati razuporama. Sav iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu rova, najmanje 1 m od
ruba rova. Rubovi rova ne smiju se opterecivati. Nakupljena voda mora se crpiti iz rova. Prijelaz preko
rovova i jama dubljih od 1 m mora se ograditi sigurnosnim ogradama. Na mjestima gdje je potrebno
osigurati prijelaz vozila preko rova treba postaviti celicne ploce po punoj Sirini ceste. Nakon iskopa
potrebno je izvrsiti kontrolu rova. Dno mora biti ravno i isplanirano. Ako se nade veée komade
kamenja iste je potrebno ukloniti. U sluéaju da je temeljno tlo rova loSih geomehanickih
karakteristika treba izvrsiti zamjenu materijala.

Nakon izvrSene montaze cijevi i kontrole postavljenog cjevovoda mozZe se pristupiti zatrpavanju cijevi.
Zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad tjemena vrsit ¢e se pijeskom ili sitnim materijalom iz iskopa.
Zatrpavanje se ne smije vrsiti humusom, glinom, kamenjem ili tvrdim predmetima. Zatrpavanje se
vrsi u slojevima debljine 20 cm uz rué¢no nabijanje. Treba paziti da je materijal dobro podbijen pod
cijevi. Zatrpavanje preostalog dijela rova do nivoa okolnog terena vrsi se materijalom iz iskopa u
slojevima 20 cm s 2 prijelaza vibroplo¢om od 1 kN.

Svi materijali za vodoopskrbne radove moraju se preuzeti od proizvodada komisijski i zapisnicki.
Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na
trosak izvodaca zamijeniti. Utovar, prijevoz, istovar i spustanje cijevi na mjesto ugradnje mora se
vrsiti na takav nacin da ne dode do ostedenja, na Sto treba obratiti naroCitu paznju. Prije ugradnje
treba svaku cijev paiZljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi mora se
instrumentom kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrsiti korekcije, a u skladu s kotama
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i padom danim u uzduzZnom presjeku. Vodoopskrbne cijevi se polazu na pjes¢anu podlogu, ovisno o
opteredéenju i vrsti cijevi.

Spajanje vodoopskrbnih cijevi treba vrsiti to¢no prema uputama proizvodaca, a izvedeni cjevovod
treba ispitati na vodonepropusnost prema vazeé¢im propisima HRN U.N8.050. Za vrijeme ispitivanja
spojevi ne smiju biti zasuti, a cjevovod mora biti u suhom rovu. Punjenje vodom izvodi se postepeno
pocevsi od najnize tocke.

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PEHD-a odredenog sastava u skladu sa zahtjevima
iz projektne dokumentacije i norme (HRN EN 12201:2011).

Fazonski komadi i armature su predvideni od nodularnog lijeva GGG 40, prema ISO 2531, tj. EN 545.
Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zastitu iznutra i izvana Epoxy (unutarnja: EP-prah DIN
3476, vanjska:EP-prah DIN 30677-2) i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250
mikrona. Na svim lomovima cjevovoda potrebno je izvesti betonska uporista kako bi se sprijecili
pomaci na rastavljivim spojevima kao posljedica rezultantne sile tlaka, sve prema grafickim prilozima.

Fazonski komadi moraju imati:
- naglavak s uti¢nim spojem tip TYTON prema DIN28063 s brtvom EPDM
- prirubnice NP 10 (16) za spoj po DN EN 1092-2

brtva od EPDM po DIN EN 1514-1 s Celi¢nim uloSkom tip G-ST

vijak odgovarajucih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s podloskom

6.2.6. Kanalski radovi

Kanalske cijevi, stupaljke i poklopci za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postoje¢im
standardima HRN i DIN. lzvoda¢ je duZan provijeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih
ispraviti. Vodoravni vodovi postavljaju se s padom prema ispustu. Glavni vertikalni i kanalizacijski
sustav odvodnje izvodi se od plasti¢nih cijevi fazonskih komada, armatura i fitinga u skladu sa HRN
CEN/TS 12666-2, HRN CEN/TS 13244-7, HRN EN 1401-2, HRN 13476-1 i medusobno povezuju s
brtvenim prstenima i zavarivanjem.

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjes¢anu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u
sloju pijeska koji obuhvacéa cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 30 cm. Sirina rova iznosi
min 60 cm. Polaganje cijevi moZe poceti tek po odobrenju nadzornog organa i nakon pregleda rova.
Rov se ne smije zatrpati prije nego je nadzorni organ pregledao poloZene cijevi, odnosno nakon sto je
instalacija ispitana.

Vanjski iskop rova vrsi se po obiljezenoj trasi na dubinu prema profilu iz projekta. Iskop mora biti
izvrSen pravilno s odsjecenim bocnim stranicama i dnom rova. Vertikalne stranice rova potrebno je
osigurati razuporama. Sav iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu rova, najmanje 1 m od
ruba rova. Rubovi rova ne smiju se opterecivati. Nakupljena voda mora se crpiti iz rova. Prijelaz preko
rovova i jama dubljih od 1 m mora se ograditi sigurnosnim ogradama. Na mjestima gdje je potrebno
osigurati prijelaz vozila preko rova treba postaviti celicne ploce po punoj Sirini ceste. Nakon iskopa
potrebno je izvrsiti kontrolu rova. Dno mora biti ravno i isplanirano. Ako se nade veée komade
kamenja iste je potrebno ukloniti. U sluéaju da je temeljno tlo rova loSih geomehanickih
karakteristika treba izvrsiti zamjenu materijala.
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Nakon izvrSene montaze cijevi i kontrole postavljenog cjevovoda moze se pristupiti zatrpavanju cijevi.
Zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad tjemena vrsit ée se pijeskom ili sitnim materijalom iz iskopa.
Zatrpavanje se ne smije vrsiti humusom, glinom, kamenjem ili tvrdim predmetima. Zatrpavanje se
vrsi u slojevima debljine 20 cm uz ruéno nabijanje. Treba paziti da je materijal dobro podbijen pod
cijevi. Zatrpavanje preostalog dijela rova do nivoa okolnog terena vrsi se materijalom iz iskopa u
slojevima 20 cm s 2 prijelaza vibroplo¢om od 1 kN.

Svi materijali za kanalske radove moraju se preuzeti od proizvodaca komisijski i zapisnicki. Materijali
koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na trosak
izvodaca zamijeniti. Utovar, prijevoz, istovar i spustanje cijevi na mjesto ugradnje mora se vrsiti na
takav nacin da ne dode do osteéenja, na Sto treba obratiti narocitu paznju. Prije ugradnje treba svaku
kanalsku cijev pazljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi mora se
instrumentom kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrsiti korekcije, a u skladu s kotama
i padom danim u uzduznom presjeku. Kanalske cijevi se polazu na pjes¢anu podlogu, ovisno o
optereceniju i vrsti cijevi.

Spajanje kanalizacijskih cijevi treba vrsiti tocno prema uputama proizvodaca, a izvedeni cjevovod
treba ispitati na vodonepropusnost prema vazecim propisima HRN U.N8.050. Preporuca se ispitivanje
izvesti po dionicama izmedu dva okna. Za vrijeme ispitivanja spojevi ne smiju biti zasuti, a cjevovod
mora biti u suhom rovu. Punjenje vodom izvodi se postepeno pocevsi od najnize tocke. Slijedi
ispitivanje vodonepropusnosti na pritisak 0,05 bara (0,5 mVS) iznad tjemena kanala. U toku
ispitivanja pritisak treba biti konstantan. dok se mjeri koli¢ina vode koja se dodaje radi odrzavanja
konstantnog pritiska. Gubici se odreduju po metru kvadratnom namocene povrsine kanala. Kanal je
nepropustan ako gubici vode u I/m? ne prelaze vrijednosti date u standardu DIN 4033. Ispitivanje
vodonepropusnosti izvesti u skladu s normom HRN EN 1610.

Nakon uspjesno provedenog ispitivanja na nepropusnost treba pristupiti konachom zatrpavanju
spojeva, koje se izvodi u slojevima od 30 cm uz ¢vrsto nabijanje lakim ili srednjim strojevima za
nabijanje (nabijanje s udarnim sredstvima nije dozvoljeno), a do potpune zbijenosti.

Takoder se upotrebljavaju razliCiti oblici pregleda cjevovoda — ogledalom, kamerama, vizualni
pregledi:

- Vizualni pregled obavljati jedanput godisnje
- Ispitivanje vodonepropusnosti i ispitivanje protoka obavljati svakih 5 godina

Tehnicke karakteristike cijevi moraju biti takve da cijevi budu otporne na fizikalno-kemijske utjecaje
otpada i agresivne okoline unutar koje se polaZu, Sto se rjeSava adekvatnim odabirom materijala i
kvalitetnim brtvljenjem.

Svi elementi cijevi za prikupljanje oborinskih voda biti ¢e izradene od PVC-a, otpornom na koroziju i
UV zracenje. Cijevi ¢e biti spojene pomocu kolc¢aka.

Cijevi trebaju imati sve dimenzije (promjere, stjenke i dopustena odstupanja) i kakvocu prema
slijede¢im standardima: DIN 8075 - T1, DIN 16961 T1, DIN 4266, DIN 4060.

Kanalizacijske cijevi, kape, Zeljezne ili plasti¢ne ljestve za Sahtove moraju biti proizvedene u skladu s
postoje¢im zakonima i regulativama. Materijali koji ne zadovoljavaju trazene uvjete ne mogu se
koristiti i montirati.

Cijevni fitinzi moraju odgovarati standardima prema HRN G.C6.512.
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Slijededi standardi se koriste za sisteme cjevovoda za gravitacijsku ili tlacnu odvodniju:

HRN EN 295-10, HRN EN 588, HRN EN 681, HRN EN 877, HRN EN 12380, HRN EN 13101, HRN EN
13616, HRN EN 14396, HRN EN 1610, HRN EN 13508:2.

Ostali standardi:

HRN EN 1852, HRN EN 14758, HRN EN 14364, HRN CEN/TS 14632, HRN EN 13476, HRN EN 13598.
6.2.7. lzolaterski radovi

Opcenito

Materijali koji se upotrebljavaju za izolacije moraju udovoljavati vaze¢im normativima.

o HRN EN 13162:2002

° Toplinska izolacija HRN EN IS0 10456:2002

° Gradevni materijali i proizvodi IS0 10456: 1999, 1S010456: 1999
o EPS: EN 13163:2001, HRN EN 13499:2004

o mineralna vuna EN 13162:2001

° poliuretan EN 13165:2001/A1:2004

o hidroizolacije IS0 9001:2000

Hidroizolacije
Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge.

U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do
ostecenja izvedene hidroizolacije. Za hidroizolaciju potrebno je dostaviti ateste proizvodaca.

6.2.8. Ostalo
Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete.

Izvodac je duZan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju
na osnovi koje ce investitor moci dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko za odredenu vrstu
radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, koristene su DIN ili odgovarajuce druge
norme.

Obracun radova vrsit Ce se po sistemu stvarno izvedenih radova.

6.3. Biljezenje

Izvoditelj je duzan tijekom izvodenja radova voditi evidenciju i izvjeStavati o izvodenju radova.

Prije pocetka izvodenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inZenjeru sve knjige
u kojima ¢e registrirati i evidentirati podatke.

Nadzor je duzan osigurati dovoljan broj osoblja za praéenje rada Izvoditelja. Po zavrSetku radova
Nadzorni inZenjer treba izraditi Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova.

Investitor ¢e za izvodenje radova osigurati i projektantski nadzor.
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Gradevinski dnevnik

Izvoditelj je duZan voditi gradevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku o nacinu
provedbe stru¢nog nadzora, gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavrsnog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 89/19, 121/19).

Izvoditelj mora omoguciti Nadzornom inZenjeru uvid u gradevinski dnevnik kad to Nadzorni inZenjer
zatraii.

Dovrsene i potpisane stranice gradevinskog dnevnika lzvoditelj mora dnevno dostavljati Nadzornom
inZenjeru na pregled i ovjeru.

Periodicki izvjestaji o izvodenju radova

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inzenjera izraditi izvjestaj o izvodenju radova.
Dinamika izvjes¢ivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti Izvoditelja od
tjedan ili maksimalno mjesec dana.

Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati od lzvoditelja tjedno izvje$c¢ivanje, ako ocijeni da je to korisno
za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvodenja u posao lzvoditelj s Nadzorom mora usuglasiti nacin
vodenja tjednog ili mjese¢nog izvjescivanja.

Izvjestaj treba sadrzavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se moze sagledati stanje radova,
dinamika napredovanja, kvaliteta izgradnje reciklaznog dvorista i osnovni tehnicki problemi kod
izgradnje.

Nadzorni inZenjer je duzan periodi¢no izvjeséivati Narucitelja o tekucoj problematici na izgradnji tijela
reciklaznog dvorista, temeljem pracenja radova na radiliStu i dobivenih podataka od Izvoditelja.

Gradevinska knjiga

Izvoditelj je obvezan voditi gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jedini¢nim cijenama i
koli¢inama izvrSenih radova, na osnovi ¢ega se, po ovjeri Nadzornog inZenjera, vrsi obracun,
ispostavlja obracunska situacija te vrsi naplata radova.

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova

Izvoditelj mora za vrijeme izvodenja radova briZljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve relevantne
podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova".

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrstavaju:
— sve promjene, izmjene i dopune,

— drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inZenjer smatraju
neophodno evidentirati.

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na
gradilistu (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od Nadzornog
inZenjera.

Dinamika izvjestavanja

Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inZenjeru davati na ovjeru i uvid gradevinski dnevnik.
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Tjedno, odnosno mjesecno treba dostavljati Nadzornom inZenjeru izvjestaj o gradenju i gradevinsku
knjigu na pregled i ovjeru.

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obracunsku situaciju Nadzornom
inZenjeru na pregled i ovjeru.

Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova

Mjesec dana nakon zavrsetka radova, a koji slijedi po nalogu upisom u gradevinski dnevnik, Nadzorni
inZenjer je duzan izraditi Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova. U tom elaboratu treba prikazati sve
podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju obavljeni rad te da je postignuta
kakvocéa izvrSenih radova u skladu s Programom iz Projekta.

Zavrsni izvjestaj se sastoji iz pismenog izvjestaja, crteza, grafikona i tablica.

Pismeni dio izvjeStaja treba sadrzavati detaljni opis nacina, redoslijeda i tijeka izvodenja radova,
tehnicke uvjete izvodenja, nacin na koji su pojedine tesSkoce rijeSene te tumacenje za sve pojave koje
su bile zapazene tijekom izvodenja radova.

Crtezi trebaju prikazati sve dijelove reciklaznog dvoriSta na nacin kako su izvedeni.

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o koli¢ini svake pojedine vrste izvedenih radova.
Zavrsni izvjestaj treba sadrzavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala i radova) s
pripadaju¢im obrazlozenjem i tumacenjem dobivenih rezultata o postignutoj kakvodi izvedenih
radova.

U ZavrSnom izvjeStaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinacne kapacitete opreme koja je
angazirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni.

Posebno treba dati podatke o strukturi stru¢nog osoblja koje je bilo angaZirano na ostvarenju ovih
radova.

Propisi i normativi
Za izvodenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi vazeéi za ovu vrstu

radova.

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica.

Zavrsne odredbe

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) su Investitor,
Projektant, Revident, Izvodac i Nadzorni inZenjer.

Projektant i Nadzorni inZenjer su ovlastene fizicke osobe zaposlene kod pravne osobe. U smislu
osiguranja kvalitete izvedenih radova lzvoditelj mora prvenstveno postivati projektnu dokumentaciju.
Projektant je jedini ovlasten da mijenja projektnu dokumentaciju.

Zadatak Nadzornog inZenjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom
dozvolom, projektnom dokumentacijom, vazeéim zakonima i propisima, tehnickim normama te
projektnim dopunama koje daje Projektant. Nadzorni inZenjer ima pravo dati svoje prijedloge u vezi s
tehnickim rjesenjem ili nainom izvedbe pojedinih radova. Ti ¢e se prijedlozi i rjeSenja smatrati
vazecéim ako ih usvoji i odobri Projektant.
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U tijeku izvedbe mogu se ukljuciti i drugi sudionici gradenja, odnosno konzultanti Projektanta i
Narucitelja. Projektant moZe takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime i za njegov
racun, vrSe projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge Nadzornom inZenjeru lzvoditelju.
Konzultanti Narucitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti Nadzornom
inZenjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta.

Sve dopune i izmjene tehnickih elemenata ili postupaka rada koje donosi Projektant tijekom njene
izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije.

Prije pocetka radova lzvoditelj je duzan predati Nadzornom inZenjeru "Projekt organizacije rada".
Ovaj elaborat, bez Cijeg usvajanja od strane Nadzornog inZenjera ne mogu zapoceti radovi, mora
sadrzavati razradu organizacije i tehnologije svih radova koje ¢e izvoditi lzvoditelj, posebice vrstu,
broj i tipove strojeva te nacin njihova rada.

Vremenski plan gradenja mora sadrzavati rokove dovrSetka pojedinih faza radova.

Tehnicko vodenje radova Izvoditelj mora povijeriti stru¢noj osobi, ovlastenom Voditelju gradenja, koji
ima iskustvo kod izvodenja sli¢nih radova u istim ili geomehanicki tezim prilikama, koje su po obujmu
radova bile iste ili ve¢e od radova koji su obuhvaéeni ovom tehnickom dokumentacijom. Isto tako,
osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno uspjeSnog iskustva na sliénim radovima i u
sli¢nim materijalima.

Radovi ¢e biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne moze zadovoljiti, u slucaju loseg
vremena i drugih nepredvidenih okolnosti.

Izvoditelj je duZan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne
dokumentacije, uputstva Narucitelja, odnosno Projektanta i Nadzornog inZenjera. lzvoditelj je duzan,
i ima pravo, putem Nadzornog inZenjera dati primjedbe i sugestije o tehnickim rjesenjima ili o
uvjetima osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utjeCu na osnovnu koncepciju
rjesenja. Ako ih prihvati Narucitelj putem Nadzornog inZenjera, smatraju se odobrenim.

Nakon dovrsetka radova mora se zapisnicki konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji te opc¢im uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog izmedu Investitora i
Izvoditelja. TroSkove primopredaje snosi Investitor.
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7. DOKAZ ISPUNJENJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev mehanicke
otpornosti i stabilnosti.

Mehanicka otpornost i stabilnost betonske i asfaltirane te elemenata oborinske odvodnje (cijevi s
pripadaju¢im slivnicima i oknima) dokazane su uvjetima zahtijevanim za nosivost podloge i
materijalima kojima ¢e se ista izvesti.

Sigurnost u slucaju pozara

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti u
sluéaju pozara.

Dio prateé¢e dokumentacije za predmetnu gradevinu je Elaborat zastite od poZara koji je posluzio kao
podloga za izradu Glavnog projekta reciklaznog dvorista. Mjere zasStite od poZara koje su dane u
Elaboratu navedene su u vodeéoj mapi Glavnog projekta.

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev higijena,
zdravlje i okolis.

Dio prate¢e dokumentacije za predmetnu gradevinu je Elaborat zastite na radu koji je posluzio kao
podloga za izradu Glavnog projekta reciklaznog dvorista. Mjere zastite na radu koje su dane u
Elaboratu navedene su u vodeéoj mapi Glavnog projekta.

Uz pridrzavanje propisanih mjera zastite na radu, gradevina je projektirana tako da nema negativnog
ucinka po pitanju higijene, zastite zdravlja i okoliSa utjecajem iste.

Sigurnost i pristupacnost tilekom uporabe

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnost i
pristupacnost tijekom uporabe. Pristupacnost gradevini osobama sa smanjenom pokretljivoséu
osigurana je izvedbom ravnih i ¢vrstih prometnih povrsina.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev zastite od
buke. Mjere zastite od buke navedenu su u vodecoj mapi Glavnog projekta. Opéim mjerama utvrduje
se najvisa razina dopustene buke i vibracije i nacin na koji se sprecava ili smanjuje Stetno djelovanje
do dozvoljene granice. Buka se ocekuje povremeno od rada vozila i specijalnih vozila koja preuzimaju
otpad unutar prostora reciklaznog dvorista.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev gospodarenje
energijom i o¢uvanje topline. Jedini objekt unutar prostora reciklaznog dvorista je montazni objekt -
kucica kao objekt za zaposlene. U vodecoj mapi Glavnog projekta priloZen je projekt zgrade u odnosu
na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu.
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Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev odrziva
uporaba prirodnih izvora. U vodeéoj mapi Glavnog projekta dane su mjere zasStite okolisa te
projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine.
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8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U ovom pregledu procjene troSkova gradenja daje se procijenjeni iznos za dio
odnosi na Glavni gradevinski projekt — Hidrotehnicki projekt.

projekta koji se

REKAPITULACIJA
:ﬁ:j. Opis radova jer(::jr::::a cu:[r)\\alabez cijena s PDVom

1. | PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25
2. | OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98
3. | OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39
4. | PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRSINE EUR 146.500,00 183.045,38
5. | HIDROTEHNICKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48
6. | TEHNOLOSKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50
7. | KRAJOBRAZNO UREDENJE EUR 24.400,00 30.515,89
8. | ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29

UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za radove na izgradnji hidrotehnickih gradevina
predmetnog zahvata treba utroSiti cca. 87.500,00 EUR (bez PDV-a, izrazeno u nominalnim

iznosima na temelju trenutno vazecih cijena):
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT — HIDROTEHNICKI PROJEKT
— procijenjeni iznos cca. 87.500,00 EUR

Zagreb, ozujak 2023.
Projektant: Vedran Franoli¢, mag.ing.aedif.
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9. POPIS NACRTA

SIRA SITUACIIA
GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
SITUACIJA VODOOPSKRBE, HIDRANTSKE MREZE | ODVODNIJE
UZDUZNI PRESJEK SUSTAVA OBORINSKE ODVODNIJE
UZDUZNI PRESJEK SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE
DETALJI REVIZIJSKIH OKANA | SLIVNIKA
TALOZNIK | SEPARATOR ULJA | MASTI
DETALJ ISPUSTA U KANAL OBORINSKE ODVODNJE
VODOMIJERNO OKNO
9.1 VODOMIJERNO OKNO — TLOCRT | PRESJECI
9.2. VODOMIJERNO OKNO — ARMATURNI NACRT
DETALJ ROVA VODOOPSKRBE | ODVODNJE
DETALJ SLAVINE
MONTAZNI NACRT TIPSKOG NADZEMNOG HIDRANTA
HIDRANTSKI ORMARIC

Zagreb, ozujak 2023.

Projektant: Vedran Franoli¢, mag.ing.aedif.
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4 | CESTOVNA KAPA 200 1
5 | UGRADBENA GARNITURA za dubinu ugradnje 1,25 m SA NATAKNICOM 1
6 | FF komad DN80, L=0,3m 1
7 | E-PEHD DN90 1
8 FFR KOMAD 100X80X200, PN10 1
9 | ORMARIC SA OPREMOM ZA NADZEMNI HIDRANT 1
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HIDRATSKI ORMARIC
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140 cm 50 cm
— ARMIRANI BETON C 30/37, XC4, S4, d=15¢cm
—— PODLOZNI BETON C12/15,d=10cm
— SLJUNAK ILI DROBLJENI KAMENI MATERIJAL (0,1-63 mm), d=20 cm
| TEMELJNO NOSIVO TLO Ms>40 MN/m?

1. Tlagna cijev @ 75 [=20m =20m
2. Mlaznica @ 75 Al izlaz @ 16, sa zasunom

[ \ 5 3.Kjuc za spojnice ABC /
108 cm B3| 4. klju¢ za nadzemni hidrant
5. Reducirna spojka B-C
140 cm
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