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POPIS MAPA I PRATEĆE DOKUMENTACIJE 

Ovaj Glavni projekt za potrebe ishođenja građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta u gradu 
Slatina sastoji se od slijedećih mapa i prateće dokumentacije: 

MAPA 1 – GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Suzana Mrkoci, dipl.ing.arh. 

MAPA 2 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRŠINA  

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Elizabeta Perković, mag.ing.aedif. 

MAPA 3 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, HIDROTEHNIČKI PROJEKT  

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Vedran Franolić, mag.ing.aedif. 

MAPA 4 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, PROJEKT KONSTRUKCIJE 

• Izrađen od strane IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, zajedničke oznake TD 05/22, 
Zagreb 03.2023., Projektant: Danko Fundurulja, mag.ing.aedif. 

MAPA 5 – GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

• Izrađen od strane IPT-INŽENJERING d.o.o., Našička 47, zajedničke oznake TD 05/22, Zagreb 
03.2023., Projektant: Mario Kranjec, dipl.ing.el. 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA ovog Glavnog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u gradu Slatina, sastoji se 
iz sljedećih dokumenata koji se smatraju prilogom Glavnog projekta: 

• Elaborat zaštite na radu, IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, Oznake TD 05/22, Zagreb, 
ožujak 2023. 

• Elaborat zaštite od požara, IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, Oznake TD 05/22, Zagreb, 
ožujak 2023. 

• Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja, IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska cesta 68, Oznake TD 
05/22, Zagreb, ožujak 2023. 

 
Glavni projektant: 
Elizabeta Perković, mag.ing.aedif. 

DIREKTOR: Danko Fundurulja, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi 
se sljedeća  

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 
br. 05/22-3 

Za 

PROJEKTANTSKI URED:  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, Zagreb, 
    OIB 55474899192 

INVESTITOR:   GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 

    OIB: 68254459599 

GRAĐEVINA:   RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

LOKACIJA: Grad Slatina, k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina 

BROJ PROJEKTA:   TD 05/22 

 
MAPA:  MAPA 2 – GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, PROJEKT PROMETNO-

MANIPULATIVNIH POVRŠINA 
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o., Zagreb, ožujak, 2023. 
Projektant: Elizabeta Perković, mag.ing.aedif., G5772 

Glavni projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta u gradu Slatina, ZOP: 05/22, Mapa 2 – Glavni građevinski 
projekt, Projekt prometno-manipulativnih površina, iz ožujka 2023. godine izrađen u IPZ Uniprojekt Terra 
d.o.o., Zagreb, Voćarska cesta 68, za potrebe ishođenja Građevinske dozvole sa svim svojim sastavnim 
dijelovima usklađen je sa: uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim 
uvjetima, uvjetima priključenja, zakonskom regulativom te ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i 
usklađen je sa: 

• Prostornim planom uređenja grada Slatine („Službeni glasnik Grada Slatine“ br. 6/2006, 1/15, 
11/21) 

• Prostornim planom Virovitičko-podravske županije ("Službeni glasnik Virovitičko-podravske 
županije“ 7A/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 2/13, 3/13, 2/21, 9/21). 

 

Glavni projekt izrađen je sukladno zakonskoj regulativi: 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o vodama (NN 66/19) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

• Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21) 
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• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 
70/19, 42/20, 85/22, 114/22) 

• Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

• Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15 ) 

• Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 

• Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,  84/19) 

• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

• Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

• Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 
građevinskih radova (NN 79/14) 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br.118/19, 65/20) 

• Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18) 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 
95/14) 

• Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14. 03/21) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

• Pravilnik o odlagalištima (NN  04/2023) 

Zagreb, ožujak, 2023. 

Projektant: Elizabeta Perković, mag.ing.aedif., G5772 
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B. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 
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1. UVOD 
Predmetni projekt predstavlja Glavni građevinski projekt prometno – manipulativnih površina 
reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina (u daljnjem tekstu RD Slatina). 

 

U sklopu cjelovitog rješenja gospodarenja otpadom područja Grada Slatine među važnije aktivnosti 
ubraja se izgradnja reciklažnog dvorišta kao važnog i uspješnog podsustava reciklaže. 

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.–2022. godine definiran je osnovni cilj odnosno 
izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom što između ostalog uključuje uspostavu reciklažnih 
dvorišta. 

Reciklažno dvorište je važan i uspješan podsustav primarne reciklaže. Radi svoje visoke efikasnosti 
reciklažna dvorišta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom. 

Osnovni propisi Republike Hrvatske koji se odnose na područje gospodarenja otpadom, a odnose se 
na predmetni objekt su sljedeći:  

1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)  
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 

otpada (NN 50/05 i 39/09)  
4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i 

mjesto nastanka (NN 143/21)  
5. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/13, 78/15, 12/18, 118/18)  
6. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)  
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 
propisanih vrsta otpada. 

Lokacija planiranog zahvata reciklažnog dvorišta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovotičko-podravskoj 
županiji, k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Površina buduće katastarske 
čestice na kojoj će biti smješten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m2.  

Lokacija se nalazi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja, južno od Lovačke ulice nedaleko 
od kućnog broja 1. Postojeće stanje predviđene lokacije je raskrčena travnata površina. 

Predviđa se priključak reciklažnog dvorišta na javnu nerazvrstanu cestu, Lovačku ulicu na k.č. 3806/6 i 
3807/2 k.o. Podravska Slatina. 

Površina planiranog zahvata reciklažnog dvorišta iznosi cca. 4.762 m2. Predviđeno je ograđivanje 
čestice ogradom visine 2 m. Na ulaznom dijelu predviđa se postavljanje kliznih ulaznih vrata i ulaza za 
pješake, a na zapadnom dijelu zahvata predviđena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.  

Dio površine zahvata unutar ograde biti će izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te 
za smještaj kontejnera i opreme reciklažnog dvorišta (1.452 m2), a dio ispod montažnih kontejnera za 
opasni komunalni otpad biti će izveden kao betonska površina (32 m2). Ostatak površina unutar 
zahvata obuhvaćati će zelene površine (2.873 m2). Pješačka površina nalazi se u ulazno-izlaznoj zoni i 
obuhvaća cca 55,19 m2. 
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Unutar zahvata predviđa se postavljanje montažnog objekta za zaposlene površine 14,4 m2, 
dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smješten na betonskoj ploči dimenzija 2,60 m x 6,20 m s 
priključkom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro priključkom. Objekt za zaposlene biti će omeđen 
pješačkom površinom (cca 56 m2). Uz objekt za zaposlene predviđena je ugradnja kolne vage dužine 9 
m. 

Unutar zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice zatvorene s tri strane namijenjene za smještaj 
opreme i za privremeno skladištenje otpada. Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih 
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina građevine je 6,60 m. 

Unutar zahvata predviđa se postavljanje nadstrešnice za smještaj montažnih betonskih bokseva. 
Nadstrešnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina 
vijenca na nižem dijelu nadstrešnice je 5,67 m, a na višem 6,32 m. 

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajućim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vršiti će 
se kontrolirana odvodnja s manipulativne površine preko taložnika i separatora ulja u sustav 
oborinske odvodnje, odnosno u postojeći kanal Kurjakuša na istočnom dijelu zahvata.  

Oborinska voda s krova nadstrešnice za smješta opreme sakupljati će se u spremniku za kišnicu za 
recikliranje potrošne vode, a višak vode koja se ne iskoristi te preostala oborinska voda s ostalih 
krovova objekata ispuštati će se u zelene površine. 

Montažni kontejneri za privremeno skladištenje opasnog komunalnog otpada su dio opreme 
reciklažnog dvorišta, a ne smatraju se građevinama sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13). 
Reciklažno dvorište će biti ograđeno i stalno nadzirano. 

Zaštita od požara je obuhvaćena Elaboratom zaštite od požara izrađenim od strane IPZ Uniprojekt 
Terra d.o.o. iz ožujka 2023. Početni i manji požar gasi se ručnim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Veći 
požar gasi se prijevoznim aparatima na suhi prah tipa S-50. Koristi se i hidrantska mreža. U obuhvatu 
zahvata predviđen je jedan hidrant. 

 
Ovim glavnim projektom, predviđa se izvedba prometno-manipulativnih površina i potrebne 
galanterije. 
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2. PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI I STANDARDI 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

4. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

5. Zakon o vodama (NN 66/19) 

6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

7. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

8. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

9. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21) 

10. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

12. Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21) 

13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 
70/19, 42/20, 85/22, 114/22) 

14. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 
04/23) 

15. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

16. Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15 ) 

17. Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15) 

18. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,  84/19) 

19. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

20. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

21. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja 
građevinskih radova (NN 79/14) 

22. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br.118/19, 65/20) 

23. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18) 

24. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN br. 
95/14) 

25. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22) 

26. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) 

27. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

28. Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/14. 03/21) 

29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22) 

30. Pravilnik o odlagalištima (NN  04/2023) 

31. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14 i 41/15, 
105/15, 61/16, 20/17, NN br. 118/19) 
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32. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 
98/19, 31/20) 

33. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17) 

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehničkih rješenja koja se odnose na oblast izrade, 
ova projektna dokumentacija sadrži sve elemente navedenih propisa. 
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3. STANDARDI KOJE JE POTREBNO PRIREDITI PO VRSTAMA RADOVA 

ZEMLJANI RADOVI I NOSIVI SLOJ  

HRN U.B1.010   Uzimanje uzoraka 

HRN U.B1.012  Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014  Određivanje specifične težine 

HRN U.B1.016  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020  Određivanje granice tečenja i valjanja 

HRN U.B1.024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih    
    materijala tla 

HRN U.B1.038  Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.046  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne   
               ploče 

HRN U.B1.042  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.E9.020  Klasične i suvremene podloge za puteve 

HRN U.S4.064  Osiguravanje pokosa nasipa 

HRN U.E8.010  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

HRN U.M3.010.  Bitumeni za kolovoze 

HRN U.M8.010  Metode ispitivanja bitumena 

HRN U.H8.605  Metode ispitivanja bitumena 

HRN U.E4.014   Tehnički uvjeti za izradu asfaltnih betona 

HRN U.E9.021  Tehnički uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od   
    bitumeniziranog materijala po vrućem postupku 

HRN U.M8.081  Ugljkovodične mješavine za zastore 

HRN U.M8.082  Ugljikovodične mješavine za zastore 

HRN U.M8.090  Asfaltne mješavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu 

HRN U.M8.092  Asfaltne količine konstrukcije. Određivanje    
    zapreminske mase uzorka iz zastora nosivih slojeva 

HRN U.M8.093  Ugljikovodične mješavine za zastore. Određivanje   
    zapreminske mase i sadržaja šupljina u mineralnoj   
    mješavini 

HRN U.M8.094  Asfaltne količine konstrukcije. Određivanje upijanja   
    vode uzorka iz zastora 

HRN U.M8.100  Ugljikovodične mješavine za puteve. Određivanje   
    sadržaja veziva 

 

BETONSKI KOLIČINSKI ZASTORI 

A.  CEMENT 

HRN CR 14245:2004   Vodič za primjenu EN 197-2 „Vrednovanje sukladnosti“ 

HRN EN 197-1:2005/   Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 
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A3:2008    sukladnosti cemenata opće namjene 

HRN EN 197-1:2005/   Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 

A1:2004    sukladnosti cemenata opće namjene 

HRN EN 197-2:2004   Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 

HRN EN 197-4:2006 Cement – 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata 
sa zgurom niske početne čvrstoće 

HRN EN 14216:2006 Cement: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih 
cemenata vrlo niske toplinske hidratacije 

HRN B.C1.015   Aluminatni cementi. Uvjeti kvalitete i mehanička   
     ispitivanja 

HRN EN 196-1:2005 Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoća 

HRN EN 196-2:2005 Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa 

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje udjela klorida 
ugljičnog dioksida i alkalija u cementu 

HRN EN 196-3:2009 Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena 
vezivanja i postojanosti volumena u cementu 

HRN EN 196-4:2004 Metode ispitivanja cementa – 4. dio: Kvantitativno određivanje 
konstituenata 

HRN EN 196-5:2005 Metode ispitivanja cementa – 5. dio: Ispitivanje pucolaniteta za 
pucolanske cemente 

HRN EN 196-6:2010   Metode ispitivanja cementa – 6. dio: Određivanje finoće 

HRN EN 196-7:2008 Metode ispitivanja cementa – Metode uzorkovanja i priprema 
uzoraka cementa 

HRN EN 196-8:2010 Metode ispitivanja cementa – 8. dio: Toplina hidratacije – Metoda 
otapanja 

HRN EN 196-9:2010 Metode ispitivanja cementa – 9. dio: Toplina hidratacije – 
Semiadiabatska metoda 

HRN EN 13639:2004/   Određivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu AC:2005 

HRN EN 13639:2004  Određivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu 

B.  AGREGATI-prirodni kamen i pijesak 

 

HRN EN 932-1:2003 Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja 

HRN EN 932-2:2003 Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode smanjivanja 
laboratorijskih uzoraka 

 

HRN EN 932-3:2003/      Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i 

A1:2008    nazivlje za pojednostavljeni petrografski opis 

HRN EN 932-3:2003      Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i 

     nazivlje za pojednostavljeni petrografski opis 

HRN EN 932-5:2003 Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i 
umjeravanje 
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HRN EN 932-6:2003 Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i 
obnovljivosti 

HRN EN 933-1:2003 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje 
granulometrijskog sastava – Metoda sijanja 

HRN EN 933-1:2003/   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: 

A1:2007    Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja 

HRN EN 933-2:2003 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio: Određivanje 
granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora 

HRN EN 933-3:2004/   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 

A1:2007    Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti 

HRN EN 933-3:2004   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: 

     Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti 

HRN EN 933-4:2008 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: Određivanje 
oblika zrna – Indeks oblika 

HRN EN 933-5:2004/   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: 

A1:2007 Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu 

HRN EN 933-5:2004   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio: 

Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu 

HRN EN 933-6:2004/   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: 

AC:2006 Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata 

HRN EN 933-6:2004   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio: 

Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata 

HRN EN 933-7:2007 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: Određivanje 
sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu 

HRN EN 933-8:2004 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: Procjena sitnih 
čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska 

HRN EN 933-9:2009 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: Procjena sitnih 
čestica – Ispitivanje metilenskimmodrilom 

HRN EN 933-10:2009 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: Procjena 
sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) 

HRN EN 933-11:2009   Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 11. Dio: 

     Određivanje sastojaka krupnoga recikliranog agregata 

HRN EN 1097-1:2004 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: 
Određivanje otpornosti na habanje 

HRN EN 1097-2:2004/   Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

A1:2007    2. dio: Metode za određivanje otpornosti na drobljenje 

HRN EN 1097-2:2004   Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

     2. dio: Metode za određivanje otpornosti na drobljenje 

HRN EN 1097-3:2004 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: 
Određivanje nasipne gustoće i šupljina 

HRN EN 1097-4:2008   Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

     4. dio: Određivanje šupljina u suhom zbijenom punilu 
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HRN EN 1097-5:2008 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio: 
Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku 

HRN EN 1097-6:2004/   Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

A1:2007    6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode 

HRN EN 1097-6:2004   Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

     6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode 

HRN EN 1097-7:2008 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio: 
Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda 

HRN EN 1097-8:2009 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: 
Određivanje vrijednosti polirnosti kamena 

HRN EN 1097-9:2004/   Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

A1:2007 9.dio: Određivanje otpornosti na habanje abrazijom gumama s 
čavlima – Nordijsko ispitivanje 

HRN EN 1097-9:2004   Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 

9.dio: Određivanje otpornosti na habanje abrazijom gumama s 
čavlima – Nordijsko ispitivanje 

HRN EN 1097-10:2004 Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: 
Određivanje usisne visine vode 

HRN EN 1367-1:2008 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na  svojstva agregata – 
1. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje 

HRN EN 1367-2:2010 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na  svojstva agregata – 
2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom 

HRN EN 1367-3:2004/   Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na  svojstva 

AC:2006 agregata – 3. dio: Ispitivanje kuhanjem za ''Sonnenbrand'' u bazaltu 

HRN EN 1367-3:2004   Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na  svojstva 

agregata – 3. dio: Ispitivanje kuhanjem za ''Sonnenbrand'' u bazaltu 

HRN EN 1367-4:2008 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na  svojstva agregata – 
4. dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja 

HRN EN 1367-5:2004 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na  svojstva agregata – 
5. dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok 

HRN EN 1367-6:2008 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 
6. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje uz 
prisustvo soli 

HRN EN 1744-1:2004 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 1. dio: Kemijska analiza 

HRN EN 1744-3:2004 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata 
izluživanjem agregata 

HRN EN 1744-4:2007 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 4. dio: Određivanje 
osjetljivosti punila za bitumenske mješavine na vodu 

HRN EN 1744-5:2008 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 5. dio: Određivanje 
sadržaja soli klorida topivih u kiselini 

HRN EN 1744-6:2008 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje 
utjecaja ekstrata recikliranog agregata na početak vezanja cementa 

HRN EN 12620:2008   Agregati za beton 
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HRN EN 13043:2003/   Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu 

AC:2006    cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina 

HRN EN 13043:2003   Agregat za bitumenske mješavine i površinsku obradu 

     cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina 

HRN EN 13055-1:2003/   Lagani agregati—1.dio: Lagani agregati za beton, mort i 

AC:2006    mort za zalijevanje 

HRN EN 13055-1:2003   Lagani agregati—1.dio: Lagani agregati za beton, mort i 

     mort za zalijevanje 

HRN EN 13055-2:2007 Lagani agregati—2.dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i 
površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim 
mješavinama 

HRN EN 13139:2003/   Agregat za mort 

AC:2006  

HRN EN 13139:2003   Agregat za mort 

C.  BETON 

 

HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost ( 
Uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005 ) 

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona—Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i 
potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz 
instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona 

HRN 1128:2007    Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 

HRN EN 12350-1:2009  Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 

HRN EN 12350-2:2009 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 

HRN EN 12350-3:2009   Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje  

HRN EN 12350-4:2009   Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti  

HRN EN 12350-5:2009 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 

HRN EN 12350-6:2009  Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 

HRN EN 12350-7:2009 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 

HRN EN 12350-8:2010 Ispitivanje svježeg betona – 8. dio: samozbijajući beton – Ispitivanje 
rasprostiranja slijeganjem 

HRN EN 12390-1/   Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i 

AC:2005    drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-1:2001   Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i 

     drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-2:2009 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka 
za ispitivanje čvrstoće 

HRN EN 12390-3:2009 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 

HRN EN 12390-4:2000 Ispitivanje očvrsnulog betona – 4. dio: Tlačna čvrstoća – Specifikacija 
uređaja za ispitivanje 
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HRN EN 12390-5:2009 Ispitivanje očvrsnulog betona – 5. dio: Čvrstoća ispitnih uzoraka na 
savijanje 

HRN EN 12390-6:2010 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem 
uzoraka 

HRN EN 12390-7:2009 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 

HRN EN 12390-8:2009 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod 
tlakom 

HRN EN 12390-10:2009 Ispitivanje očvrsnulog betona – 10. dio: Određivanje relevantne 
otpornosti betona na karbonizaciju 

HRN CR 13901:2007 Uporaba koncepta porodica betona za proizvodnju i kontrolu 
sukladnosti betona 

HRN CR 13902:2007   Ispitne metode za utvrđivanje v/c omjera svježeg betona 

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i  karta nadzora s varijablama nesukladnosti 

HRN U.M1.057 3951   Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 

HRN U.M1.016    Beton. ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
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4. LOKACIJA I NAMJENA PROJEKTIRANJA PROMETNO-MANIPULATIVNIH 
POVRŠINA 

Lokacija 

Lokacija planiranog zahvata reciklažnog dvorišta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovotičko-podravskoj 
županiji, na k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina.  

Lokacija se nalazi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja, južno od Lovačke ulice nedaleko 
od kućnog broja 1. Postojeće stanje predviđene lokacije je raskrčena travnata površina. 

Sjeverno od planiranog zahvata nalazi se javna nerazvrstana cesta, Lovačka ulica na k.č. 3806/6 i 
3807/2 k.o. Podravska Slatina na koju je predviđeno priključenje RD Slatina. 

 

Namjena 

Na lokaciji Grada Slatine predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta otvorenog tipa s površinom za 
dovoz otpada od strane građana. 

Namjena zahvata je prihvat i privremeno skladištenje odvodjeno skupljenih komponenti otpada 
sukladno Zakonu gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21). 

Projektirana prometno-manipulativna površina ovog Glavnog projekta obuhvaća asfaltaltiranu 
površinu reciklažnog dvorišta, betonski plato za smještaj montažnih kontenjera te pješačku površinu 
oko objekta za zaposlene predviđene od betonskih opločnika. Kolna konstrukcija je omeđena 
betonskim rubnjacima. 

Kolna konstrukcija platoa predviđena je za malo prometno opterećenje, a gabariti prometne površine 
nisu označeni nikakvim zaprekama. 

 



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, 
PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

PROJEKTANT: 

ELIZABETA PERKOVIĆ, mag.ing.aedif. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

2 

 

 12 

 

5. TEHNIČKI OPIS 

Pod manipulativnim prostorima podrazumijevaju se sve površine na kojima se ostvaruje komunikacija 
između prostora za privremeno skladištenje komponenti komunalnog otpada, radnog prostora te 
ostalih površina unutar reciklažnog dvorišta, a kojima se kreću razna motorna vozila i strojevi. 

Koncept uređenja predmetnog zahvata uključuje otkopavanje, izradu nasipa i ravnanje kako bi se 
oblik prilagodio zahtjevima za izgradnju reciklažnog dvorišta. 

Manipulativni prostori reciklažnog dvorišta koncipiran je na način da se ispune svi uvjeti za kvalitetno 
korištenje svih prostora na samom dvorištu te osigura kvalitetna komunikacija sa pristupnom 
prometnicom. 

5.1. Postojeće stanje 

Predmetna lokacija obuhvaća neuređenu raskrčenu travnatu površinu.  

5.2. Novoprojektirano stanje – projektno rješenje 

Ovim projektom predviđa se izgradnja reciklažnog dvorišta. Dio površine zahvata unutar ograde biti 
će izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te za smještaj kontejnera i opreme 
reciklažnog dvorišta (1.452 m2), a dio ispod montažnih kontejnera za opasni komunalni otpad biti će 
izveden kao betonska površina (32 m2). Pješačka površina nalazi se u ulazno-izlaznoj zoni i obuhvaća 
cca 55,19 m2. Ostatak površina unutar zahvata obuhvaćati će zelene površine (2.873 m2).  

5.2.1. Prometno rješenje 

Lokacija planiranog zahvata reciklažnog dvorišta nalazi se je u gradu Slatina, u Virovotičko-podravskoj 
županiji, na k.č.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. 

Pristup lokaciji omogućen je s javne nerazvrstane ceste, Lovačke ulice na k.č. 3806/6 i 3807/2 k.o. 
Podravska Slatina. Lovačka ulica je asfaltirana cesta. Pristup na građevinsku česticu osigurat će se 
kolnim pristupom širine 7,0 m. 

5.2.2. Tehničko rješenje 

Horizontalni elementi 

Horizontalno vođenje platoa sa svim ostalim detaljima vidljivi su u grafičkim prilozima ovoga 
projekta. 

Visinski elementi 

Pod visinskim elementima prometno-manipulativne površine podrazumijeva se visinski položaj i oblik 
glavne osi projektirane površine reciklažnog dvorišta. Visina projektirane površine uvjetovana je 
sadržajima koje spaja, visinom projektiranog i postojećeg terena te visinom objekta kojeg će 
opsluživati. 

Visinske kote su vidljive iz grafičkih priloga ovog Glavnog projekta. 

Kolna konstrukcija je omeđena betonskim rubnjacima dimenzija 18 x 24 x 100 cm na dijelovima koja 
graniče sa zelenim površinama. Visina betonskih rubnjaka je 10 cm iznad razine plohe platoa. Okolni 
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teren (zelenu površinu) potrebno je zaravnati (urediti) u širini minimalno 1,0 m od rubnjaka platoa, 
odnosno sukladno krajobraznom rješenju. 

Na dijelovima gdje pješačka površina koja je izvedena od betonskih opločnika graniči sa zelenom 
površinom, predviđena je ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 8x20x100 cm. 

Uzdužni nagibi projektiranog platoa reciklažnog dvorišta su 0,00 – 1,00 %. 

Poprečni nagibi projektiranog platoa reciklažnog dvorišta su dvostrešni i iznose 0 - 4 % 

Uzdužni i poprečni profil 

Uzdužni nagib projektiranog platoa reciklažnog dvorišta je promjenjiv, a kreće se od 0,00 % do 
maksimalnih 1,00 %. Na ostalim dijelovima potrebno ga je prilagoditi prema danim visinskim točkama 
definiranim u grafičkim prilozima ovog projekta. 

Svi potrebni detalji vezani uz visinsko rješavanje projektiranih površina vidljivi su iz priloženih situacija 
te uzdužnog i poprečnog presjeka. 

Visinske kote u projektu su apsolutne završne kote projektiranih površina. 

5.2.3. Kolna konstrukcija 

Kolnik je predviđen za teški promet male gustoće, pa je za postojanost kolničke konstrukcije 
mjerodavna osjetljivost na smrzavanje. Ukupna debljina kolničke konstrukcije sigurne na smrzavanje 
može se odrediti iz razrađenih odnosa, a na osnovi dubine smrzavanja (Ds) na području građenja 
prometnice. 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije izvršeno je prema normi HRN U.C4.012. 

Kolnik se predviđa za teški promet male gustoće. 

Kolna konstrukcija je omeđena betonskim rubnjacima dimenzija 18 x 24 x 100 cm na dijelovima koja 
graniče sa zelenim površinama.  

Projektom je predviđena kolnička konstrukcija platoa sljedećeg sastava: 

• Kolna konstrukcija asfaltnog platoa 

Habajući sloj asfalta, AC11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2 5 cm 

Međusloj za sljepljivanju slojeva – ukoliko se slojeci neće raditi jedan iz drugog –  

Prskanje vrućim bitumenom u količini od 0,2 l/m2 asfaltne površine, radove 

Izvoditi po nalogu nadzornog inženjera) 

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2 7 cm 

Mehanički stabilizirani nosivi sloj, Ms>100 MN/m2, Sz=100% 40 cm 

Geotekstil 

Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>40 MN/m2  

Ukupno: 52 cm 

• Kolna konstrukcija armirano – betonske ploče za smještaj montažnih kontejnera 

Armirani beton C30/37 15,00 cm 

Podložni beton C 12/15 10,00 cm 

Tampon - mehanički zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm) 

(Ms≥70 MN/m2), min debljine 20,00 cm 
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Temeljno nosivo tlo, (Ms≥40 MN/m2) - 

Ukupno: 45,00 cm 

• Pješačka površina oko objekta za zaposlene 

Kulir ploče 40 x 40 5 cm 

Kameni agregat 2-8 mm 5 cm 

Kameni agregat 0-31,5 mm, minimalne debljine 10 cm 

Tampon-mehanički zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63 mm), min 20 cm 

Geotekstil 

Temeljno nosivo tlo, Ms>40 MN/m2 

5.2.4. Izvedba radova 

Iskop materijala je predviđen u tlu “B i C” kategorije sa privremenim odlaganjem na dijelu lokacije za 
materijale koji su povoljni za ugradnju u nasipe ili odlaganjem van lokacije na unaprijed osiguranu 
lokaciju, ovisno o kvaliteti iskopanog materijala. 

Nasip se izvodi od dovezenog materijala, šljunak ili kameni agregat. Na dijelu nasipa treba izvršiti 
komprimiranje zdravice tako da je Ms min = 20 MN/m2, a izradu nasipa vršiti u slojevima od 30 cm 
(ovisno o vrsti materijala i strojeva za nabijanje). Slojeve treba ispitati na zbijenost Msmin = 40 MN/m2. 
Završni sloj treba planirati do točnosti ± 3 cm u projektiranom padu. U toku radova u svim fazama 
zemljoradnji potrebna je osigurati odvodnju oborinskih voda.  

Na profiliranu i zbijenu podlogu ugrađuje se tamponski sloj mehanički zbijenog drobljenog kamenog 
materijala. 

Kvaliteta materijala, granulometrijski sastav, ugradnja i kontrola te zbijenost mora zadovoljavati 
važeće tehničke propise za tu vrstu radova, a kontrolu vrši za to ovlašteno poduzeće na teret 
izvoditelja radova. 

Završni sloj tampona mora biti ME min= 100 N/mm2. 

5.2.5. Odvodnja 

Sigurna i stalna poprečna i uzdužna odvodnja vrlo je važna mjera za osiguranje stabilnosti donjeg i 
gornjeg stroja prometne površine. 

Površinska odvodnja asfaltiranog i betonskog dijela platoa reciklažnog dvorišta riješena je uzdužnim i 
poprečnim padovima prema slivnicima. S cijele plohe platoa skupljaju se slivne vode i odvode se 
prema slivnicima u pripadajuća revizijska okna prema taložniku i separatoru ulja i masti. 

Nakon što se oborinske vode pročiste u separatoru i taložniku, ispuštaju se u postojeći kanal 
Kurjakuša na k.č. 7414/2 k.o. Podravska Slatina. 

5.2.6. Ostalo 

Prije izvedbe potrebno je izvršiti pregled lokacije, odrediti pozajmište materijala za izvedbu nasipa, 
naručiti vertikalnu signalizaciju i izvijestiti komunalna poduzeća o početku radova te izvršiti 
eventualnu zaštitu postojećih i novih instalacija u svemu prema danim posebnim uvjetima, a koji nisu 
predmet ove projektne dokumentacije. 
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5.2.7. Opće napomene 

Za izradu svih radova po troškovniku izrađeni su Tehnički uvjeti koje je izradio Institut za 
građevinarstvo Hrvatske. 

Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka u troškovniku za sve vrste radova. 
Jedinične cijene izraditi na osnovu cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Iste 
obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s 
projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže cijene koje nisu iskazane u 
troškovniku, ali su neminovne za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su: 

- razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje 

- razni radovi u svezi s uređenjem gradilišta nakon dovršetka objekta kao što su čišćenje i 
uređenje terena u nožici nasipa na svaku stranu i uz pokose, uređenje prostora gdje je 
izvoditelj radova imao barake, strojeve, materijal i slično, 

- svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su neophodni za pravilno i pravovremeno 
dovršenje radova 

Količine radova koje se nakon dovršenja objekata ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u 
građevinski dnevnik ili knjigu. Nadzorni inženjer i izvoditelj radova potvrđuje upisane količine i 
podatke svojim potpisom. 

Sve potrebne promjene, izmjene i dopune projekata donosit će sporazumno projektant, nadzorni 
inženjer i izvoditelj radova. Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni 
dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanata, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na 
neki drugi način odobrio. 

Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim 
prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima. 

Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama. 

Troškovi eventualnih zastoja zbog imovinsko-pravnih odnosa, neće se posebno obračunavati niti 
priznavati te trebaju biti ukalkulirani u cijenu ponuđenih radova. 

5.2.8. Prometna oprema i signalizacija 

Horizontalna signalizacija 

Horizontalna prometna oprema izvesti će se bojanjem kolnika bijelom bojom prema Prometnoj 
situaciji: 

1) Puna/isprekidana 3-3-3m razdjelna crta širine 20 cm 

2) Isprekidana rubna crta 1-1-1m širine 15 cm, u zonama raskrižja. 

3) Zaustavna puna crta  širine 50 cm skupa sa oznakom na kolniku STOP (H11) 

Boja mora imati retrorefletivna svojstva prema HRN. Z.S2.240 sa odgovarajućim koeficijentom 
retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i 
garantirane dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retrorefiektivnih staklenih zrnaca mora iznositi 1 kg 
boje : 0,2 kg retroreflektivnih zrnaca što garantira nivo potrebne retrorefleksije. 
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Izvoditelj radova je obavezan prije početka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti nadzornom 
inženjeru podatke s kom će bojama izvesti radove i priložiti proizvođačke specifikacije materijala 
(boje, staklene kuglice i razreclivač) s uputama za primjenu. 

Vertikalna prometna signalizacija 

Predviđena vertikalna signalizacija projektirana je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. 92/19), hrvatskim normama koje reguliraju to područje 
"HRN. Z.S2. 300-330" i Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na 
javnu cestu N.N.br. 119/07. Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju 
"High Intensity Grade ", klase retrorefleksije 2, koja mora imati minimalnu jačinu retrorefleksije 250 
cd/lx/m2 (bijela), 170 cd/lx/m2 (žuta), 45 cd/lx/m2 (zelena) i 20 cd/lx/m2 (plava), stabilnu na 
ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na Al. podlogu debljine 2.0 mm., sa pojačanIm 
okvirom i vodoravnim ojačanjem. 

Prometni znakovi većih dimenzija čija površina iznosi 2 ili više m2 , izrađuje se od više segmenata koji 
se na mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelinu. Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno 
na način da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćenja. Pri tome treba obratiti 
posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi 
pojave elektrolize. Elementi za pričvršćenje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje 
prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera m 63,5 
mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na 
aluminijske stupove. Temelji stupova nosača prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na 
donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u beton klase C16/20, a temelji 
IP Al. nosača moraju biti duboki 1 metar i ubetonirani, betonom klase C25/30, od min. 0,8 m3 
betona. 

Osnovna boja prometnih znakova opasnosti je bijela , a rubovi trokuta su crveni sa simbolima crne 
boje. Osnovna boja znakova zabrane odnosno ograničenja je bijela, a osnovna boja za znakova 
obveze je plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane odnosno ograničenja crne su boje, a na 
znakovima obveze bijele. Rub traka kruga, te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na 
kojima postoje, crvene su boje. U pravilu osnovna boja znakova obavijesti je žuta, sa simbolima 
natpisima crne boje, plava sa simbolima i natpisima bije(e i crne boje, te zelena sa simbolima i 
natpisima bijele boje. 

5.2.9.  Mjere zaštite od požara 

Najbliže središnje vatrogasno društvo DVD Slatina stacionirano je na udaljenosti 2,2 km od lokacije 
reciklažnog dvorišta, a vrijeme potrebno za dolazak je do 4 minute, uz uvjet da se izvrši 
pravovremeno alarmiranje i dojava. 

Do projektiranog reciklažnog dvorišta osiguran je neometan prilaz predmetnoj asfaltiranom 
prometnicom radi gašenja požara. 

Unutar reciklažnog dvorišta izvesti će se odgovarajuće asfaltne prometnice koje će u pogledu 
dimenzija, udaljenosti od građevine i nosivosti udovoljavati propisanim uvjetima za vatrogasne 
pristupe.  

Do reciklažnog dvorišta osigurat će se jedan pristupni put što je u skladu sa člankom 7. stavkom 2. 
Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05). 
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Za gašenje početnih požara na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima sukladno čl. 33. 
Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 
postavljaju se vatrogasni aparati za gašenje požara. Vrsta i količina vatrogasnih aparata određuje se 
sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13).  

Predviđa se nabavka ručnih protupožarnih aparata (2 x S(P)-9, 1 x S(P)-12 i 1 x S(P)-50) dok se 
reciklažno dvorište štiti sa jednim nadzemnim hidrantom. 

U skladu s definiranim područjima opasnosti od izbijanja požara i eksplozije u predmetnom zahvatu 
se definiraju sljedeće zone opasnosti: 

Zona 0: Posude za zapaljive tekućine.  

Zona 1: Sav unutarnji prostor kovinskog ormara za problematične tvari (opasni komunalni otpad).  

Zona 2: Lokalni pojas uz ventilacijske rešetke u radijusu od 1,0 m.  

Na gradilištu tijekom izgradnje potrebno je poduzeti mjere zaštite od požara, kako bi se požarni rizik 
ograničio na prihvatljivu mjeru te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zaštitu. 
Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji. 

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar 
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja. Najčešća mjesta i radnje 
potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su: 

• mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari 

• skladišta plinskih boca 

• prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala 

• deponij građevinskog otpada 

• ambalažni materijali 

• uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za 
grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

• uporaba ljepila i obrada 

• uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog namaza, 
pušenje i slično) 

• uporaba uređaja i alata koji iskre 

• spaljivanje raznog materijala 

• rušenja i demontaže 

• puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 
izvan radnog vremena, koje uključuju: 

• mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i 
drugo) 

• mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba 

• mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 
građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično) 

• mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 
provođenju potrebnih mjera zaštite od požara 

• osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 
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• odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i 
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim 
smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata 
(minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni 
sustavi) i drugo 

• odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 
udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje 
požara i drugo) 

• mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom 
otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje 
boja plamenikom i slično) 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih 
požara (vode, pijeska i drugo) 

• mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih 
požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo) 

• mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja 

• mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 
otpada, krpa natopljenih otapalima i slično) 

• odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 
uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

• mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja 

• mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara 

• način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba 
nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova. Ukoliko kod 
građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni 
izvođač radova. 
Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina 
područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu. 

5.2.10. Pravila zaštite na radu 

Pri izvođenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i 
posebnih pravila zaštite na radu, što ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na 
građevinarstvo. 

Prilikom iskopa kanala treba obratiti pažnju na mogućnost zarušavanja zemlje (obavezno razupiranje 
svih iskopa) i na opasnost pada u dubinu (obavezno ograđivanje svih prekopa). 
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6. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

6.1. Mjerodavni čimbenici za dimenzioniranje strukture kolnika 

U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir sljedeći utjecajni parametri: 

- projektni period, 

- vozna sposobnost kolnika na kraju projektiranog perioda, 

- prometno opterećenje, 

- klimatsko-hidrološki uvjeti, 

- nosivost materijala posteljice, 

- kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji. 

6.1.1. Projektno razdoblje 

Projektno razdoblje izražava se brojem godina za koje se kolnička konstrukcija dimenzionira. 

Uz mjere redovitog održavanja kolnik se pri kraju projektnog razdoblja može racionalno popraviti i 
osposobiti za daljnju upotrebu, a u skladu s njegovim stanjem i budućim prometnim opterećenjem i 
tako osposobiti za uporabu u narednom periodu. 

U konkretnom slučaju kolnička konstrukcija projektirana je za razdoblje od 20 godina, a sam postupak 
dimenzioniranja obavljen je u skladu sa normom HRN U.C4.012. 

6.1.2. Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog razdoblja 

Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti “p”, čija je 
teorijska vrijednost p = 5,0 za posve nove i idealno ravne kolnike, a p = 0 za potpuno uništene kolnike 
koji više ne mogu udovoljiti funkciji prometanja. 

Kod dimenzioniranja je usvojena najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti površine kolnika na 
kraju projektnog perioda p = 2,5. 

6.1.3. Prometno opterećenje 

Osovinsko opterećenje mjerodavnog vozila za RD iznosi 100 kN. Prometno se opterećenje određuje 
prema normi HRN U.C4.010, a izražava u ekvivalentnim 80 kN osovinama. Kolnik je predviđen za teški 
promet male gustoće. Prometno opterećenje koje predstavlja vrijednost teškog prometa, u ovom 
projektu usvaja se kao mjerodavno za dimenzioniranje kolničke konstrukcije. 

Ukupno ekvivalentno prometno opterećenje Tu u predviđenom projektnom periodu iznosi: 

Tg =Td x 365 

Tu =Tg x q = 1 x 106 prijelaza ekvivalentnih osovina 

Ovo prometno opterećenje koje predstavlja vrijednost teškog prometa, usvaja se kao mjerodavno za 
dimenzioniranje kolničke konstrukcije. 
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6.1.4. Klimatsko-hidrološki uvjeti 

Utjecaj klimatsko-hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko 
regionalnog faktora “R”.  

U konkretnom slučaju uzeta je za proračun vrijednost regionalnog faktora R = 2.0. 

6.1.5. Nosivost materijala posteljice 

Konstrukcija kolnika na predmetnom području nalazi se većim dijelom u razini okolnog terena. 

Za dimenzioniranje konstrukcije kolnika određena je donja granica CBR ≥ 5%. 

6.1.6. Kvaliteta materijala u kolničkoj konstrukciji 

Kod izbora materijala u kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa kako o funkciji pojedinih slojeva i 
ekonomičnosti građenja tako i o propisanim kriterijima kvalitete osnovnih materijala i mješavina 
prema odgovarajućim normama ili do sada prihvaćenim Tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne kolničke konstrukcije mora udovoljiti zahtjevima 
prema sljedećim normama: 

- nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala  HRN U.E9.020 

- nosivi sloj od bitumeniziranog kamenog materijala  HRN U.E9.021 

- slojevi asfaltnog zastora     HRN U.E4.014 

Kakvoća pojedinih materijala vrednuje se na osnovi sljedećih mehaničkih obilježja: 

- asfaltne mješavine     stabilitet po Marshallu......8,5 kN 

- nevezani zrnati kameni materijal   nosivost (CBR)..................60,0 % 

Upotrebom koeficijenata mogu se odrediti zamjenjujuće debljine za pojedine vrste materijala u 
odnosu na osnovni materijal odabran kod dimenzioniranja. 

6.1.7. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije prema normi HRN U.C4.012 

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomoću razrađenih dijagrama direktno iz nanesenih 
vrijednosti ekvivalentnog prometnog opterećenja u projektnom periodu i mjerodavne vrijednosti 
nosivosti posteljice CBR. 

Odabrana je kolnička konstrukcija tipa 1, a dimenzioniranje je obavljeno prema razrađenim 
dijagramima. 

Za 20 godišnji projektni period dobiven je slijedeći globalni sastav kolničke konstrukcije: 

- ukupna debljina asfaltnih slojeva    da = 12,0 cm 

- odabrana debljina habajućeg sloja    dh = 5,0 cm 

- debljina nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala   ds = 40 cm 

Debljina nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala dns određena je sljedećim 
odnosom: 

(dh x 0,43) + (dns x 0,33) = da x 0,38 
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dns = (4,56-2,15)/0,33 = 7,3 cm 

Odabrana debljina BNS-a iznosi 7 cm. 

Odabrana debljina nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala iznosi 40 cm u ovom 
proračunu. 

6.1.8. Odabrana kolnička konstrukcija 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije izvršeno je prema normi HRN U.C4.012. 

Projektom je predviđena kolnička konstrukcija sljedećeg sastava: 

- habajući sloj asfalta AC 11 surf      5 cm 

- bitumenizirani nosivi sloj asfalta AC 22 base     7 cm 

- Tampon – mehanički zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63mm) 40 cm 

- geotekstil 

Ukupna debljina kolničke konstrukcije     52 cm 

Kolnička konstrukcija armirano-betonskog djela platoa RD-a sastoji se od sljedećih slojeva: 

• Kolna konstrukcija armirano – betonske ploče za smještaj montažnih kontejnera 

Armirani beton C30/37 15,00 cm 

Podložni beton C 12/15 10,00 cm 

Tampon - mehanički zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm) 

(Ms≥70 MN/m2), min debljine 20,00 cm 

Temeljno nosivo tlo, (Ms≥40 MN/m2) - 

Ukupno: 45,00 cm 

   

Betonsku temeljnu ploču izvesti na zbijenom terenu, prethodno očišćenom do sraslog tla. Debljina 
ploče je 15 cm, armirana u dvije zone mrežom Q196. Betonsku kolničku ploču potrebno je dilatirati 
prema detaljima koji će se dati izvedbenim projektom. Ploču izvesti na način da se sa padovima riješi 
odvodnja oborinske vode prema projektu vodoopskrbe i odvodnje. Padove je potrebno ostvariti 
zbijenom posteljicom. 

6.1.9. Provjera dimenzija kolničke konstrukcije metodom AASHO-Road testa 

SN kolničke konstrukcije = a1 x D1 + a2 x D2 + a3 x D3 

SN kolničke konstrukcije = 0,43 x 5+0,30 x 7 + 0,11 x 40 = 8,65 

SN kolničke konstrukcije ≥ SN potrebno 

SN potrebno = 3,9 inch = 6,604 cm 

8,65  ≥ 6,604 → pretpostavljena kolnička konstrukcija zadovoljava! 
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7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA 

Predmetni plato prostora reciklažnog dvorišta sa pripadajućom infrastrukturom planiran je 
projektom na razdoblje od najmanje 20 godina, uz redovito investicijsko održavanje. 

Građevina je projektirana u skladu sa pribavljenim podlogama, drugim raspoloživim ulaznim 
podacima i prema važećoj zakonskoj i tehničkoj regulativi. Građevinu je potrebno izvesti u skladu sa 
građevinskom dozvolom, poštujući važeću zakonsku i tehničku regulativu. 

Projektnom dokumentacijom su dana takva rješenja da se osiguraju svi bitni zahtjevi za građevinu 
tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet uobičajenog korištenja te stalnog propisnog i redovnog 
održavanja. 

Kako bi se osigurao projektirani vijek građevine potrebno je gradnju provoditi prema tehničkim 
rješenjima danim u projektnoj dokumentaciji, kako bi se osigurala tehnička svojstva građevine, te uz 
propisano provođenje sustava kontrole kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

Tijekom eksploatacije građevine potrebno provoditi redovno održavanje u skladu s važećim 
propisima koji reguliraju gradnju i održavanje građevina, a posebno održavanje prometnih površina 
te prema uputama pravne osobe koja upravlja istom. Kod održavanja posebnu pažnju treba dati 
jarcima za oborinsku odvodnju, svim propustima u trasi prometne površine, rigolima te svim drugim 
dijelovima koji omogućuju kvalitetnu odvodnju. Naročitu pažnju obratiti i na stanje stabilnosti i 
zaštite od erozije pokosa nasipa i usjeka, te na stanje prometne opreme i signalizacije. 

Svi radovi koji će se odvijati na novom platou u smislu novih prekopa i spojeva na komunalnu 
infrastrukturu moraju zadovoljavati postojeće standarde i ne smiju dovesti do novih oštećenja 
kolnika. 

Održavanje prometnih površina sastoji se od redovnog i izvanrednog održavanja, ustupanja radova 
redovnog i izvanrednog održavanja, stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i opreme.  

Potrebno je povremeno pregledati prometne površine pogotovo nakon zimske sezone i nakon dugih 
kiša. Radovi redovnog održavanja obavljaju se kako na kolniku i trupu prometnice, tako i na ostalim 
pratećim prometnim površinama, nasipu, usjeku, objektima odvodnje, bankini te opremi ceste. Na 
kolniku je potrebno trenutno sanirati udarne rupe i oštećenja kako se ne bi brzo proširila na veću 
površinu i ugrozila sigurnost. Na bankinama i usjecima potrebno je redovno rezati raslinje, kositi 
travu, te ukloniti sve čvrste objekte koji se nalaze u koridoru prometnice. 

Prometna signalizacija mora uvijek biti jasno vidljiva, a u koliko je zbog vremena dotrajala (ili 
oštećena) potrebno ju je zamijeniti i popraviti (oštećeni ili nestali prometni znakovi, izbrisane crte i 
šrafure horizontalne prometne signalizacije. 

Radovi izvanrednog održavanja osiguravaju da se očuva prvobitno stanje (produžuje se vijek trajanja 
građevine) prometnice s njezinim prvobitnim elementima, a podrazumijevaju radove većeg opsega, 
pa ih treba dugoročnije planirati. Oni se rade samo na osnovu projektne-tehničke dokumentacije. Oni 
obuhvaćaju i veće radove koje je potrebno izvršiti jer su nastali kao posljedica nepredviđenih 
događaja. 

Uz predviđene mjere održavanja građevine, projektirani vijek za kolničku konstrukciju iznosi 20 
godina, nakon čega je potrebno provesti potrebne mjere radi produživanja vijeka konstrukcije. 
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8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

8.1. Uvod 

Program kontrole i osiguranja kakvoće obuhvaća sustavno praćenje kakvoće ugrađenih materijala, 
pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19). 

Praćenje kakvoće predviđenih i ugrađenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za predmetne 
materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i količini ugrađenog materijala, a sve prema 
Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za prefabricirane konstrukcije i opremu 
koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su 
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.  

Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoće izvedenih radova. Svi 
građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana 
certifikatom (atestom). 

Glavni projekt izrađen je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), posebnim 
odredbama, čime se osiguravaju temeljni zahtjevi za građevinu - mehanička otpornost i stabilnost, 
sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, sigurnost i pristupačnost tijekom 
uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih 
izvora. 

Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su: 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST- građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju 
mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

• rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

• velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

• oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao 
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 

• oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA - građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

• nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

• nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

• širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

• korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

• sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ - građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog 
svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe 
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

• istjecanja otrovnog plina 

• emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 
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• čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

• emisije opasnog zračenja 

• ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

• ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na 
pitku vodu 

• pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 
krutog ili tekućeg otpada 

• prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE - građevina je projektirana tako da ne predstavlja 
neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su 
proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Prilikom 
projektiranja se vodilo računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. 

ZAŠTITA OD BUKE - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE - građevina i njezine instalacije su projektirane tako 
da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske 
uvjete smještaja građevine. Građevina je također projektirana energetski učinkovito, tako da koristi što 
je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA – građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora 
održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 

• ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova 
nakon  

• uklanjanja 

• trajnost građevine 

• uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 

Glavnim projektom predviđene grupe radova primjenjivat će se odgovarajući zakoni, pravilnici, 
normativi, standardi i zahtjevi.  

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu o 
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1. 

8.1.1. Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je 
u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke 
na gradilištu, posebne uvjete građenja i sl.). 

8.1.2. Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta putem ugovora s 
komunalnim radnim organizacijama. 
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8.1.3. Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka završetka 
radova. Ako se traži kraći rok završetka radova izvođač je dužan dati način povećanog kapaciteta 
kojim će moći zadovoljiti rok. Angažiranje kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzora. Kod 
planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se 
isti neće priznati kao razlog produljenja roka, niti će se uporaba aditiva i posebna njega naknadno 
obračunavati. 

Izvođač mora obavijestiti početak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj priložen 
program. 

8.1.4. Tehnička zaštita 

Prema važećim propisima svi elementi tehničke zaštite uračunati su u cijenu, tj. obuhvaćeni su 
faktorom gradilišta. Radi kontrole, izvođač je dužan početak radova pravovremeno prijaviti nadležnoj 
inspekciji rada. O provođenju zaštite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren kod inspekcije rada, 
a jedan primjerak dostavlja se investitoru. 

8.1.5. Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja. Na gradilištu treba obilježiti i 
osigurati stalnu točku, a sva zapažanja unositi u građevinsku knjigu. 

8.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata 

Beton se može spravljati samo u betonari sa automatskim težinskim doziranjem i uz stalnu 
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona može se vršiti samo automješalicama s 
automatskim dozatorom vode, na dužim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, prevoženog 
automješalicama kojoj je prekoračeno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje komponenti i miješanje 
nije dozvoljeno.  

Ugrađeni beton treba zaštititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno 
polijevanje, onemogućiti dinamičke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu vezanja. Pri 
radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zaštitu i dodatak aditiva. Žbukanje mortom, 
pri visokim temperaturama treba provesti zaštitu od sunca i polijevanje u procesu vezanja. Aditive 
treba dodavati po uputama proizvođača ili po recepturi ovlaštenog instituta. 

Sav beton mora biti spravljen u pogonu i certificiran. Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i 
ugraditi prema HRN EN 13670-1. 

8.1.7. Ispitivanje i atesti 

Izvođač treba za sve dobavljene i ugrađene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i ispitivanje 
vrši ovlaštena organizacija. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona 
treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti 
naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu 
sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske i ostale instalacije, izvršiti 
ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajuće sheme i upute za rukovanje, te ovjerene garantne 
listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trošku izvođača. 
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8.1.8. Faktor cijene 

Na jediničnu cijenu radne snage izvođač zaračunava faktor po postojećim propisima i instrumentima 
na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvođač faktorom obuhvaća i slijedeće radove koji se neće 
platiti bilo troškovnički bilo kao naknadni rad i to: 

• sve režije gradilišta uključivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl. 

• najamne troškove za posuđenu mehanizaciju 

• svi režijski sati 

• čišćenje objekta i ugrađenih elemenata 

• sva ispitivanja materijala s atestima 

• uskladištenje materijala za obrtničke i instalaterske radove 

• uređenje gradilišta po završetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, 
pomoćnih objekata i sl. Iskorištavane zelene površine trebaju se dovesti u prijašnje 
stanje 

8.1.9. Jedinična cijena 

Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 

• sav rad 

• sav materijal 

• skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu 

• podupiranje konstrukcija 

• zaštita od vremenskih nepogoda 

• čišćenje od šute i otpada 

• odvoz šute i otpada na predviđeno mjesto 

• svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao završiti 
svaki rad 

8.1.10. Zbrinjavanje građevnog otpada 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog 
područja su: 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, i 98/19) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
Prema navedenim propisima, građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, 
rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, 
koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao. 
Propisi također definiraju pojam ,,posjednik građevnog otpada" - osobu koja ima pravo raspolaganja 
odnosno posredništva nad građevnim otpadom a to može biti vlasnik građevine, investitor, izvođač ili 
neka treća osoba. 
U tom smislu je propisano da se građevni otpad ne smije odložiti na mjestu nastanka kao niti na 
lokacijama koje nisu za to predviđene te da je posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve 
troškove gospodarenja građevnim otpadom. 
Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada. 
Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u 
građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 
Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima 
otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom. 
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Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon 
izdavanja uporabne dozvole. 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao 
posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u uredno stanje. 

8.2. Građevinski radovi 

8.2.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje 

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s Zakonom o 
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1. 

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, obići 
lokaciju budućih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilišta i dinamiku 
izvođenja radova koji će biti prilagođeni svim specifičnim uvjetima izgradnje. Također je dužan 
provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim visinama na gradilištu. 
Radove treba izvesti stručno prema opisu projekta, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i 
posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, 
uvažavajući važeće norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga izvođač je dužan 
pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koje se odnose na izbor i obradu materijala i način 
izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno opisano, a naročito kada se zahtjeva izvedba van normi i 
standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postojećim građevinskim 
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog 
proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. 

Ako izvođač sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne može preuzeti 
odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu 
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon proučenog 
prijedloga proizvođača. U slučaju nejasnoća troškovnika mjerodavno je tumačenje projektanta, a 
izvođač se treba informirati prilikom sastavljanja jedinične cijene. 

 

8.2.2. Zemljani radovi 

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolčiti, te uglaviti početnu i stalnu visinsku točku. Sve 
iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla treba provjeriti. Ukoliko ista ne 
odgovara rukovodilac gradilišta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u 
građevinskim normama, a zaključak upisati u građevinsku knjigu. 

Humus 

Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne 
karakteristike (struktura, mehanička otpornost, nosivost), zbog čega nije povoljan kao građevni 
materijal i mora ga se odstraniti, ali ako će se sa istim oblagati nasip, humus treba odložiti na posebni 
prostor do njegove konačne uporabe. 
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Skidanje humusa vrši se isključivo strojno, a ručno samo u slučaju da se to ne može učinkovito činiti 
strojno. Debljina iskopa humusa je određena sa cca 30 cm. Definitivnu debljinu humusnog sloja 
odredit će nadzorni organ za pojedine dijelove lokacije reciklažnog dvorišta vizualnim pregledom ili u 
slučaju da to nije moguće, laboratorijskim ispitivanjem organskih tvari prema HRN U.B1.024 po 
kriteriju da humus sadrži više od 10 % organskih tvari. Odguravanje humusa mora se obaviti tako da 
ne dođe do miješanja sa nehumusiranim materijalom. Prilikom iskopa mora se spriječiti prekomjerno 
vlaženje humusa, tj. treba osigurati pravilnu odvodnju.  

Predlaže se humus odložiti na slobodnu površinu reciklažnog dvorišta u približno pravilne figure, a 
kako bi se olakšala kasnija ugradnja. Humus se ne smije upotrebljavati za izradu nasipa, već samo za 
pokrivanje pokosa nasipa. Površine na kojima je nakon skidanja humusa predviđena izrada treba 
odmah urediti i nabiti kako je propisano, te izraditi i nabiti dno. 

Ostali detalji izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., točka 4.1. 
koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta.  

Zamjena nekvalitetnog materijala 

Pod izrazom zamjene loše podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, 
grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz tehničkih uvjeta. 

Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište te njegovu 
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s 
projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, 
zahtjevima nadzornog inženjera i OTU.  

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u 
temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz tablice 8.2.2. 

Tablica 8.2.2./1.: Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla 
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Zamjena nekvalitetnog materijala izvodi se pretežno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina 
sloja nasipa nije moguće primijeniti neke druge metode poboljšanja temeljnog tla.  

Materijal za zamjenu predlaže izvođač. Izvođač mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u 
njegovu kakvoću. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. Debljina sloja koji će se 
zamijeniti određuje se na pokusnoj dionici.  

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete: 

- koeficijent nejednolikosti zrna (U = d60/d10) U > 9; 

- maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% zrna može biti 
do 50 cm); 

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stjenskih masa postojanih na atmosferilije. 

Plan ispitivanja sukladno OTU: 

Na pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i način njihova rada. 
Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala. 
Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret 
izvođača, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoće i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao 
potpuno završeni zamjenjujući sloj.  

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje određenog 
stupnja zbijenosti (sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost 
modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom f/ 30 cm. 

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su: 

 U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

 U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 

 U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

 U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula stišljivosti izvode se na najmanje svakih 1.000 m2 
svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 
4.000 m3 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih 
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od miješanog materijala) vrijedi da se smrznuti 
materijali ne smiju ugrađivati te da se materijal ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu. 

Temeljno tlo 

Uređenje temeljnog tla, do kojeg dolazi pošto je uklonjen humus i izvršen sav iskop, sastoji se u 
planiranju i zbijanju površina iskopa temeljnog tla do traženog stupnja zbijenosti primjenom 
pogodnih strojeva. 

Zbijanje temeljnog tla vrši se pri optimalnoj vlažnosti materijala tla po standardnom Proctorovom 
pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i završetku iskopa, uz osiguranje odvodnje, 
na izravnanoj površini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu temeljnog tla. 

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijedećim standardima: 
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HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

 

Plan ispitivanja sukladno OTU: 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (sz) ili ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm, ovisno o sastavu 
tla, a najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla: 

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prašinasta tla): 

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 97, modul stišljivosti Ms (MN/m2) = 20 

b) nasip viši od 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 92, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=20 

- Nekoherentni i miješani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, miješani kameni i zemljani 
materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.): 

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 100, modul stišljivosti Ms(MN/m2) = 25 

b) nasip viši od 2.0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 95, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=25 

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postići treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su, 
ovisno o uzrocima, slijedeći: 

- poboljšana površinska odvodnja sustavom drenaža i jaraka  

- mehanička stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim 

- stabilizacija tla hidrauličkim vezivom (vapno, cement i sl.) 

Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni organ. 

Tehnički uvjeti izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., točka 
2.8. koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta. 

Nasip 

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih površina podrazumijevamo nasipavanje, 
razastiranje, vlaženje ili sušenje, grubo planiranje materijala u nasip prema projektu, te nabijanje 
prema zahtjevima iz tehničkih uvjeta. 

Nagib svakog sloja nasipa se u uzdužnom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi nasipa, a u 
poprečnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog 
sloja može se otpočeti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem stupnja 
zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom materijala i 
strojevima, a određuje se na pokusnom dijelu ili na osnovu provjerenih iskustava u radu s određenim 
materijalima i strojevima. Potrebu izrade probnog dijela određuje nadzorni organ. 

Plan ispitivanja sukladno OTU: 
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Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje određenog 
stupnja zbijenosti (Sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost 
modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom promjera 30 cm.  

Tekuća i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijedećim propisima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti uzoraka 

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Količina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti 
na 1.000 m2 svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala nasipanog 
materijala na svakih 4.000 m2 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrijebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih 
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od miješanog materijala) vrijedi da se smrznuti 
materijali ne smiju ugrađivati, te da se materijal ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu. 

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijači i kompaktori. 

Debljina slojeva: 50 - 100 cm 

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedeće uvjete: 

• koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9 

• maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% 
zrna može biti do 50 cm) 

• kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na 
atmosferilije 

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenog materijala  u slojeve nasipa su: 

Položaj nasipnih slojeva: 

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2,0 m ispod 
planuma posteljice, CR (%) = 95, Ms(MN/m2) = 40 

b) slojevi nasipa nižih od 2,0 m i slojevi nasipa viših od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod 
planuma posteljice, CR (%) = 100, Ms (MN/m2) = 40 

Ostali detalji tehničkih uvjeta izvođenja ovih zemljanih radova dati su u "Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama", 1978., pod točkom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz 
preostalog materijala u završni pokrovni sloj obračunava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a 
stavka obuhvaća i grubo planiranje na planirki. 

Posteljica 

Posteljica je završni homogeni nosivi sloj zamjenskog materijala uređen tako da odgovara traženim 
zahtjevima, sposoban da preuzme opterećenje od prometa i kolne konstrukcije bez prekomjernih 
plastičnih deformacija. Pored kvalitete materijala izrade posteljice, važni su i konstruktivni uvjeti u 
kojima se nalazi što podrazumijeva odvodnju, nagibe i sl. 

Plan ispitivanja sukladno OTU: 
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Kriterij za ocjenu kvalitete izrađene posteljice su nosivost i revnost. Metode kontrole postignute 
zbijenosti na planumu posteljice su ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
pokus (sz) i modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom f/ 30 cm.  

Tekuća i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijedećim propisima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti uzoraka 

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Količina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti 
na 1000 m2 posteljice, jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na 6000 m2 
te ispitivanje revnosti i poprečnog pada posteljice na svakih 100 m trase i nasipa. 

Kvaliteta materijala izrade posteljice 

Prirodni materijali za izradu posteljice su: 

a) sitnozrnati koherentni materijali (gline, prašine, glinoviti pijesci) 

b) miješani kameni i zemljani materijali (glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine,  trošne stijene, 
škriljci i lapori, fliš i sl.) 

c) kameni materijali (kamene drobine i šljunci) 

Zahtjevi kvalitete vezanih materijala ("a" i "b") za primjenu u posteljici su slijedeći: 

maksimalna suha zapreminska masa 

po standardnom Proctoru     min yd  = 1.6 t/m3 

granica tečenja       max wL   = 50 % 

indeks plastičnosti      max Ip   = 20 % 

bubrenje poslije 4 dana  

(po standardnom CBR-u)     max       3 % 

CBR        min       3 % 

stupanj neravnomjernosti U = d60/d10    min U  = 9 

odstupanje vlažnosti u odnosu na  

wopt          +- 2 % 

sadržaj organskih tvari      max      6 % 

Za kamene materijale dodatni su kriteriji:   min U  = 4 

        max  f/zrna  = 60 mm 

        (max 10% f/70 mm) 

Minimalni zahtjevi za zbijenost i ravnost posteljice: 
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Materijal izrade posteljice 

sz 

(%) 

Ms 

(MN/m
2) 

Odstupanje od ravnosti 
mjereno letvom duljine 4.0 m 

(mm) 

a) sitnozrni kohezivni materijali 100 20 30 

b) miješani kameni i zemljani materijali 100 35 50 

c) kameni materijali 100 35 50 

Odstupanje od projektirane kote   20 mm 

Poprečni nagib posteljice    min   4% 

Poprečni nagib stabilizirane posteljice   min   3% 

Ostali detalji tehničkih uvjeta izvođenja ovih zemljanih radova dati su u "Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama", 2001., pod točkom 2.9; te u standardu U.E1.010 pod 5.3. i 5.4. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz 
preostalog materijala obračunava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i 
grubo planiranje. 

8.2.3. Kolnička konstrukcija 

Nosivi slojevi  od zrnatog kamenog materijal bez veziva debljine 40 cm – O.T.U. 5-01 

Nosivi sloj od mehanički zbijenog materijala predviđen je u svim asfaltnim kolničkim konstrukcijama u 
debljini od 40 cm i  granulacije 0/63 mm. 

Kontrola kakvoće materijala 

Za izradu ovog sloja mogu se primijeniti sljedeći materijali: 

- prirodni šljunak 

- drobljeni kameni materijal 

- mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala.  

Ovi materijali moraju zadovoljiti zahtjeve u pogledu: 

- fizičko – mehaničkih i minerološko-petrografskih svojstava zranja 

- granulacijskog sastava 

- sadržaja organskih tvari i lakih čestica 

- nosivosti. 
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Fizičko-mehanička svojstva zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva: 

 

Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalaziti unutar danih granica u tablici s 
time da najveće zrno ne smije biti veće od 63 mm : 

 

 

Osim toga zrnati kameni materijal mora zadovoljavati još i ove granulometrijske uvjete: 

• udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3%, 

• stupanj neravnomjernosti, kao mjera dobre ugradljivosti materijala,  

treba biti: 

U = d60 / d10     od 15 do 100 za šljunak 

U = d60 / d10     od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal. 

Upotrjebljeni materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni 
ostaci, korijenje, čestice ugljena i sl.  
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Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa nosivosti - CBR. 
Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala, izraženi kao kalifornijski indeks nosivosti – CBR, 
jesu: 

- za prirodni šljunak ili mješavinu šljunka s manje od 50 % drobljenog kamenog materijala, najmanje 
40 %, i 

-za drobljeni kameni materijal ili mješavinu prirodnog šljunka s više od 50 % drobljenog kamenog 
materijala, najmanje 80 %. 

Izvještaja o kakvoći materijala mora sadržati: 

• opći dio s podacima o naručitelju, mjestu i datumu uzorkovanja, porijeklu i vrsti materijala, 
ovlaštenom laboratoriju u kojem su ispitivanja obavljena, zahtjevima naručitelja i normama prema 
kojima su ispitivanja obavljena, 

•rezultate laboratorijskih ispitivanja svojstava materijala, 

•zaključak u kojem se daje mišljenje o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja 
bez veziva. 

Zahtjevi kakvoće za ugrađeni nosivi sloj 

Zahtijevana najmanja vrijednost modula stišljivosti, ispitana kružnom pločom Ø 30 cm (prema 
standardu HRN U.B1.046) na završnoj površini nosive podloge od kamenog materijala, mora iznositi 
Ms> 100 MN/m2, a stupanj zbijenosti mora biti 100% modificiranog Proctora. 

• Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30 cm prema HRN U.B1.046 
(Ms>100MN/m2) na svakih 500 m2      kom 8 

• Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani Proctorov 
postupak(Sz=100%) na svakih 1000 m2      kom 4 

• Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2 kom 2 

• Kontrola ravnosti površine sloja letvom duljine 4,0 m na svakom poprečnom profilu ili prema 
zahtjevu nadzornog inženjera       kom 

• Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 

 

NOSIVI  I HABAJUĆI SLOJEVI OD BITUMENSKIH MJEŠAVINA 

Nosivi, bitumenom vezani sloj, AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2, d=7 cm - prema HRN EN 13108-
1:2007 

Nosivi sloj od bitumenske mješavine AC 22, 50/70 predviđen je u debljini sloja od 7 cm. Sastavni 
materijali za bitumenske mješavine su agregat, punilo, bitumensko vezivo, te o potrebi odgovarajući 
dodaci. 

Bitumenska mješavina treba biti izrađena agregata maksimalne veličine zrna 22 mm, definiranog 
granulometrijskog sastava u skladu s HRN EN 13108-1:2007. 

Kao vezivo se primjenjuje cestograđevni bitumen 50/70 koji mora zadovoljavati normu HRN EN 
12591:2009.  
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Tehnička svojstva smjese agregata za izvedbu veznih, nosivih i zaštitnih slojeva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnička svojstva dodanog i vlastitog punila 

HRN EN 13043 

Uvjeti kvalitete Točka 
norme 

Tehničko svojstvo Ispitna norma 

5.2.1 Granulometrijski sastav dodanog punila HRN EN 933-10 

Otvori sita (mm) Prolaz kroz sito, %(m/m) 

2 100 

0,125 85 do 100 

0,063 70 do 100 

5.2.2 
Ocjena kvalitete sitnih čestica  

(ispitivanje metilenskim modrilom),  

HRN EN 933-9 
MBF10 

5.3.1 Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 < 1 %(m/m) 

5.3.2 Gustoća punila HRN EN 1097-7 Ispituje se 

5.3.3.1 Šupljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 V28/38, V38/45 

5.3.3.2 Promjena točke razmekšanja (Δ PK)  HRN EN 13179-1 R&B8/16, R&B17/25, R&B25 

5.4.1 Topljivost punila u vodi 
HRN EN 1744-1, 

Točka 16 
WS10 

5.4.2 Osjetljivost na vodu   HRN EN 1744-4 Ispituje se 

 Tehnička svojstva Ispitna metoda AG6 

K
ru

p
n

i a
g

re
g

a
t 

 4
/8

, 8
/1

6
, 1

6
/2

2
, 1

6/
3

2
, 2

2/
3

2
 

Granulometrijski sastav 

Granične vrijednosti i tolerancije 
HRN EN 933-1 

GC90/15 

G20/15 (b) 

Najveći dopušteni razred udjela sitnih čestica HRN EN 933-1 f2  

Najmanji dopušteni razred udjela drobljenih zrna i 
udjela lomljene površine zrna 

HRN EN 933-5 C100/0 

Najveći dopušteni razred indeksa oblika HRN EN 933-4 SI20 

Najveći dopušteni razred otpornost na 
predrobljavanje metodom «Los Angeles» 

HRN EN 1097-2 LA30 

Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu 
otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje 

HRN EN 1097-6 WA241 

Najveći dopušteni razred otpornosti na 
smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev sulfat 

HRN EN 1367-1 ili 

HRN EN 1367-2 F1 ili MS18 

Prionjivost bitumenskog veziva 
HRN EN 12697-11, 

Metoda A 
 70 % (6h) (c) 
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Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 GA90, GTC10 

Najveći dopušteni razred udjela sitnih čestica HRN EN 933-1 f10 

Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih čestica HRN EN 933-9 MBF10 

Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna 
(koeficijent protoka)  

HRN EN 933-6 ECS30(d) 

Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu 
otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje 

HRN EN 1097-6 WA241 
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5.4.3 
Udio kalcijevog karbonata u vapnenačkom 
punilu   

HRN EN 196-21 CC90 

5.4.4 Udio kalcijevog hidroksida HRN EN 459-2 KaNR, KaDekl., Ka10, Ka20, Ka25 

5.5.2 (a) «Bitumenski broj» dodanog punila  HRN EN 13179-2 Ispituje se 

5.5.3(a) Gubitak žarenjem ( ugljenog letećeg pepela) 
HRN EN 1744-1: 

točka 17 

deklarirani raspon ne smije biti veći od 6% 
mase. 

5.5.4 (a) Gustoća dodanog punila HRN EN 1097-7 
raspon ne smije biti veći od 0,2 Mg/m³ od 
proizvođačeve deklarirane vrijednosti  

5.5.5(a) Nasipna gustoća u kerozinu 
HRN EN 1097-3 

Dodatak A 

deklarirani raspon mora biti između 
0,5Mg/m³ i 0,9Mg/m³. 

5.5.6 (a Blaineovo ispitivanje specifične površine  HRN EN 196-6 
deklarirani raspon ne smije biti veći od 
140m²/kg. 

 (a) ocjena ujednačenost proizvodnje punila prati se jednim od navedenih svojstava po izboru proizvođača punila 

Tipovi i tehnička svojstva cestograđevnog bitumena specificirani su prema normi HRN EN 12591, a 
navedeni su u tablici. 

Tehnička svojstva cestograđevnog bitumena 

HRN EN 12591 

Točka norme Tehničko svojstvo Ispitna norma 
Tip 

50/70 

Konzistencija  

pri srednjoj temperaturi uporabe, 

točka 5.2.2 

Penetracija na 25°C, 
0,1 mm 

HRN EN 1426 50 - 70 

Konzistencija  

pri povišenoj temperaturi uporabe, 

točka 5.2.3 

Točka razmekšanja , °C HRN EN 1427 46 - 54 

Krtost  

pri niskoj temperaturi uporabe, 

točka 5.2.4 

Točka loma po 
Fraassu, °C 

HRN EN 12593  -8 

Temperaturna osjetljivost, 

točka 5.2.5 

Indeks penetracije 
HRN EN 12591 

Dodatak A 
- 1,5 do +0,7 

Dinamička viskoznost 
na 60 °C, Pa·s 

HRN EN 12596 NR 

Kinematička viskoznost 
na 135 °C, mm2/s 

HRN EN 12595 ≥ 295 

Ostala svojstva, 

Točka 5.2.7 

Gustoća, kg/m3 HRN EN 15326 navesti 

Točka paljenja, °C HRN EN ISO 2592 ≥ 230 

Topljivost, %(m/m) HRN EN 12592 ≥ 99,0 

Trajnost 
Promjena mase, 
%(m/m) 

HRN EN 12607-1  0,5 



TVRTKA:  
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 
VOĆARSKA CESTA 68, ZAGREB, 
OIB: 55474899192 

GRAĐEVINA: 
RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADU SLATINA 

INVESTITOR:  
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina 
OIB: 68254459599 

SADRŽAJ: 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, 
PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

ZOP:  TD 05/22 
DATUM: Ožujak 2023. 

 

PROJEKTANT: 

ELIZABETA PERKOVIĆ, mag.ing.aedif. 
ZOP: 

TD 05/22 

BROJ MAPE:  

2 

 

 38 

 

(otpornost na otvrdnjavanje prema 
HRN EN 12607-1) 

točka 5.2.6 

Zadržana penetracija, 
% 

HRN EN 1426 ≥ 50 

Porast točke 
razmekšanja, °C 

HRN EN 1427  11 

 

Bitumenska mješavina od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika 

Asfaltbeton za nosive slojeve 

HRN EN 13108-1 

(empirijski pristup) 

Tipovi asfaltbetona za nosive slojeve 

M2-E 

AC 22 base 

Sastavni 

materijali 

Primjenska oznaka agregata AG6  

Cestograđevni bitumen 50/70 

Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine 

Točka 5.2.2 (a) Udio šupljina, V, %(V/V) 
Vmin5 

Vmax8 

Točka 5.3.3 (a) Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%) 
VFBmin55 

VFBmax80 

Točka 5.2.4 (b) Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%) ITSRNR 

Točka 5.2.6 (c) 

Tablica 8 

Najveća brzina deformacije, WTSAIR  

(mm/103 ciklusa) 
WTSAIR NR 

Točka 5.2.6 (c) 

Tablica 9 
Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%) PRDAIR NR 

Točka 5.3.4 Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, %(V/V) VMAminNR 

(a)  uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a  

      volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2 

(b)  uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3 

(c)  uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno 

      Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 

      ili 

      se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno 

      Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 

(d)  WTSAIR 0,10 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom 

 

 

 

Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na prometnicama s srednjim prometnim opterećenjem moraju 
zadovoljavati zahtjeve navedene u tablici. 
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Svojstvo ugrađenog habajućeg sloja, za srednje prometno opterećenje 

Svojstvo Norma 

Habajući sloj 

AC 

M3-E*, M3-F* 

AC 8 surf 

AC 11 surf 

Udio šupljina, (vol%) HRN EN 12697-8 3,5 – 8 

Stupanj zbijenosti, (%) -  98 

Povezanost slojeva (N/mm2) 
ALP A-StB/ 

TSC 06.753 

 1,0 

 

Ravnost, IRI100, (m/km)  

PAT01:2001 

novogradnja:  1,5/2,0(a) 

rekonstrukcija i održavanje (zamjena asfaltnih slojeva):  

 1,7/2,2(a) 

održavanje (zamjena završnog sloja): 

 2,2/2,7(a) 

Krutost(c), S, (MPa)   
HRN EN 12697-26 

 3600  

 9500 

Hvatljivost, (SRT) 
HRN EN 13036-4 

 55 

Tekstura, (mm) 
HRN EN 13036-1 

 0,35 

Visina sloja: dopušteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog 
visinskog položaja , najviše % 

10 

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje od projektiranog poprečnog 
pada (svaki profil) , najviše % (aps) 

0,4 

Položaj sloja: dopušteno odstupanje (horizontalni položaj lijevog i desnog 
ruba) od projektiranog visinskog položaja , najviše mm 

50 

Debljina sloja: dopušteno odstupanje od projektirane debljine, najviše 
- 10 % (pojedinačna vrijednost) 

                                          - 5 % (srednja vrijednost) 

 (a)     gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih 

    elementima nivelete (usponi iznad 4%, radijus horizontalne krivine manji od 450 m), te prekidima u voznoj površini 

    (dilatacijske naprave, slivnici, okna) 

(b)   očekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI100 

(c)     vrijedi kod fundamentalnog pristupa 

*       upotreba agregata AG4 dopuštena je samo za PGDP<3000 

 

 

Habajući sloj, AC 11 surf  (PmB 45/80-65) AG2 M2, d=5 cm – prema HRN EN 13108-1:2007 
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Habajući sloj od bitumenske mješavine AC 11 surf  (PmB 45/80-65) AG2 M2 predviđen je u debljini 
sloja od 5 cm. 

Bitumenska mješavina treba biti izrađena agregata maksimalne veličine zrna 11 mm, definiranog 
granulometrijskog sastava u skladu s HRN EN 13108-1:2007. Kao vezivo se primjenjuje polimerom 
modificirani bitumen bitumen (PmB 45/80-65) koji mora zadovoljavati normu HRN EN 12271.  

Međusloj za sljepljivanje slojeva - u koliko se slojevi neće raditi jedan iz drugog -prskanje vrućim 
bitumenum u količini od 0,2 l/m2 asfaltne površine, radove izvoditi po nalogu nadzornog inženjera. 

Tehnička svojstva smjese agregata za izvedbu habajućih slojeva  

 Tehnička svojstva 
Ispitna 
metoda 

Primjenske kategorije smjese 
agregata 

AG2 

K
ru

p
n

i a
gr

eg
at

 

2
/4

, 4
/8

, 8
/1

1
, 1

1
/1

6 

Granulometrijski sastav 

(nadzrnje i podzrnje) 
HRN EN 933-1 GC90/15 

Najmanji dopušteni razred udjela sitnih 
čestica 

HRN EN 933-1 f1 f2
 (b) 

Najmanji dopušteni razred udjela 
drobljenih zrna i udjela lomljene površine 
zrna 

HRN EN 933-5 C100/0 

Najveći dopuštenirazred  indeksa oblika HRN EN 933-4 SI20 

Najveći dopuštenirazred  indeksa 
plosnatosti 

HRN EN 933-3 FI20 

Najveći dopušteni razred otpornost na 
predrobljavanje metodom «Los Angeles» 

HRN EN 1097-2 LA20 

Najveći dopušteni razred otpornosti 
agregata na površinsku abraziju HRN EN 1097-8, 

Dodatak A 

AAV15 

Najveći dopušteni razred otpornosti 
agregata na trošenje HRN EN 1097-1 

MDE20 

Najmanji dopušteni razred otpornosti 
agregata na polirnost 

HRN EN 1097-8 PSV50 

Najveći dopušteni razred upijanja vode za 
ocjenu otpornosti na smrzavanje-
odmrzavanje 

HRN EN 1097-6 WA241 

Najveći dopušteni razred otpornosti na 
smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev 
sulfat 

HRN EN 1367-1 ili 

HRN EN 1367-2 F1 ili MS18 

Prionjivost bitumenskog veziva 
HRN EN 12697-11, 

Metoda A 
 80 % (6h) (d) 

Si
tn

i a
gr

e
ga

t 

0
/2

 (
d

ro
b

lje
n

i)
 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 GF85, GTC10 

Najveći dopušteni razred udjela sitnih 
čestica 

HRN EN 933-1 f10 
(e) 

Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih 
čestica 

HRN EN 933-9 MBF10 

Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna 
(koeficijent protoka) 

HRN EN 933-6 ECS30 
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(a)  omjer masenog udjela miješanog agregata 0/4 mm i sitnog agregata 0/2 mm u bitumenskoj mješavini ne smije biti veći od 

1,2 

(b)  za frakciju 2/4 mm dopušten je razred f2 

(c)   u slučaju primjene za zaštitne slojeve hidroizolacije 

(d)  u slučaju kad je prionljivost manja od 80 %, mora se upotrijebiti dodatak za poboljšanje prionjivosti 

(e)  za smjesu zrnja 0/2 mm eruptivnog porijekla, udio sitnih čestica manjih od 0,063 mm smije biti najviše 5 %(m/m) 

(f)  sirovina od koje je proizveden agregat navedenog razreda PSV 

(g)  koeficijent protoka zrnja veličine 2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm  
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Tehnička svojstva dodanog i vlastitog punila 

HRN EN 13043 

Uvjeti kvalitete 
Točka 
norme 

Tehničko svojstvo Ispitna norma 

5.2.1 
Granulometrijski sastav dodanog punila HRN EN 933-10 

Otvori sita (mm) Prolaz kroz sito, %(m/m) 

2 100 

0,125 85 do 100 

0,063 70 do 100 

5.2.2 

Ocjena kvalitete sitnih čestica  

(ispitivanje metilenskim modrilom),  

HRN EN 933-9 

MBF10 

5.3.1 
Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 

< 1 %(m/m) 

5.3.2 
Gustoća punila HRN EN 1097-7 

Ispituje se 

5.3.3.1 
Šupljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 

V28/38, V38/45 

5.3.3.2 Promjena točke razmekšanja (Δ PK)  
HRN EN 13179-1 R&B8/16, R&B17/25, R&B25 

5.4.1 Topljivost punila u vodi 

HRN EN 1744-1, 
Točka 16 WS10 

5.4.2 Osjetljivost na vodu   
HRN EN 1744-4 

Ispituje se 

5.4.3 
Udio kalcijevog karbonata u vapnenačkom 
punilu   

HRN EN 196-21 
CC90 

5.4.4 Udio kalcijevog hidroksida 
HRN EN 459-2 

KaNR, KaDekl., Ka10, Ka20, Ka25 

5.5.2 (a) «Bitumenski broj» dodanog punila  
HRN EN 13179-2 

Ispituje se 

5.5.3(a) Gubitak žarenjem ( ugljenog letećeg pepela) 

HRN EN 1744-1: 

točka 17 

deklarirani raspon ne smije biti veći od 6% 
mase. 

5.5.4 (a) 
Gustoća dodanog punila HRN EN 1097-7 raspon ne smije biti veći od 0,2 Mg/m³ od 

proizvođačeve deklarirane vrijednosti  

5.5.5(a) 
Nasipna gustoća u kerozinu 

HRN EN 1097-3 

Dodatak A 
deklarirani raspon mora biti između 
0,5Mg/m³ i 0,9Mg/m³. 

5.5.6 (a Blaineovo ispitivanje specifične površine  
HRN EN 196-6 deklarirani raspon ne smije biti veći od 

140m²/kg. 

 (a) ocjena ujednačenost proizvodnje punila prati se jednim od navedenih svojstava po izboru proizvođača punila 

Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za bitumenske mješavine od asfaltbetona za 
habajuće slojeve asfaltnog kolnika 
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Točka norme 

HRN EN 13108-1 

(empirijski pristup)  

Otvori okaca sita, 
mm 

Asfaltbeton za 
habajuće slojeve 

AC 11 surf 

Prolaz kroz sito, 
%(m/m) 

16 100 

11,2 90 do 100 

8 70 do 92  

4 42 do 72 

2 25 do 50  

1 16 do 41  

0,25 6 do 27  

0,063 3,0 do 10,0  

Minimalni udio 
bitumena, 

točka 5.3.1.3 (b) 

Bmin 
(c) 

Bmin4.0 

(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2 

(b) topivi udio bitumena određuje se prema normi HRN EN 12697-1 ili HRN EN 12797-

39 

(c) pri određivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mješavine 

(Bakt), Bmin se korigira faktorom  (=2,65/a) 

    (a je prividna gustoća smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj mješavini, 

određena prema normi HRN EN 1097-6 i izražena u Mg/m3) 

(d) koristi se i za  nosivo-habajuće slojeve  
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Bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltbeton za habajuće slojeve 
HRN EN 13108-1 

(fundamentalni pristup) 

Tipovi asfaltbetona za habajuće slojeve 

M2-F 
AC 11 surf 

Sastavni 
materijali 

Primjenska oznaka smjese 
agregata 

AG2 

Cestograđevni bitumen 50/70 

Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine 

Točka 5.2.2 (a) Udio šupljina, V, %(V/V) 
Vmin3 

Vmax7 

Točka 5.2.4 (b) 
Najmanji omjer indirektne vlačne 

čvrstoće, ITSR, (%) 
ITSR80  

Točka 5.2.6 (c) 
Tablica 8 

Najveća brzina deformacije,                    
WTSAIR, (mm/103 ciklusa) 

WTSAIR 0,07 
(f) 

Točka 5.2.6 (c) 
Tablica 9 

Najveća relativna dubina kolotraga,                     
PRDAIR, (%) 

PRDAIR 7,0 

Točka 5.4.4 (d) 
Najmanja relativna deformacija pri 

  106 ciklusa, ε6, (m/m)   
ε6-130 

Točka 5.4.2 (e) Modul krutosti, S, (MPa)  
Smin 3 600 

Smax9 000 

Točka 5.2.5 
Otpornost na abraziju gumama s 

čavlima, AbrA, (ml) 
AbrANR 

 (a)   uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2) ili kružnim zbijačem 

(prema HRN EN 13108-20, točka C.5, tablica C.1, točka C.1.23) , a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN 
EN 13108-20, točka D.2 

(b)  uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3 
(c)   uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a 

ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 
      ili 
      se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a 

ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6  

(d)   uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a 

ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. 
       ili 
       se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a 

ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. 
(e)   uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, valjkastim zbijačem prema 

Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN 
EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, 
tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 

      ili 
      se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a 

ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 
(f)  WTSAIR 0,10 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom 
(g)  WTSAIR 0,15 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom 
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Tehnička svojstva cestograđevnog bitumena 

HRN EN 12591 

Točka norme Tehničko svojstvo Ispitna norma 

Tip 

50/70 

Konzistencija  

pri srednjoj temperaturi uporabe, 

točka 5.2.2 

Penetracija na 25°C, 
0,1 mm 

HRN EN 1426 50 - 70 

Konzistencija  

pri povišenoj temperaturi uporabe, 

točka 5.2.3 
Točka razmekšanja , °C HRN EN 1427 46 - 54 

Krtost  

pri niskoj temperaturi uporabe, 

točka 5.2.4 

Točka loma po 
Fraassu, °C 

HRN EN 12593 
 -8 

Temperaturna osjetljivost, 

točka 5.2.5 

Indeks penetracije 
HRN EN 12591 

Dodatak A - 1,5 do +0,7 

Dinamička viskoznost 
na 60 °C, Pa·s 

HRN EN 12596 
NR 

Kinematička viskoznost 
na 135 °C, mm2/s 

HRN EN 12595 
≥ 295 

Ostala svojstva, 

Točka 5.2.7 

Gustoća, kg/m3 HRN EN 15326 navesti 

Točka paljenja, °C HRN EN ISO 2592 ≥ 230 

Topljivost, %(m/m) HRN EN 12592 ≥ 99,0 

Trajnost 

(otpornost na otvrdnjavanje prema 
HRN EN 12607-1) 

točka 5.2.6 

Promjena mase, 
%(m/m) 

HRN EN 12607-1 
 0,5 

Zadržana penetracija, 
% 

HRN EN 1426 
≥ 50 

Porast točke 
razmekšanja, °C 

HRN EN 1427 
 11 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvođačke kontrole kvalitete građevnih 
proizvoda za cestovne objekte sa lakim i vrlo lakim prometnim opterećenjem i gradilišta s potrošnjom 
bitumenske mješavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 8000 m2 i većom od 2000 m2. 
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Građevni 
proizvod 

Svojstvo Ispitna norma 

Minimalna učestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili 
m2 izvedenog sloja) 

Prometno opterećenje 

Izvođačka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete  

srednje i teško srednje i teško 

Punilo 

Granulometrijski 
sastav 

HRN EN 933-10 

- - 
Kvaliteta sitnih 
čestica 

HRN EN 933-9 

Agregat 
 

Reciklažni 
asfaltni 

agregat (RA) 

Granulometrijski 
sastav, udio 
sitnih čestica 

HRN EN 933-1 
1 uzorak 1 uzorak 

Kvaliteta sitnih 
čestica 

HRN EN 933-9 

Bitumensko 
vezivo 

Penetracija HRN EN 1426 
1 uzorak 1 uzorak Točka 

razmekšanja 
HRN EN 1427 

Točka loma po 
Frassu 

HRN EN 12593 
1 uzorak 1 uzorak 

Elastični povrat 
(a) 

HRN EN 13398 

Bitumenska 
mješavina 

Granulometrijski 
sastav 

HRN EN 12697-2 
500 t  

ili  
jednom dnevno ako se ugrađuje 

više od 250 a manje od 500 t 

1 uzorak 
Udio veziva HRN EN 12697-1 

Udio šupljina 

HRN EN 12697-8 Ispuna šupljina 
bitumenom 

Otpornost na 
djelovanje vode 
(omjer ITSR) 

HRN EN 12697-12 - 1 uzorak 

Ocjeđivanje 
veziva (b) 

HRN EN 12697-18 
- 

1 uzorak 

Gubitak čestica(c) HRN EN 12697-17 

200 t Dubina 
utiskivanja(d) HRN EN 12697-20 - 

100 t ili jednom na 
dan 

Temperatura HRN EN 12697-13 
svakih 25 t i kod svakog 

uzorkovanja 
svakih 25 t i kod svakog 

uzorkovanja 
(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen 
(b) ispituje se kod SMA 
(c) ispituje se kod PA 
(d) ispituje se kod MA 
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Tehnička svojstva izvedenog asfaltnog sloja na prometnicama s srednjim prometnim opterećenjem 
moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u tablici 

Svojstvo Norma 

Habajući sloj Nosivi sloj 

AC AC 

M3-E*, M3-F* 
M2-E 
M2-F  

AC 11 surf AC 22 base 

Udio šupljina, (vol%) HRN EN 12697-8 3,5 – 8 4 – 10 

Stupanj zbijenosti, (%) -  98  98 

Povezanost slojeva (N/mm2) 
ALP A-StB/ 
TSC 06.753 

 1,0 ne ispituje se 

Ravnost, IRI100, (m/km) 
PAT01:2001 

novogradnja:  1,5/2,0(a) 

 2,5(b) 

rekonstrukcija i održavanje (zamjena asfaltnih slojeva):  

 1,7/2,2(a) 

održavanje (zamjena završnog sloja): 

 2,2/2,7(a) 

Krutost(c), S, (MPa)   
HRN EN 12697-26 

 3600   3600  

 9500  9500 

Hvatljivost, (SRT) HRN EN 13036-4  55 ne ispituje se 

Tekstura, (mm) 
HRN EN 13036-1 

 0,35 ne ispituje se 

Visina sloja: dopušteno visinsko odstupanje sloja 
od projektiranog visinskog položaja , najviše % 

10  20 

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje od 
projektiranog poprečnog pada (svaki profil) , 
najviše % (aps) 

0,4  0,4 

Položaj sloja: dopušteno odstupanje (horizontalni 
položaj lijevog i desnog ruba) od projektiranog 
visinskog položaja , najviše mm 

50  50 

Debljina sloja: dopušteno odstupanje od 
projektirane debljine, najviše 

- 10 % (pojedinačna vrijednost) 
                                          - 5 % (srednja vrijednost) 

 (a)     gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih 
    elementima nivelete (usponi iznad 4%, radijus horizontalne krivine manji od 450 m), te prekidima u voznoj površini 
    (dilatacijske naprave, slivnici, okna) 

(b)   očekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI100 

(c)     vrijedi kod fundamentalnog pristupa 
*       upotreba agregata AG4 dopuštena je samo za PGDP<3000 
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Prije početka radova na izradi asfaltnih slojeva, potrebno je najprije nabaviti atest proizvođača za sve 
osnovne materijale za izradu asfaltnih mješavina. 

Atesti trebaju biti izdani od ovlaštene stručne organizacije, a ne smije biti stariji od jedne godine. 

Kolnička konstrukcija izvodi se sa završnim slojem od asfaltbetona, a oborinska odvodnja riješena je 
poprečnim i uzdužnim nagibom kolnika. 

Atesti trebaju biti izdani od ovlaštene stručne organizacije, a ne smije biti stariji od jedne godine. 

Geotekstil 

Geotekstil služi kao sloj za razdvajanje. Sprječava miješanje tla različitog granulacijskog sastava. Na taj 
način, nasipni materijali i temeljni slojevi  održavaju svoju cjelovitost duže vremensko razdoblje. 
Projektom je predviđeno postavljanje geotekstila samo lokalno, odnosno u slučaju izvedbe temeljnog 
tla od zemljanog materijala, ili na dijelovima gdje nisu postignuti traženi zahtjevi nosivosti (u slučaju 
zamjene temeljnog tla boljim materijalom). U sljedećoj tablici su navedeni minimalni zahtjevi koji 
odabrani geotekstil treba zadovoljiti: 

Tablica 8.2.3./1.: Zahtjevi za geotekstil 

Svojstvo Test metoda Jedinica Vrijednost 

Plošna masa EN ISO 9864 g/m2  400 

Debljina  EN ISO 9863-1 mm 1,9 

Maksimalna sila na vlak EN ISO 10319 kN/m 30 / 32 

Izduženje do prekida EN ISO 10319 % 45 / 45 

Sila proboja EN ISO12236 N 5500 

 

Betonski rubnjaci 

Po rubovima kolnika su predviđeni rubnjaci koji prodiru u kolničku konstrukciju sa strane i štite se od 
prodiranja mraza. Tipovi, izvedba i ispitivanje kolničkih konstrukcija dani su u HRN EN 13369 i HRN EN 
1340. 

Za sve betonske radove mora biti primijenjena tehnologija koja omogućava dobivanje gustog, 
kompaktnog i tehnički vodonepropusnog betona. Svježi beton mora biti ugrađen tako da se postigne 
minimalna gustoća, čija standardna devijacija ne smije biti 0,04 kg/dm3.  

Sadržaj pora uslijed nedovoljne zbijenosti svježe ugrađenog betona može biti najviše 2% od 
volumena betona. 

Sastav betona, obzirom na njegova svojstva u svježem, stvrdanjavajućem i očvrslom stanju određuje 
se računski i eksperimentalno. 

Eksperimentalno treba dokazati da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom i ovim 
tehničkim uvjetima, kao što su: vodocemetni faktor, konzistencija, ugradljivost, vlačna čvrstoća, 
otpornost protiv habanja, otpornost protiv smrzavanja, određeni stupanj vodonepropusnosti, 
određeni stupanj otpornosti prema koroziji, traženi model elastičnosti, određene vrijednosti 
koeficijenata stezanja, puzanja itd. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razredu tlačne čvrstoće betona određene za pojedine 
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi 
odgovara li propisanom razredu tlačne čvrstoće betona. Ispitivanje se vrši na tlačnu čvrstoću prema 
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standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili kockama veličine 
brida 15 cm čuvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 200C u trajanju 28 dana. 

Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka za pojedine vrste betona na osnovu 
operativnog plana radova. 

Izvođač radova mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li 
predgotovljeni betonski element u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li 
tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog betonskog elementa došlo do njegova oštećivanja, 
deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Razred tlačne čvrstoće betona je nužna, ali nije dovoljan kriterij za ocjenu postojanosti betona. 
Naime, potrebno je vršiti kontrolu ugrađenog agregata i cementa. 

Minimalni razred tlačne čvrstoće za betonske rubnjake iznosi C30/37. Klasa izloženosti XC4. 

Ukoliko rezultati ispitivanja cementa pokažu da je vrijeme vezivanja, ili postojanosti, zapremine 
cementa ne zadovoljava kvaliteti prema HRN EN 196-1, upotreba ovog cementa mora se obustaviti. 

Transportirani beton može se upotrijebiti samo iz onih centralnih betonara koje su pod kontrolom 
ovlaštene stručne organizacije za koje postoje atesti. 

U toku radova na betoniranju, a prije ugradnje, izvođač je dužan vršiti kontrolu količine vode u 
svježem betonu, bilo direktnim mjerenjem, bilo provjerom konzistencije betona, a koja se provjerava 
kod svake količine spravljenog ili dopremljenog betona. 

Za utvrđivanje kvalitete betona potrebno je svaku marku betona i vrstu (obzirom na 
vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.) svakodnevno uzimati najmanje po jedan uzorak na svakih 
20 m3 betona. 

Prije ugradnje betona, izvoditelj radova treba nadzornom inženjeru predočiti koje će mjere poduzeti 
za zaštitu i njegu betona u periodu očvršćavanja betona poslije ugrađivanja. Izvoditelj radova treba 
nabaviti čelike za izradu armature kod onih proizvođača čiji proizvodi su atestirani od ovlaštene 
stručne organizacije, te posjeduje ateste ne starije od šest mjeseci. 

8.2.4. Betonski i armirano betonski radovi 

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnički propis za 
građevinske konstrukcije (NN br. 17/17).  

Prije početka izvođenja betonskih i armiranobetonskih radova mora se izraditi projekt betona koji 
sadrži sve elemente projektiranih klasa betona. Projektom betona mora biti definiran program 
kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, te kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske 
mješavine. Kvaliteta materijala i izvođenja radova dokazuje se dokumentacijom i to u tvornici betona. 
Kontrola proizvodnje betona izvodi se prema odredbama Tehničkog propisa, a kvaliteta također. 

U pločama će se beton izrađivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traži. Prije izrade ploča 
i temelja potrebno je pregledati tlo građevinske jame i u slučaju da je loših mehaničkih karakteristika 
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske 
lijevano-željezne penjalice. 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u NN br. 
139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 i dokazanom 
sukladnošću po HRN EN 196-2.  
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Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne smije 
sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN 
12620, a lagani agregat HRN EN 13055. 

Voda mora odgovarati HRN EN 1008. 

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnička svojstva 
kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opće zahtjeve prema normi 
HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema normi HRN EN 934-2. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razredu tlačne čvrstoće betona određene za pojedine 
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi 
odgovara li propisanom razredu tlačne čvrstoće betona. Ispitivanje se vrši na tlačnu čvrstoću prema 
standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili kockama veličine 
brida 15 cm čuvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 200C u trajanju 28 dana. 

Obzirom na čvrstoću betoni se razvrstavaju u dvije kategorije: 

• betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja 

• betoni BII (C25/30 i više) - spravljaju se temeljem izvršenih ispitivanja svježeg i očvrslog 
betona pripremljenog od predviđenog materijala. 

Početna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niža od 5oC ni viša od 30oC. U protivnom potrebno 
je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim uvjetima. 

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neožbukane treba ih izvoditi u oplati propisanoj u 
općim uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, uključivo izradu, postavu i skidanje 
oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugrađen pažljivo da ne dođe do segregacije i gnijezda. 
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po 
visini, zaštititi površinu betona od procijeđenog cementnog mlijeka. 

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske površine ili 
bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim površinama. 

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja čelične pločice, 
ankere ili drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije. 

U jediničnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim materijalom, 
sve transporte, pomoćne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za dobivanja gotovog 
proizvoda, uključivo i naknadu za otežani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja za 
instalacije, te zaštitu betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih 
nepogoda, vrućina, hladnoća i sl. 

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reške treba očistiti, ohrapaviti  i isprati. 

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porušiti i ukloniti izvođač o svom trošku. 
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Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba upotrijebiti 
isključivo jednu vrstu cementa. Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema HRN EN 
12390-3 bez posebne naplate. 

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka betona 
određuje se prema proračunu. Betoniranje se vrši u slojevima od cca 15 cm, uz nabijanje, a prekide u 
slojevima vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. vršiti po propisima, odnosno 
prema uputama statičara, što se upisuje u gradilišni dnevnik. 

Nakon ugradnje beton treba zaštiti od prebrzog isušivanja, od niskih i visokih temperatura, od 
vibracija, oborina i vode. Zaštita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne 60 % 
predviđene marke betona. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. Izrada armature, njezino postavljanje, 
nastavljanje, zavarivanje i učvršćivanje u projektiranom položaju moraju zadovoljiti HRN EN 1992-1-1. 
Kriteriji za položaj armature u poprečnom presjeku s anzivnim (specificiranim) i stvarnim zaštitnim 
slojem betona određeni su prema HRN EN 13670. Savijanje točno po nacrtu savijanja. Ostatke 
komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je ugrađivati. Upotrebljava se armatura 
oznake B500B. 

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od kraćih 
komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se osigura zaštitni sloj 
betona. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih 
konstrukcija projektant.  

Betoniranje može početi tek nakon upisa odgovornog inženjera u gradilišni dnevnik da je armatura 
po položaju i broju komada ispravno postavljena. 

Prilikom polaganja armature mora se voditi računa da zaštitni sloj betona mora iznositi najmanje 3,5 
cm, a čisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti veći od 3 cm. 

Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da je armatura ugrađena prema projektu i da 
ima potrebne ateste mehaničkih karakteristika o granici razvlačenja i kidanja. Ako je armatura 
uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoće ili druge nečistoće, mora se prije 
betoniranja očistiti. 

Obračun se vrši prema GN 400 i to po kubičnom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a sve 
prema dotičnoj stavci troškovnika. Armatura se obračunava posebnim stavkom za sve armirano 
betonske konstrukcije po kg obrađene armature na bazi teoretske težine gledanog profila. Za mrežnu 
armaturu računa se teoretska težina u koju su uračunati raster i podmetač. 

Podna ploča platoa RD-a izvodi se od vodonepropusnog betona VDP 2. Razred tlačne čvrstoće betona 

podne ploče biti će C30/37. Podna ploča biti će obostrano armirana armaturnim mrežama kvalitete 

B500. Zaštitni sloj betona je 4,0 cm. Debljina podne ploče 15 cm. Dopuštena širina pukotina kreće se 

između 0,05 i 0,20 a ovisi o debljini AB elementa i visini vodenog stupca. 

Veličina jedne dilatacije podne ploče biti će cca od 12,0x12,0 m do cca 14,0x14,0 m. Jedna dilatacija 

podne ploče će unutar sebe biti neprekinuto armirana. Svaka dilatacija izvoditi će se u minimalno dva 
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(ili četiri) takta/faze svaki tlocrtne dimenzije cca 6,0x6,0 m tj. 7,0x7,0 m. Međusobni kontakt dvije 

dilatacije brtvi se PVC brtvenim trakama (proizvođača kao Sika, Trikosla itd.). Brtvene trake na 

križanjima se međusobno zavaruju. Međusobno se taktovi/faze betonaže brtve tzv. waterstop 

brtvenim trakama ili čeličnim limovim. 

Da se omogući nesmetana horizontalna deformacija podne ploče tj. da se izbjegne njeno pucanje 
(zbog skupljanja betona te temperaturnih djelovanja) biti će izvedena na PVC foliji minimalne 
debljine 0,5 mm a koja se polaže u minimalno dva sloja. PVC folija položiti će se na sloj tvrdog tj. 
ekstrudiranog polistirena (XPS) debljina 5,0 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena (XPSa) debljine 5,0 
cm polažu se na sloj mršavog/podložnog betona koji se izvodi na pripremljenom temeljnom tlu.“ 

8.2.5. Tesarski radovi 

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 
konstrukcije. Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN EN 13670. 

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u konstrukciji. 
Ako se postavlja oplata sa podupiračima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti potrebnu skelu 
sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pažljivo da ne dođe do oštećenja 
konstrukcije. Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN EN 13670 

• rezana jelova građa HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

• glatke ploče HRN D.C5.026-70 

• šper ploča HRN D.05.043 

• čavli HRN M.B4.021 

Zaštitu bočnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izrađene iz dasaka ili lakih stijena. 
Potrebno ju je izvesti u punoj dužini i visini bočnih strana rova sa propisnim razupiranjem. Oplata mora 
biti izvedena tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. 

Oplatu građevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na način koji 
omogućuje nesmetan i siguran rad u njoj. 

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dođe do gubljenja sastojaka betona. Mora se 
izvesti tako da je omogućeno lagano skidanje. Unutrašnje stranice moraju biti glatke i čiste. Po 
potrebi treba ih premazati zaštitnim sredstvom koje ne smije biti štetno za beton. 

Oplata gdje se ugrađuje armatura smije se zatvoriti tek nakon što nadzorni organ pregledao 
postavljenu armaturu. 

Sa skidanjem oplate može se započeti tek kada beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Vrši se bez 
potresa i udara kako se ne bi oštetio beton. Na mjestima gdje su predviđeni proboji i priključci 
moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno. 

Oplata mora biti označana točno po mjerama označenim u nacrtu. Mora biti izrađena tako da može 
preuzeti sva opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvođenja radova, bez pojave deformacija, 
kako bi se osigurala kvaliteta i točnost. Oplata se obračunava po GN 601. Za razmak oplate 
upotrebljavati željezne "udaljivače" s plastičnim čepovima za vidljive površine betona. Oplata 
nevidljivih elemenata u dovršenom objektu mogu se izvesti običnom oplatom, dok se vidljivi elementi 
konstrukcije vode glatkom oplatom. 
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Glatka oplata mora biti precizno i čvrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih površina 
padaju na teret izvođača. 

Skele se postavljaju u prostorima visine veće od 3.5 m i bez obzira na visinu uključene su u jediničnu 
cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stručno i stabilno, a obračunavaju se po 
kvadratnom metru površine koja se obrađuje. 

8.2.6. Izolaterski radovi 

Općenito 

Materijali koji se upotrebljavaju za izolacije moraju udovoljavati važećim normativima. 

• HRN EN 13162:2002 

• Toplinska izolacija HRN EN IS0 10456:2002 

• Građevni materijali i proizvodi IS0 10456: 1999, IS010456: 1999 

• EPS: EN 13163:2001, HRN EN 13499:2004 

• mineralna vuna EN 13162:2001 

• poliuretan EN 13165:2001/A1:2004 

• hidroizolacije IS0 9001:2000 

Hidroizolacije 

Horizontalne hidroizolacije su položene usporedno sa tlom i sprečavaju dizanje kapilarne vlage. 
Vertikalna hidroizolacija polaže se na zidove koji su ukopani u zemlju. Polaže se s vanjske strane zida. 
Horizontalna i vertikalna hidroizolacija se povezuju i na taj način dobivamo nepropusne zidove 
zaštićene od vlage i podzemne vode. Potrebno je provjeriti vrste ljepenke i spojnog materijala u 
odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova 
rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene 
hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. Za termoizolacije potrebno je 
provjeravati da se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste proizvođača. 

8.2.7. Prometna oprema i signalizacija 

Horizontalna prometna oprema izvesti će se bojanjem kolnika bijelom bojom prema prometnoj 
situaciji: 

Boja mora imati retrorefletivna svojstva prema HRN. Z.S2.240 sa odgovarajućim koeficijentom 
retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i 
garantirane dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retrorefiektivnih staklenih zrnaca mora iznositi 1 kg 
boje : 0,2 kg retroreflektivnih zrnaca što garantira nivo potrebne retrorefleksije. 

Izvoditelj radova je obavezan prije početka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti nadzornom 
inženjeru podatke s kom će bojama izvesti radove i priložiti proizvođačke specifikacije materijala 
(boje, staklene kuglice i razreclivač) s uputama za primjenu. 

Vertikalna prometna signalizacija 

Predviđena vertikalna signalizacija projektirana je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. 92/19), hrvatskim normama koje reguliraju to područje 
"HRN. Z.S2. 300-330" i Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na 
javnu cestu N.N.br.119/07. Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju "High 
Intensity Grade ", klase retrorefleksije 2, koja mora imati minimalnu jačinu retrorefleksije 250 
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cd/lx/m2 (bijela), 170 cd/lx/m2 (žuta), 45 cd/lx/m2 (zelena) i 20 cd/lx/m2 (plava), stabilnu na 
ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na Al. podlogu debljine 2.0 mm., sa pojačanIm 
okvirom i vodoravnim ojačanjem. 

Prometni znakovi većih dimenzija čija površina iznosi 2 ili više m2 , izrađuje se od više segmenata koji 
se na mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelinu. Pričvršćenje prometnih znakova mora biti izvedeno 
na način da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćenja. Pri tome treba obratiti 
posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi 
pojave elektrolize. Elementi za pričvršćenje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje 
prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove nosače promjera m 63,5 
mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na 
aluminijske stupove. Temelji stupova nosača prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na 
donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u beton klase C16/20, a temelji 
IP Al. nosača moraju biti duboki 1 metar i ubetonirani, betonom klase C25/30, od min. 0,8 m3 
betona. 

Osnovna boja prometnih znakova opasnosti je bijela , a rubovi trokuta su crveni sa simbolima crne 
boje. Osnovna boja znakova zabrane odnosno ograničenja je bijela, a osnovna boja za znakova 
obveze je plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane odnosno ograničenja crne su boje, a na 
znakovima obveze bijele. Rub traka kruga, te ravne i kose crte na znakovima izričitih naredbi na 
kojima postoje, crvene su boje. U pravilu osnovna boja znakova obavijesti je žuta, sa simbolima 
natpisima crne boje, plava sa simbolima i natpisima bije(e i crne boje, te zelena sa simbolima i 
natpisima bijele boje. 

Oznake na kolniku dijele se na: 

• uzdužne oznake na kolniku, 

• poprečne oznake na kolniku, 

• ostale oznake na kolniku. 

Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim normama. 

Kontrola kakvoće. 

Dužnost je izvođača radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o 
uporabljivosti i da originale dokaza preda nadzornom inženjeru. 

Kontrola kakvoće obuhvaća: 

• prethodna ispitivanja materijala, 

• tekuća ispitivanja, 

• kontrolna ispitivanja. 

Prethodna ispitivanja 

Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima HRN Z.S2.240 (Boje za 

tankoslojne oznake na kolniku). 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja osigurava izvođač i koriste se radi potvrde postignute kakvoće. 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 
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•  ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma.- bez staklenih kuglica – uzimanjem uzorka na 
probne pločice na svakih 5.000 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), prema 
zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 

•  ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava (trajnost, dnevna i 
noćna vidljivost, skliskost) i odgovarajućih svojstava materijala za njihovu izradu, prema 
zahtjevima norme HRN Z.S2.240, 

 •  ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od 
80 oC. 

Kontrolna ispitivanja 

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoće. 

Kontrolna ispitivanja kakvoće obuhvaćaju: 

•  ispitivanja debljine oznake suhog filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na probnim 
pločicama svakih 20.000 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), prema zahtjevima 
norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 

•  ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema zahtjevima 
norme HRN U.C4.018, 

 •  ispitivanja dnevne i noćne vidljivosti te položaja koordinata boje u spektralnom   
 dijagramu suhog filma oznaka na svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi EN  

   1436/97 i HRN EN 1436:2001 en, 

 •    vizualnim pregledom određivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogući 

  nedostaci (oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće). 

Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja 
trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama: 

EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 1790, EN 
1871. 

Prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i 
spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti 
izvedeno na način da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Elementi za 
pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. 
Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije 
postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. Prometni znakovi većih dimenzija, kao što su 
putokazne ploče, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske "I" nosače. Broj nosača 
ovisi o površini prometnog znaka i iznosi: 

• površina znaka do 8 m2, 2 nosača IP Al. 180 mm 

• površina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm 

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne 
intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne 
smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje 
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minimalne kakvoće betona C 20/25 oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm 
i gornjeg 20 cm. 

8.2.8. Ostalo 

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete. 

Izvođač je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju 
na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko za određenu vrstu 
radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, korištene su DIN ili odgovarajuće druge 
norme. 

Obračun radova vršit će se po sistemu stvarno izvedenih radova. 

8.3. Bilježenje 

Izvoditelj je dužan tijekom izvođenja radova voditi evidenciju i izvještavati o izvođenju radova. 

Prije početka izvođenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inženjeru sve knjige 
u kojima će registrirati i evidentirati podatke. 

Nadzor je dužan osigurati dovoljan broj osoblja za praćenje rada Izvoditelja. Po završetku radova 
Nadzorni inženjer treba izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. 

Investitor će za izvođenje radova osigurati i projektantski nadzor. 

Građevinski dnevnik 

Izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku o načinu 
provedbe stručnog nadzora, građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o 
sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 89/19, 121/19). 

Izvoditelj mora omogućiti Nadzornom inženjeru uvid u građevinski dnevnik kad to Nadzorni inženjer 
zatraži. 

Dovršene i potpisane stranice građevinskog dnevnika Izvoditelj mora dnevno dostavljati Nadzornom 
inženjeru na pregled i ovjeru. 

Periodički izvještaji o izvođenju radova 

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inženjera izraditi izvještaj o izvođenju radova. 
Dinamika izvješćivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti Izvoditelja od 
tjedan ili maksimalno mjesec dana. 

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvješćivanje, ako ocijeni da je to korisno 
za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvođenja u posao Izvoditelj s Nadzorom mora usuglasiti način 
vođenja tjednog ili mjesečnog izvješćivanja. 

Izvještaj treba sadržavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se može sagledati stanje radova, 
dinamika napredovanja i osnovni tehnički problemi kod izgradnje. 
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Građevinska knjiga 

Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jediničnim cijenama i 
količinama izvršenih radova, na osnovi čega se, po ovjeri Nadzornog inženjera, vrši obračun, 
ispostavlja obračunska situacija te vrši naplata radova. 

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova 

Izvoditelj mora za vrijeme izvođenja radova brižljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve relevantne 
podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova". 

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrštavaju: 

• sve promjene, izmjene i dopune 

• drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inženjer smatraju 
neophodno evidentirati. 

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na 
gradilištu (građevinski dnevnik, građevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od Nadzornog 
inženjera. 

Dinamika izvještavanja 

Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inženjeru davati na ovjeru i uvid građevinski dnevnik. 

Tjedno, odnosno mjesečno treba dostavljati Nadzornom inženjeru izvještaj o građenju  i građevinsku 
knjigu na pregled i ovjeru. 

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obračunsku situaciju Nadzornom 
inženjeru na pregled i ovjeru. 

Završni izvještaj o izvođenju radova 

Nadzorni inženjer je dužan izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. U tom elaboratu treba 
prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju obavljeni rad te da 
je postignuta kakvoća izvršenih radova u skladu s Programom iz Projekta. 

Završni izvještaj se sastoji iz pismenog izvještaja, crteža, grafikona i tablica. 

Pismeni dio izvještaja treba sadržavati detaljni opis načina, redoslijeda i tijeka izvođenja radova, 
tehničke uvjete izvođenja, način na koji su pojedine teškoće riješene te tumačenje za sve pojave koje 
su bile zapažene tijekom izvođenja radova. 

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o količini svake pojedine vrste izvedenih radova. 
Završni izvještaj treba sadržavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala i radova) s 
pripadajućim obrazloženjem i tumačenjem dobivenih rezultata o postignutoj kakvoći izvedenih 
radova. 

U Završnom izvještaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinačne kapacitete opreme koja je 
angažirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni. 

Posebno treba dati podatke o strukturi stručnog osoblja koje je bilo angažirano na ostvarenju ovih 
radova. 

Propisi i normativi 
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Za izvođenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi važeći za ovu vrstu 
radova. 

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica. 

Završne odredbe 

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) su investitor, 
projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer. 

Projektant i nadzorni inženjer su ovlaštene fizičke osobe zaposlene kod pravne osobe. U smislu 
osiguranja kvalitete izvedenih radova Izvoditelj mora prvenstveno poštivati projektnu dokumentaciju. 
Projektant je jedini ovlašten da mijenja projektnu dokumentaciju. 

Zadatak nadzornog inženjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom dozvolom, 
projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, tehničkim normama te projektnim 
dopunama koje daje projektant. Nadzorni inženjer ima pravo dati svoje prijedloge u vezi s tehničkim 
rješenjem ili načinom izvedbe pojedinih radova. Ti će se prijedlozi i rješenja smatrati važećim ako ih 
usvoji i odobri projektant. 

U tijeku izvedbe mogu se uključiti i drugi sudionici građenja, odnosno konzultanti projektanta i 
naručitelja. Projektant može takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime i za njegov 
račun, vrše projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge Nadzornom inženjeru Izvoditelju. 
Konzultanti naručitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti nadzornom 
inženjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta. 

Sve dopune i izmjene tehničkih elemenata ili postupaka rada koje donosi projektant tijekom njene 
izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije. 

Prije početka radova izvoditelj je dužan predati nadzornom inženjeru Plan izvođenja radova. Ovaj 
elaborat, bez čijeg usvajanja od strane nadzornog inženjera ne mogu započeti radovi, mora sadržavati 
razradu organizacije i tehnologije svih radova koje će izvoditi Izvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove 
strojeva te način njihova rada. 

Vremenski plan građenja mora sadržavati rokove dovršetka pojedinih faza radova. 

Tehničko vođenje radova Izvoditelj mora povjeriti stručnoj osobi, ovlaštenom Voditelju građenja, koji 
ima iskustvo kod izvođenja sličnih radova u istim ili geomehanički težim prilikama, koje su po obujmu 
radova bile iste ili veće od radova koji su obuhvaćeni ovom tehničkom dokumentacijom. Isto tako, 
osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno uspješnog iskustva na sličnim radovima i u 
sličnim materijalima. 

Radovi će biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne može zadovoljiti, u slučaju lošeg 
vremena i drugih nepredviđenih okolnosti. 

Izvoditelj je dužan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne 
dokumentacije, uputstva naručitelja, odnosno projektanta i nadzornog inženjera. Izvoditelj je dužan, i 
ima pravo, putem nadzornog inženjera dati primjedbe i sugestije o tehničkim rješenjima ili o uvjetima 
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osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utječu na osnovnu koncepciju rješenja. Ako ih 
prihvati naručitelj putem nadzornog inženjera, smatraju se odobrenim. 

Nakon dovršetka radova mora se zapisnički konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o gradnji te 
općim uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog između investitora i izvoditelja. Troškove primopredaje 
snosi investitor. 
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9. DOKAZ ISPUNJENJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev mehaničke 
otpornosti i stabilnosti. 

Mehanička otpornost i stabilnost asfaltirane i betonske površine i elemenata oborinske odvodnje 
(cijevi s pripadajućim slivnicima i oknima) dokazane su uvjetima zahtijevanim  za nosivost podloge i 
materijalima kojima će se ista izvesti. 

Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti u 
slučaju požara. 

Dio prateće dokumentacije za predmetnu građevinu je Elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao 
podloga za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta. Mjere zaštite od požara koje su dane u 
Elaboratu navedene su u vodećoj mapi Glavnog projekta. 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev higijena, 
zdravlje i okoliš. 

Dio prateće dokumentacije za predmetnu građevinu je Elaborat zaštite na radu koji je poslužio kao 
podloga za izradu Glavnog projekta reciklažnog dvorišta. Mjere zaštite na radu koje su dane u 
Elaboratu navedene su u vodećoj mapi Glavnog projekta. 

Uz pridržavanje propisanih mjera zaštite na radu, građevina je projektirana tako da nema negativnog 
učinka po pitanju higijene, zaštite zdravlja i okoliša utjecajem iste. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnost i 
pristupačnost tijekom uporabe. Pristupačnost građevini osobama sa smanjenom pokretljivošću 
osigurana je izvedbom ravnih i čvrstih prometnih površina. 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev zaštite od 
buke. Mjere zaštite od buke navedenu su u vodećoj mapi Glavnog projekta. Općim mjerama utvrđuje 
se najviša razina dopuštene buke i vibracije i način na koji se sprečava ili smanjuje štetno djelovanje 
do dozvoljene granice. Buka se očekuje povremeno od rada vozila i specijalnih vozila koja preuzimaju 
otpad unutar prostora reciklažnog dvorišta. 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev gospodarenje 
energijom i očuvanje topline. Jedini objekt unutar prostora reciklažnog dvorišta je montažni objekt - 
kontejner kućica kao objekt za zaposlene. U vodećoj mapi Glavnog projekta priložen je projekt zgrade 
u odnosu na uštedu toplinske energije i toplinsku zaštitu. 
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Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev održiva 
uporaba prirodnih izvora. U vodećoj mapi Glavnog projekta dane su mjere zaštite okoliša te 
projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja građevine. 
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10. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA  

U ovom pregledu procjene troškova građenja daje se procijenjeni iznos za dio projekta koji se 
odnosi na Glavni građevinski projekt prometno – manipulativnih površina. 

 

R E K A P I T U L A C I J A 
Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
jedinična 

mjera 
  cijena bez 

PDVa 
  cijena s PDVom 

1. PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25 

2. OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98 

3. OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39 

4. PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRŠINE EUR 146.500,00 183.045,38 

5. HIDROTEHNIČKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48 

6. TEHNOLOŠKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50 

7. KRAJOBRAZNO UREĐENJE EUR 24.400,00 30.515,89 

8. ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29 

  UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50 

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za radove na izgradnji prometno – 
manipulativnih površina predmetnog zahvata treba utrošiti cca. 146.500,00 EUR (bez PDV-a, 
izraženo u nominalnim iznosima na temelju trenutno važećih cijena): 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNO – MANIPULATIVNIH POVRŠINA 

– procijenjeni iznos cca. 146.500,00 EUR 
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11. NACRTI 

1. ŠIRA SITUACIJA 

2. GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA 

3. GRAĐEVINSKA SITUACIJA  

4. SITUACIJA PROMETNOG RJEŠENJA 

5. UZDUŽNI PRESJEK PLATOA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

6. POPREČNI PRESJECI PLATOA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

7. DETALJI PLATOA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 

8. KOLNA VAGA – TLOCRT I PRESJEK 

9. DETALJI KOLNE VAGE 

10. TEMELJNA PLOČA OBJEKTA ZA ZAPOSLENE I MONTAŽNIH KONTEJNERA 

10.1. TLOCRT I PRESJEK TEMELJNE PLOČE OBJEKTA ZA ZAPOSLENE 

10.2. TLOCRT I PRESJEK TEMELJNE PLOČE MONTAŽNIH KONTEJNERA 

10.3. ARMATURA TEMELJNE PLOČE 

 

Zagreb, ožujak 2023. 

Projektant: Elizabeta Perković, mag.ing.aedif. 
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