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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Uica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/17-01/116
URBROJ: 500-03-17-4
Zagreb, 0B, svibnja 2017, godine

Hrvatska komara indenjera gradevinarstva na temelju danka 26. stavka 5. | danka 27.
Zzkona o komori arhitekata i komorama inFenjera u graditeljstvu i prostormom uredenju ("Narodne
novine”, broj 78/15.) odiudujuél o zahtjevu koji je podnijela Elizabeta Perkovic, Zagreb, Sunekova

109, donosi slijedede

RIESENJE

1. U Tmenk ovialtenih inZenjera gradevinarstva upisule se Elizabeta Perkovié,
mag.ing.aedif., Zagreb, Sunekova 109, OIB 25286378205, pod rednim brojem 5772,

s danom upisa 08,05.2017. godine.

2. Upisom u Imenik oviadtenin inZenjera gradevinarstva Elizabeta Perkovi¢, mag.ing.aedif,,
stiefe pravo na uporabu strukovnog naziva "oviaitena InZenjerka gradevinarstva® i
pravo na chavijanje struénih poslova temeljem danka 48., 50., 53. stavak 1.12,, 55. Zakona o
posiovima i djelatnostima prostomaog uredenja | gradnje ("Narodne novine", brof 78/15.), te
ostala prava | duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakenima | propisima donesenim

temeljem tih zakona, te opdim aktima Komore.

3.  Ovialteno] inenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat

| iskaznicu oviastene inZenjerke gradevinarstva", koje su vlasnistvo Kamore.

ObrazloZenje

Dana 25.04.2017. godine Elizabeta Perkovic, mag.ing.aedif,, podnijela je zantjev za upis u Imenik

oviastenih inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, padnositeljica zahtjeva je podnijela slijedecu dokumentaciju:
» presliku vazedeg osobnog dokumenta,
+ presliku diplome,

« presliku Uvjerenja o polofenom struénom Ispitu za cbavljanje poslova prostomog uredenja |

graditeljstva,

o dokaz o radnom stafu (Elektroniéii zapis o podacima evidentiranim u matiénoj evidencyi Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje),

« popis posiova u strucl ovieren od oviastenog inZenjera gradevinarstva pod &ijim je nadzorom obavijala

poslove,
» dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
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e 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
* jednu fotografiju veliéine 35x45 mm,

Prema odredbi €lanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditelistvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik oviastenin arhitekata, oviadtenih arhitekata urbanista, odnosno
oviadtenih infenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sljedede uviete:

1. da je zavriila odgovarajudi preddiplomski | diplomski sveusili§ni studi iil integrirani preddiplomski |
diplomski sveuCiliSni studlj | stekla akademski naziv magistar inZenjer, Il da je zavrSlla

2. odgovarajud specifalistiZki dipiomski strucni studij | stekla struéni naziv struéni specijalist inFenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekia najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugl nadin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajudi stupan] obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskeg sveuciliSnog studija ili po zavréetku odgovarajuceg
specijalistickeg diplomskog stru¢nog studija provela na edgovarajuéim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajudeg diplomskog sveudiliSnog studija il ocdgovarajuéeg
specijalistickog diplomskog strutnog studija provela na odgovarajudim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako Je uz navedeno iskustvo po zawrSetku odgovarajuéeg preddiplomskog
sveutiliSnog ili po zavretku odgovarajuéeq preddiplomskog strucneg studija stekla odgovarajute
Iskustvo u strud u trajanju od najmanje tri godine, cdnosno bila zaposiena na struénim poslovima
graditelistva /il prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ill jedinkca lokalne | podruéne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostomo uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kofima se propisuje polaganje strugnog ispita.

U postupku koji je prethodio donosenju oveg riedenja izviden je uvid u prilofenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativno svim
uvietima za upis u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva kojl su propisani dankom 27. Zakana o
komorl arhitekata | komorama inzenjera u graditeljstvu | prastornam uredenju.

Podnositelfica zahtjeva stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva .oviaStena InZenjerka
gradevinarstva" i pravo na obavljanje struénih posiova temeljem danka 48,, 50., 53 stavak 1. 2., 55.
Zakona o postovima | djelatnostima prostornog uredenja | gradnie, te cstala prava | duZnostl sukladno
avom Zakonu, posebnim zakenima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Oviastena Infenjerka gradevinarstva duZna je zvriavali navedene strudne posiove sukladno zakonu te
temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba postovati oviadtena InZenjerka gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih posiova prestaje s prestankom danstva u Komorl, u skladu s
Clankom 34. | 35, Zakona o komori arhitekata | kemorama infenjera u graditeljstvu i prostornom
uradenju,

Ovladtenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komara Infenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
oviadtene inZenjerke gradevinarstva®, sukladno Zlanku 26, stavku 5. Zakona o komori arhitekata |
komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom uredenju.

Oviaitena infenjerka gradevinarstva duina je placati Hrvatskoj komorl inZenjera gradevinarstva
danarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluéaju mirovanja &lanstva i priviemenog
prekida cbavljanja djelatnosti, a prl prestanku Elanstva u Komori duina je podmint sve dospiele
financljske obveze prema Komori, sve sukladno Sanku 13. stavku 1. tofki 5, Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.
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Ovlastena inZenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore Infenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabrancg osiguravatelja, Polica se zdaje na
razdoblje od godine dana | obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa clanarinom, odnosno
uraéunaya se u iznos danarine, sve u skladu s clankom 55. Stawcima 1. 12, Zakona o komori arhitekala
i komorama infenjera u graditeljstvu | prostornom uredenju.

Ovizdtena inZenjerka gradevinarstva uplatila je za upis Hrvatskoj komori infenjera gradevinarstva
upisninu u lznosu od 1.000,00 kn sukladno Canku 13. stavku 1, tolkl 4. Statuta Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva.

Upravna pristojba plafena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijeplien na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 | u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Naredne
novine", broj 8/2017),

Slijedom navedenog, na temelju &lanaka 26. | 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluéeno je kao u izreci.

u lijelu:

Protiv oveg rjedenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva | prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja, Zalba se predaje neposredno ili $alje poStom u pisanom obliky,
u tr primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifl upravnih pristojbi.

Hrvatske kompre ’%Me} gradevlnarstva

Zvonimi Sewr,dlpl.lng grad

Dostaviti:
1. Elizabeta Perkovic,

10040 Zagreb, Sunekova 109
2. U Zbirku Isprava Komore
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Temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi

se sljededa

Za

PROJEKTANTSKI URED:

INVESTITOR:

GRADEVINA:
LOKACIJA:
BROJ PROJEKTA:

MAPA:

Glavni projekt za izgradnju reciklaznog dvorista u gradu Slatina, ZOP: 05/22, Mapa 2 — Glavni gradevinski
projekt, Projekt prometno-manipulativnih povrsina, iz ozujka 2023. godine izraden u IPZ Uniprojekt Terra
d.o.o., Zagreb, Vodarska cesta 68, za potrebe ishodenja Gradevinske dozvole sa svim svojim sastavnim
dijelovima uskladen je sa: uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, posebnim
uvjetima, uvjetima priklju¢enja, zakonskom regulativom te ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu i

uskladen je sa:

1ZJAVA O USKLADENOSTI
br. 05/22-3

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0., Vocarska cesta 68, Zagreb,
OIB 55474899192

GRAD SLATINA, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina

OIB: 68254459599

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

Grad Slatina, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina
TD 05/22

MAPA 2 — GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, PROJEKT PROMETNO-
MANIPULATIVNIH POVRSINA

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.0., Zagreb, oZujak, 2023.

Projektant: Elizabeta Perkovi¢, mag.ing.aedif., G5772

° Prostornim planom uredenja grada Slatine (,,Sluzbeni glasnik Grada Slatine” br. 6/2006, 1/15,
11/21)
° Prostornim planom Viroviticko-podravske Zupanije ("Sluzbeni glasnik Viroviticko-podravske

Zupanije” 7A/00, 1/04, 5/07, 1/10, 2/12, 2/13, 3/13, 2/21, 9/21).

Glavni projekt izraden je sukladno zakonskoj regulativi:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o vodama (NN 66/19)

e Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
e Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21)

PROJEKTANT:

ZOP: BROJ MAPE:
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e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20, 85/22, 114/22)

e Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

e Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)

e Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)

e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

e Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)

e Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (NN 79/14)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br.118/19, 65/20)

e Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN br.
95/14)

e Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o odrzavanju cesta (NN br. 90/14. 03/21)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)

e Pravilnik o odlagalistima (NN 04/2023)

Zagreb, ozujak, 2023.

POl o, AR B ing.aedif., G5772
El .‘;-tt:! Perkoyic N %

EliTa
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TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0.
VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,
OIB: 55474899192

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:
GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT,
PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA

ZOP: TD 05/22
DATUM: OZujak 2023.

B. TEHNICKI DIO PROJEKTA

PROJEKTANT:

ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 2
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Predmetni projekt predstavlja Glavni gradevinski projekt prometno — manipulativnih povrsina
reciklaznog dvorista u Gradu Slatina (u daljnjem tekstu RD Slatina).

U sklopu cjelovitog rjeSenja gospodarenja otpadom podrucja Grada Slatine medu vaznije aktivnosti
ubraja se izgradnja reciklaznog dvorista kao vaznog i uspjeSnog podsustava reciklaze.

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.—2022. godine definiran je osnovni cilj odnosno
izgradnja cjelovitog sustava postupanja s otpadom sto izmedu ostalog ukljucuje uspostavu reciklaznih
dvorista.

Reciklazno dvoriste je vazan i uspjeSan podsustav primarne reciklaZze. Radi svoje visoke efikasnosti
reciklazna dvorisSta postala su nezaobilazni objekti u integralnom sustavu gospodarenja otpadom.

Osnovni propisi Republike Hrvatske koji se odnose na podrucje gospodarenja otpadom, a odnose se
na predmetni objekt su sljedeci:
1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05 i 39/09)
4. Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)
5. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/13, 78/15, 12/18, 118/18)
6. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
7. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

ReciklaZno dvoriste je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju manjih kolic¢ina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih
propisanih vrsta otpada.

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
Zupaniji, k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina. Povrsina buduce katastarske
estice na kojoj ¢e biti smjesten planirani zahvat iznosi cca 4.762 m?.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko
od kucnog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Predvida se prikljucak reciklaznog dvorista na javnu nerazvrstanu cestu, Lovacku ulicu na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina.

Povrina planiranog zahvata reciklaZnog dvorista iznosi cca. 4.762 m?. Predvideno je ogradivanje
Cestice ogradom visine 2 m. Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje kliznih ulaznih vrata i ulaza za
pjesake, a na zapadnom dijelu zahvata predvidena je ugradnja dodatnih servisnih vrata.

Dio povrsine zahvata unutar ograde biti ¢e izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te
za smjestaj kontejnera i opreme reciklaznog dvorista (1.452 m?), a dio ispod montaZnih kontejnera za
opasni komunalni otpad biti ¢e izveden kao betonska povrsina (32 m?2). Ostatak povr$ina unutar
zahvata obuhvacati ¢e zelene povrsine (2.873 m?). PjeSacka povrsina nalazi se u ulazno-izlaznoj zoni i
obuhvaéa cca 55,19 m?.
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Unutar zahvata predvida se postavljanje montaznog objekta za zaposlene povriine 14,4 m?
dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine 2,9 m smjeSten na betonskoj plo¢i dimenzija 2,60 m x 6,20 m s
prikljuckom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro prikljuckom. Objekt za zaposlene biti ée omeden
pje$atkom povriinom (cca 56 m?). Uz objekt za zaposlene predvidena je ugradnja kolne vage duZine 9
m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice zatvorene s tri strane namijenjene za smjestaj
opreme i za privremeno skladiStenje otpada. Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih
vanjskih dimenzija 8,80 m x 10,09 m. Visina gradevine je 6,60 m.

Unutar zahvata predvida se postavljanje nadstreSnice za smjestaj montaznih betonskih bokseva.
Nadstresnica je pravokutnog tlocrtnog oblika, ukupnih vanjskih dimenzija 6,57 m x 24,60 m. Visina
vijenca na nizem dijelu nadstresnice je 5,67 m, a na visem 6,32 m.

Izgradnjom sustava slivnika s pripadajuéim revizijskim oknima za skupljanje oborinskih voda vrsiti ¢e
se kontrolirana odvodnja s manipulativhe povrSine preko taloZnika i separatora ulja u sustav
oborinske odvodnje, odnosno u postojeci kanal Kurjakusa na isto¢nom dijelu zahvata.

Oborinska voda s krova nadstreSnice za smjesta opreme sakupljati ¢e se u spremniku za kisSnicu za
recikliranje potroSne vode, a viSak vode koja se ne iskoristi te preostala oborinska voda s ostalih
krovova objekata ispustati ¢e se u zelene povrsine.

Montazni kontejneri za privremeno skladiStenje opasnog komunalnog otpada su dio opreme
reciklaznog dvorista, a ne smatraju se gradevinama sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13).
Reciklazno dvoriste ¢e biti ogradeno i stalno nadzirano.

Zastita od pozara je obuhvacena Elaboratom zastite od poZara izradenim od strane IPZ Uniprojekt
Terra d.o.o. iz 0Zujka 2023. Pocetni i manji poZar gasi se ru¢nim aparatom na prah tipa S-9 i S-12. Vedi
pozar gasi se prijevoznim aparatima na suhi prah tipa S-50. Koristi se i hidrantska mreza. U obuhvatu
zahvata predviden je jedan hidrant.

Ovim glavnim projektom, predvida se izvedba prometno-manipulativnih povrSina i potrebne
galanterije.

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 2 2




=

TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
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2. PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI | STANDARDI
1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
3. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
4. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
5. Zakon o vodama (NN 66/19)
6. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)
7. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
8. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
9. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21)
10. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
11. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
12. Zakon gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21)
13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
14. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22,
04/23)
15. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)
16. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
17. Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
18. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)
19. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
20. Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
21. Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova (NN 79/14)
22. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br.118/19, 65/20)
23. Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18)
24. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN br.
95/14)
25. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN br. 110/01, 90/22)
26. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)
27. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
28. Pravilnik o odrZavanju cesta (NN br. 90/14. 03/21)
29. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/22)
30. Pravilnik o odlagalistima (NN 04/2023)
31. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14 i 41/15,
105/15, 61/16, 20/17, NN br. 118/19)
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32. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)

33. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehnickih rjesenja koja se odnose na oblast izrade,
ova projektna dokumentacija sadrzi sve elemente navedenih propisa.
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OIB: 55474899192

GRADEVINA:

. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0.
e VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:

OIB: 68254459599

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, ]
PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA DATUM: OZujak 2023.

SADRZAJ:

ZOP: TD 05/22

3. STANDARDI KOJE JE POTREBNO PRIREDITI PO VRSTAMA RADOVA

ZEMLIJANI RADOVI I NOSIVI SLOJ

HRN  U.B1.010
HRN  U.B1.012
HRN  U.B1.014
HRN  U.B1.016
HRN  U.B1.018
HRN  U.B1.020
HRN  U.B1.024

HRN  U.B1.038
HRN  U.B1.046

HRN  U.B1.042
HRN  U.ES.020
HRN  U.54.064
HRN  U.E8.010
HRN  U.M3.010.
HRN  U.M8.010
HRN  U.H8.605
HRN  U.E4.014
HRN  U.E9.021

HRN  U.M8.081
HRN  U.M8.082
HRN  U.M8.090
HRN  U.M8.092

HRN  U.M8.093

HRN  U.M8.094

HRN  U.M8.100

BETONSKI KOLICINSKI ZASTORI

A. CEMENT
HRN CR 14245:2004
HRN EN 197-1:2005/

Uzimanje uzoraka

Odredivanje vlaznosti tla

Odredivanje specificne tezine

Odredivanje zapreminske tezine tla
Odredivanje granulometrijskog sastava
Odredivanje granice tecenja i valjanja
Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih
materijala tla

Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne
ploce

Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Klasi¢ne i suvremene podloge za puteve
Osiguravanje pokosa nasipa

Nosivost i ravnost na nivou posteljice
Bitumeni za kolovoze

Metode ispitivanja bitumena

Metode ispitivanja bitumena

Tehnicki uvjeti za izradu asfaltnih betona

Tehnicki uvjeti za izradu gornjih nosivih slojeva od
bitumeniziranog materijala po vru¢éem postupku

Ugljkovodi¢ne mjesavine za zastore

Ugljikovodi¢ne mjesavine za zastore

Asfaltne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu
Asfaltne koli¢ine konstrukcije. Odredivanje
zapreminske mase uzorka iz zastora nosivih slojeva
Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore. Odredivanje
zapreminske mase i sadrzaja Supljina u mineralnoj
mjesavini

Asfaltne koli¢ine konstrukcije. Odredivanje upijanja
vode uzorka iz zastora

Ugljikovodi¢ne mjesavine za puteve. Odredivanje
sadrZaja veziva

“

Vodic za primjenu EN 197-2 ,Vrednovanje sukladnosti
Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
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A3:2008

HRN EN 197-1:2005/
A1:2004

HRN EN 197-2:2004
HRN EN 197-4:2006

HRN EN 14216:2006

HRN  B.C1.015

HRN EN 196-1:2005
HRN EN 196-2:2005
HRN EN 196-21

HRN EN 196-3:2009

HRN EN 196-4:2004

HRN EN 196-5:2005

HRN EN 196-6:2010
HRN EN 196-7:2008

HRN EN 196-8:2010

HRN EN 196-9:2010

HRN EN 13639:2004/

HRN EN 13639:2004

sukladnosti cemenata opée namjene

Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji
sukladnosti cemenata opée namjene

Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata
sa zgurom niske pocetne ¢vrstoée

Cement: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih
cemenata vrlo niske toplinske hidratacije

Aluminatni cementi. Uvjeti kvalitete i mehanicka

ispitivanja

Metode ispitivanja cementa — 1. dio: Odredivanje ¢vrstoca

Metode ispitivanja cementa — 2. dio: Kemijska analiza cementa
Metode ispitivanja cementa — 21. dio: Odredivanje udjela klorida
ugljicnog dioksida i alkalija u cementu

Metode ispitivanja cementa — 3. dio: Odredivanje vremena
vezivanja i postojanosti volumena u cementu

Metode ispitivanja cementa — 4. dio: Kvantitativno odredivanje
konstituenata

Metode ispitivanja cementa — 5. dio: Ispitivanje pucolaniteta za
pucolanske cemente

Metode ispitivanja cementa — 6. dio: Odredivanje finoce

Metode ispitivanja cementa — Metode uzorkovanja i priprema
uzoraka cementa

Metode ispitivanja cementa — 8. dio: Toplina hidratacije — Metoda
otapanja

Metode ispitivanja cementa — 9. dio: Toplina hidratacije -
Semiadiabatska metoda

Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu AC:2005
Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu

B. AGREGATI-prirodni kamen i pijesak

HRN EN 932-1:2003
HRN EN 932-2:2003

HRN EN 932-3:2003/
A1:2008
HRN EN 932-3:2003

HRN EN 932-5:2003

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 1. dio: Metode uzorkovanja

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 2. dio: Metode smanjivanja
laboratorijskih uzoraka

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i

nazivlje za pojednostavljeni petrografski opis

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i
nazivlje za pojednostavljeni petrografski opis

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 5. dio: Uobic¢ajena oprema i
umjeravanje
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HRN EN 932-6:2003

HRN EN 933-1:2003

HRN EN 933-1:2003/
A1:2007
HRN EN 933-2:2003

HRN EN 933-3:2004/
A1:2007
HRN EN 933-3:2004

HRN EN 933-4:2008

HRN EN 933-5:2004/
A1:2007
HRN EN 933-5:2004

HRN EN 933-6:2004/
AC:2006
HRN EN 933-6:2004

HRN EN 933-7:2007

HRN EN 933-8:2004

HRN EN 933-9:2009

HRN EN 933-10:2009

HRN EN 933-11:2009

HRN EN 1097-1:2004

HRN EN 1097-2:2004/
A1:2007
HRN EN 1097-2:2004

HRN EN 1097-3:2004

HRN EN 1097-4:2008

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 6. dio: Definicije ponovljivosti i
obnovljivosti

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje
granulometrijskog sastava — Metoda sijanja

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio:

Odredivanje granulometrijskog sastava — Metoda sijanja

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio: Odredivanje
granulometrijskog sastava — Ispitna sita, nazivne veli¢ine otvora
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio:

Odredivanje oblika zrna — Indeks plosnatosti

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio: Odredivanje
oblika zrna — Indeks oblika

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:

Odredivanje drobljenih i lomljenih povrsina u krupnom agregatu
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio:

Odredivanje drobljenih i lomljenih povrsina u krupnom agregatu
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:

Procjena znacajka povrsina — Koeficijent protoka agregata

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio:

Procjena znacajka povrsina — Koeficijent protoka agregata

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio: Odredivanje
sadrzaja Skoljaka — Postotak Skoljaka u krupnom agregatu

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio: Procjena sitnih
Cestica — Odredivanje ekvivalenta pijeska

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio: Procjena sitnih
Cestica — Ispitivanje metilenskimmodrilom

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio: Procjena
sitnih Cestica — Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka)
Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 11. Dio:

Odredivanje sastojaka krupnoga recikliranog agregata

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje otpornosti na habanje

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

2. dio: Metode za odredivanje otpornosti na drobljenje

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

2. dio: Metode za odredivanje otpornosti na drobljenje

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 3. dio:
Odredivanje nasipne gustoce i Supljina

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

4. dio: Odredivanje Supljina u suhom zbijenom punilu
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HRN EN 1097-5:2008

HRN EN 1097-6:2004/
A1:2007
HRN EN 1097-6:2004

HRN EN 1097-7:2008
HRN EN 1097-8:2009

HRN EN 1097-9:2004/
A1:2007

HRN EN 1097-9:2004

HRN EN 1097-10:2004

HRN EN 1367-1:2008

HRN EN 1367-2:2010

HRN EN 1367-3:2004/
AC:2006
HRN EN 1367-3:2004

HRN EN 1367-4:2008
HRN EN 1367-5:2004
HRN EN 1367-6:2008
HRN EN 1744-1:2004
HRN EN 1744-3:2004
HRN EN 1744-4:2007
HRN EN 1744-5:2008
HRN EN 1744-6:2008

HRN EN 12620:2008

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 5. dio:
Odredivanje sadrzaja vode susenjem u ventiliraju¢em susioniku
Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

6. dio: Odredivanje gustoce i upijanja vode

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

6. dio: Odredivanje gustoce i upijanja vode

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 7. dio:
Odredivanje gustoce punila — Piknometrijska metoda

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 8. dio:
Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

9.dio: Odredivanje otpornosti na habanje abrazijom gumama s
cavlima — Nordijsko ispitivanje

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata —

9.dio: Odredivanje otpornosti na habanje abrazijom gumama s
¢avlima — Nordijsko ispitivanje

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:
Odredivanje usisne visine vode

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata —
1. dio: Odredivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata —
2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva

agregata — 3. dio: Ispitivanje kuhanjem za "Sonnenbrand" u bazaltu
Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva

agregata — 3. dio: Ispitivanje kuhanjem za "Sonnenbrand" u bazaltu
Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata —
4. dio: Odredivanje skupljanja uslijed susenja

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata —
5. dio: Odredivanje otpornosti na toplinski Sok

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata —
6. dio: Odredivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje uz
prisustvo soli

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 1. dio: Kemijska analiza
Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Priprema eluata
izluZivanjem agregata

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 4. dio: Odredivanje
osjetljivosti punila za bitumenske mjesavine na vodu

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 5. dio: Odredivanje
sadrzaja soli klorida topivih u kiselini

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 6. dio: Odredivanje
utjecaja ekstrata recikliranog agregata na pocetak vezanja cementa

Agregati za beton
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HRN EN 13043:2003/
AC:2006
HRN EN 13043:2003

HRN EN 13055-1:2003/
AC:2006
HRN EN 13055-1:2003

HRN EN 13055-2:2007

HRN EN 13139:2003/
AC:2006
HRN EN 13139:2003

C. BETON

HRN EN 206-1:2006

HRN EN 1008:2002

HRN 1128:2007

HRN EN 12350-1:2009
HRN EN 12350-2:2009
HRN EN 12350-3:2009
HRN EN 12350-4:2009
HRN EN 12350-5:2009
HRN EN 12350-6:2009
HRN EN 12350-7:2009
HRN EN 12350-8:2010

HRN EN 12390-1/
AC:2005
HRN EN 12390-1:2001

HRN EN 12390-2:2009

HRN EN 12390-3:2009
HRN EN 12390-4:2000

Agregat za bitumenske mjeSavine i povrSinsku obradu

cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih povrsina

Agregat za bitumenske mjeSavine i povrsinsku obradu

cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih povrsina

Lagani agregati—1.dio: Lagani agregati za beton, mort i

mort za zalijevanje

Lagani agregati—1.dio: Lagani agregati za beton, mort i

mort za zalijevanje

Lagani agregati—2.dio: Lagani agregati za bitumenske mjesavine i
povrSinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim
mjeSavinama
Agregat za mort

Agregat za mort

Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (
Uklju€uje amandmane A1:2004 i A2:2005 )

Voda za pripremu betona—Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i
potvrdivanje prikladnosti vode, ukljucujuéi vodu za pranje iz
instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za
pripremu betona

Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

Ispitivanje svjeZzeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

Ispitivanje svjeZeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje
Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

Ispitivanje svjeZeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem
Ispitivanje svjeZzeg betona — 6. dio: Gustoca

Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: SadrZaj pora — Tlatne metode
Ispitivanje svjeZeg betona — 8. dio: samozbijajuci beton — Ispitivanje
rasprostiranja slijeganjem

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i

drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
Ispitivanje ocvrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i

drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

Ispitivanje ocvrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka
za ispitivanje ¢vrstoce

Ispitivanje ocvrsnulog betona — 3. dio: Tlac¢na ¢vrstoéa uzoraka

Ispitivanje ocvrsnulog betona — 4. dio: Tlacna ¢vrstoc¢a — Specifikacija
uredaja za ispitivanje
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HRN EN 12390-5:2009

HRN EN 12390-6:2010

HRN EN 12390-7:2009
HRN EN 12390-8:2009

HRN EN 12390-10:2009

HRN CR 13901:2007

HRN CR 13902:2007

Ispitivanje o€vrsnulog betona — 5. dio: Cvrstoéa ispitnih uzoraka na
savijanje

Ispitivanje ocvrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na ¢vrstoca cijepanjem
uzoraka

Ispitivanje ocvrsnulog betona — 7. dio: Gustoca oc€vrsnulog betona
Ispitivanje ocvrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod
tlakom

Ispitivanje ocvrsnulog betona — 10. dio: Odredivanje relevantne
otpornosti betona na karbonizaciju

Uporaba koncepta porodica betona za proizvodnju i kontrolu
sukladnosti betona

Ispitne metode za utvrdivanje v/c omjera svjezeg betona

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
HRN U.M1.057 3951 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016 Beton. ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza
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4. LOKACIJA | NAMJENA PROJEKTIRANJA PROMETNO-MANIPULATIVNIH
POVRSINA

Lokacija

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
Zupaniji, na k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina.

Lokacija se nalazi unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja, juzno od Lovacke ulice nedaleko
od kucnog broja 1. Postojece stanje predvidene lokacije je raskréena travnata povrsina.

Sjeverno od planiranog zahvata nalazi se javha nerazvrstana cesta, Lovacka ulica na k.¢. 3806/6 i
3807/2 k.o. Podravska Slatina na koju je predvideno prikljucenje RD Slatina.

Namjena

Na lokaciji Grada Slatine predvidena je izgradnja reciklaznog dvoriSta otvorenog tipa s povrSinom za
dovoz otpada od strane gradana.

Namjena zahvata je prihvat i privremeno skladistenje odvodjeno skupljenih komponenti otpada
sukladno Zakonu gospodarenju s otpadom (NN br. 84/21).

Projektirana prometno-manipulativna povrSina ovog Glavnog projekta obuhvaca asfaltaltiranu
povrsinu reciklaznog dvorista, betonski plato za smjeStaj montaznih kontenjera te pjeSacku povrsinu
oko objekta za zaposlene predvidene od betonskih oploc¢nika. Kolna konstrukcija je omedena
betonskim rubnjacima.

Kolna konstrukcija platoa predvidena je za malo prometno optereéenje, a gabariti prometne povrsine
nisu oznaceni nikakvim zaprekama.
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5. TEHNICKI OPIS

Pod manipulativnim prostorima podrazumijevaju se sve povrsine na kojima se ostvaruje komunikacija
izmedu prostora za privremeno skladiStenje komponenti komunalnog otpada, radnog prostora te
ostalih povrsina unutar reciklaznog dvorista, a kojima se krec¢u razna motorna vozila i strojevi.

Koncept uredenja predmetnog zahvata ukljuCuje otkopavanje, izradu nasipa i ravnanje kako bi se
oblik prilagodio zahtjevima za izgradnju reciklaznog dvorista.

Manipulativni prostori reciklaznog dvorista koncipiran je na nacin da se ispune svi uvjeti za kvalitetno
koristenje svih prostora na samom dvoristu te osigura kvalitetna komunikacija sa pristupnom
prometnicom.

5.1. Postojece stanje

Predmetna lokacija obuhvaéa neuredenu raskréenu travnatu povrsinu.

5.2. Novoprojektirano stanje — projektno rjesenje

Ovim projektom predvida se izgradnja reciklaznog dvorista. Dio povrSine zahvata unutar ograde biti
¢e izvedena kao asfaltirani plato za manipulaciju vozilima te za smjestaj kontejnera i opreme
reciklaznog dvorista (1.452 m?), a dio ispod montaZnih kontejnera za opasni komunalni otpad biti ée
izveden kao betonska povrsina (32 m?). PjeSacka povrsina nalazi se u ulazno-izlaznoj zoni i obuhvacda
cca 55,19 m2. Ostatak povrsina unutar zahvata obuhvacati ée zelene povrsine (2.873 m?).

5.2.1. Prometno rjeSenje

Lokacija planiranog zahvata reciklaznog dvorista nalazi se je u gradu Slatina, u Virovoti¢ko-podravskoj
Zupaniji, na k.¢.br. 3808/1, dio 3806/5 i dio 3806/1 k.o. Podravska Slatina.

Pristup lokaciji omogucen je s javne nerazvrstane ceste, Lovacke ulice na k.¢. 3806/6 i 3807/2 k.o.
Podravska Slatina. Lovacka ulica je asfaltirana cesta. Pristup na gradevinsku cesticu osigurat ée se
kolnim pristupom Sirine 7,0 m.

5.2.2. Tehnicko rjesenje

Horizontalni elementi

Horizontalno vodenje platoa sa svim ostalim detaljima vidljivi su u grafickim prilozima ovoga
projekta.

Visinski elementi

Pod visinskim elementima prometno-manipulativne povrsine podrazumijeva se visinski polozZaj i oblik
glavne osi projektirane povrsine reciklaznog dvorista. Visina projektirane povrsine uvjetovana je
sadrzajima koje spaja, visinom projektiranog i postojeceg terena te visinom objekta kojeg e
opsluzivati.

Visinske kote su vidljive iz grafickih priloga ovog Glavnog projekta.

Kolna konstrukcija je omedena betonskim rubnjacima dimenzija 18 x 24 x 100 cm na dijelovima koja
granice sa zelenim povrSinama. Visina betonskih rubnjaka je 10 cm iznad razine plohe platoa. Okolni
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teren (zelenu povrsinu) potrebno je zaravnati (urediti) u Sirini minimalno 1,0 m od rubnjaka platoa,
odnosno sukladno krajobraznom rjeSenju.

Na dijelovima gdje pjesacka povrsina koja je izvedena od betonskih oplocnika granici sa zelenom
povrsinom, predvidena je ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 8x20x100 cm.

UzduZni nagibi projektiranog platoa reciklaznog dvorista su 0,00 — 1,00 %.
Poprecni nagibi projektiranog platoa reciklaznog dvorista su dvostresni i iznose 0 -4 %

Uzduzni i poprecni profil

UzduZni nagib projektiranog platoa reciklaznog dvorista je promjenjiv, a kre¢e se od 0,00 % do
maksimalnih 1,00 %. Na ostalim dijelovima potrebno ga je prilagoditi prema danim visinskim tockama
definiranim u grafickim prilozima ovog projekta.

Svi potrebni detalji vezani uz visinsko rjeSavanje projektiranih povrsina vidljivi su iz priloZenih situacija
te uzduznog i poprecnog presjeka.

Visinske kote u projektu su apsolutne zavrsne kote projektiranih povrsina.
5.2.3. Kolna konstrukcija

Kolnik je predviden za teski promet male gustoée, pa je za postojanost kolnicke konstrukcije
mjerodavna osjetljivost na smrzavanje. Ukupna debljina kolni¢ke konstrukcije sigurne na smrzavanje
moze se odrediti iz razradenih odnosa, a na osnovi dubine smrzavanja (Ds) na podrucju gradenja
prometnice.

Dimenzioniranje kolnic¢ke konstrukcije izvrseno je prema normi HRN U.C4.012.
Kolnik se predvida za teSki promet male gustode.

Kolna konstrukcija je omedena betonskim rubnjacima dimenzija 18 x 24 x 100 cm na dijelovima koja
granice sa zelenim povrSinama.

Projektom je predvidena kolnic¢ka konstrukcija platoa sljedeceg sastava:

e Kolna konstrukcija asfaltnog platoa
Habajuci sloj asfalta, AC11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2 5cm
Medusloj za sljepljivanju slojeva — ukoliko se slojeci nece raditi jedan iz drugog —
Prskanje vruéim bitumenom u koli¢ini od 0,2 I/m? asfaltne povrsine, radove
Izvoditi po nalogu nadzornog inZenjera)

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG6 M2 7 cm

Mehanicki stabilizirani nosivi sloj, Ms>100 MN/m2, Sz=100% 40cm

Geotekstil

Temeljno nosivo tlo (posteljica), Ms>40 MN/m?

Ukupno: 52 cm

e Kolna konstrukcija armirano — betonske ploce za smjestaj montaznih kontejnera

Armirani beton C30/37 15,00 cm

PodloZni beton C 12/15 10,00 cm

Tampon - mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm)

(Ms>70 MN/m?), min debljine 20,00 cm
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Temeljno nosivo tlo, (Ms>40 MN/m?) -

Ukupno: 45,00 cm
o Pjesacka povrsina oko objekta za zaposlene

Kulir ploce 40 x 40 5cm

Kameni agregat 2-8 mm 5cm

Kameni agregat 0-31,5 mm, minimalne debljine 10 cm

Tampon-mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63 mm), min 20 cm

Geotekstil

Temeljno nosivo tlo, Ms>40 MN/m?2

5.2.4. lzvedba radova

Iskop materijala je predviden u tlu “B i C” kategorije sa privremenim odlaganjem na dijelu lokacije za
materijale koji su povoljni za ugradnju u nasipe ili odlaganjem van lokacije na unaprijed osiguranu
lokaciju, ovisno o kvaliteti iskopanog materijala.

Nasip se izvodi od dovezenog materijala, Sljunak ili kameni agregat. Na dijelu nasipa treba izvrsiti
komprimiranje zdravice tako da je Ms min = 20 MN/m?, a izradu nasipa vrsiti u slojevima od 30 cm
(ovisno o vrsti materijala i strojeva za nabijanje). Slojeve treba ispitati na zbijenost Msmin = 40 MN/m?2.
Zavrsni sloj treba planirati do to¢nosti £ 3 cm u projektiranom padu. U toku radova u svim fazama
zemljoradnji potrebna je osigurati odvodnju oborinskih voda.

Na profiliranu i zbijenu podlogu ugraduje se tamponski sloj mehanicki zbijenog drobljenog kamenog
materijala.

Kvaliteta materijala, granulometrijski sastav, ugradnja i kontrola te zbijenost mora zadovoljavati
vazeée tehnicke propise za tu vrstu radova, a kontrolu vrsi za to ovlasteno poduzeée na teret
izvoditelja radova.

Zavrsni sloj tampona mora biti ME min= 100 N/mm?.
5.2.5. Odvodnja

Sigurna i stalna poprecna i uzduZna odvodnja vrlo je vaina mjera za osiguranje stabilnosti donjeg i
gornjeg stroja prometne povrsine.

Povrsinska odvodnja asfaltiranog i betonskog dijela platoa reciklaznog dvorista rijeSena je uzduznim i
poprec¢nim padovima prema slivnicima. S cijele plohe platoa skupljaju se slivne vode i odvode se
prema slivnicima u pripadajuca revizijska okna prema taloZzniku i separatoru ulja i masti.

Nakon Sto se oborinske vode prociste u separatoru i taloZniku, ispustaju se u postojeéi kanal
Kurjakusa na k.¢. 7414/2 k.o. Podravska Slatina.

5.2.6. Ostalo

Prije izvedbe potrebno je izvrsiti pregled lokacije, odrediti pozajmiSte materijala za izvedbu nasipa,
naruciti vertikalnu signalizaciju i izvijestiti komunalna poduzeéa o pocetku radova te izvrsiti
eventualnu zastitu postojecih i novih instalacija u svemu prema danim posebnim uvjetima, a koji nisu
predmet ove projektne dokumentacije.
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5.2.7. Opce napomene

Za izradu svih radova po troskovniku izradeni su Tehnicki uvjeti koje je izradio Institut za
gradevinarstvo Hrvatske.

Ovi tehnicki uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka u troskovniku za sve vrste radova.
Jedini¢ne cijene izraditi na osnovu cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Iste
obuhvadaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvrSenja radova u potpunosti i u skladu s
projektom. Nadalje, jedini¢ne cijene za pojedine vrste radova sadrze cijene koje nisu iskazane u
troSkovniku, ali su neminovne za izvrSenje radova predvidenih projektom kao Sto su:

- razni radovi u vezi s organizacijom i uredenjem gradilista prije pocetka gradnje

- razni radovi u svezi s uredenjem gradilisSta nakon dovrSetka objekta kao Sto su Ciséenje i
uredenje terena u noZici nasipa na svaku stranu i uz pokose, uredenje prostora gdje je
izvoditelj radova imao barake, strojeve, materijal i slicno,

- svi ostali posredni i neposredni troskovi koji su neophodni za pravilno i pravovremeno
dovrsenje radova

Kolicine radova koje se nakon dovrSenja objekata ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u
gradevinski dnevnik ili knjigu. Nadzorni inZenjer i izvoditelj radova potvrduje upisane kolicine i
podatke svojim potpisom.

Sve potrebne promjene, izmjene i dopune projekata donosit ée sporazumno projektant, nadzorni
inZenjer i izvoditelj radova. Promjene moraju biti upisane u gradevinski dnevnik ili izradeni posebni
dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanata, nadzornog inZenjera ili odlukom koju je investitor na
neki drugi nacin odobrio.

Za vrijeme izvodenja radova izvoditelj je duZan osigurati nesmetan promet na postojeéim
prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajuéim prometnim znacima.

ViSe radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaracunat ¢e se po istim cijenama.

Troskovi eventualnih zastoja zbog imovinsko-pravnih odnosa, neée se posebno obracunavati niti
priznavati te trebaju biti ukalkulirani u cijenu ponudenih radova.

5.2.8. Prometna oprema i signalizacija

Horizontalna signalizacija

Horizontalna prometna oprema izvesti ¢e se bojanjem kolnika bijelom bojom prema Prometnoj
situaciji:

1) Puna/isprekidana 3-3-3m razdjelna crta Sirine 20 cm

2) Isprekidana rubna crta 1-1-1m Sirine 15 cm, u zonama raskrizja.

3) Zaustavna puna crta Sirine 50 cm skupa sa oznakom na kolniku STOP (H11)

Boja mora imati retrorefletivna svojstva prema HRN. Z.52.240 sa odgovarajué¢im koeficijentom
retrorefleksije klase Il. Prije pocetka bojanja podloga mora biti suha i Cista zbog kvalitete prijanjanja i
garantirane dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i retrorefiektivnih staklenih zrnaca mora iznositi 1 kg
boje : 0,2 kg retroreflektivnih zrnaca Sto garantira nivo potrebne retrorefleksije.
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Izvoditelj radova je obavezan prije pocetka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti nadzornom
inZenjeru podatke s kom ¢e bojama izvesti radove i priloZiti proizvodacke specifikacije materijala
(boje, staklene kuglice i razreclivac) s uputama za primjenu.

Vertikalna prometna signalizacija

Predvidena vertikalna signalizacija projektirana je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. 92/19), hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje
"HRN. Z.S2. 300-330" i Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuc¢aka i prilaza na
javnu cestu N.N.br. 119/07. Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivhu foliju
"High Intensity Grade ", klase retrorefleksije 2, koja mora imati minimalnu jacinu retrorefleksije 250
cd/Ix/m2 (bijela), 170 cd/Ix/m2 (zuta), 45 cd/Ix/m2 (zelena) i 20 cd/Ix/m2 (plava), stabilnu na
ultraljubi¢asto zracenje i koja je aplikacijom naneSena na Al. podlogu debljine 2.0 mm., sa poja¢anim
okvirom i vodoravnim ojacanjem.

Prometni znakovi veéih dimenzija ¢&ija povrsina iznosi 2 ili viSe m?, izraduje se od vise segmenata koji
se na mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelinu. Pri¢vr$éenje prometnih znakova mora biti izvedeno
na nacin da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pricvrséenja. Pri tome treba obratiti
posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i plocice od drugih tipova materijala (Zeljezo i sl.) radi
pojave elektrolize. Elementi za pric¢vrs¢éenje moraju biti izvedeni tako da se onemogudéi okretanje
prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi pri¢vrs¢uju se na stupove nosace promjera m 63,5
mm, koji su izradeni od Fe cijevi i zaSti¢eni protiv korozije postupkom vruéeg cin¢anja ili na
aluminijske stupove. Temelji stupova nosaca prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na
donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u beton klase C16/20, a temelji
IP Al. nosata moraju biti duboki 1 metar i ubetonirani, betonom klase C25/30, od min. 0,8 m3
betona.

Osnovna boja prometnih znakova opasnosti je bijela, a rubovi trokuta su crveni sa simbolima crne
boje. Osnovna boja znakova zabrane odnosno ogranicenja je bijela, a osnovna boja za znakova
obveze je plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane odnosno ogranicenja crne su boje, a na
znakovima obveze bijele. Rub traka kruga, te ravne i kose crte na znakovima izricitih naredbi na
kojima postoje, crvene su boje. U pravilu osnovna boja znakova obavijesti je Zuta, sa simbolima
natpisima crne boje, plava sa simbolima i natpisima bije(e i crne boje, te zelena sa simbolima i
natpisima bijele boje.

5.2.9. Mjere zastite od pozara

Najblize sredidnje vatrogasno drustvo DVD Slatina stacionirano je na udaljenosti 2,2 km od lokacije
reciklaznog dvoriSta, a vrijeme potrebno za dolazak je do 4 minute, uz uvjet da se izvrsi
pravovremeno alarmiranje i dojava.

Do projektiranog reciklaznog dvorista osiguran je neometan prilaz predmetnoj asfaltiranom
prometnicom radi gasenja poZara.

Unutar reciklaznog dvorista izvesti ¢e se odgovaraju¢e asfaltne prometnice koje ¢e u pogledu
dimenzija, udaljenosti od gradevine i nosivosti udovoljavati propisanim uvjetima za vatrogasne
pristupe.

Do reciklaznog dvoriSta osigurat ¢e se jedan pristupni put sto je u skladu sa ¢lankom 7. stavkom 2.
Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05).
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Za gaSenje pocetnih poZara na elektroenergetskim postrojenjima i uredajima sukladno ¢l. 33.
Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
postavljaju se vatrogasni aparati za gasenje poZara. Vrsta i koli¢ina vatrogasnih aparata odreduje se
sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13).

Predvida se nabavka rucnih protupoZarnih aparata (2 x S(P)-9, 1 x S(P)-12 i 1 x S(P)-50) dok se
reciklazno dvoriste Stiti sa jednim nadzemnim hidrantom.

U skladu s definiranim podrucjima opasnosti od izbijanja poZara i eksplozije u predmetnom zahvatu
se definiraju sljedece zone opasnosti:

Zona 0: Posude za zapaljive tekudéine.
Zona 1: Sav unutarnji prostor kovinskog ormara za problematic¢ne tvari (opasni komunalni otpad).
Zona 2: Lokalni pojas uz ventilacijske reSetke u radijusu od 1,0 m.

Na gradiliStu tijekom izgradnje potrebno je poduzeti mjere zastite od pozara, kako bi se pozarni rizik
ogranic¢io na prihvatljivu mjeru te omogudila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu.
Mjere zasStite od pozara na gradiliStu provode se kontinuirano dok gradiliste postoji.

Opasnosti od pozara na gradiliStu nastaju zbog razli¢itih svojstava otpornosti i reakcije na pozar
materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja. Najées¢a mjesta i radnje
potencijalno opasni za nastanak i Sirenje poZara na gradilistima su:

e mijesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari

o skladista plinskih boca

e prostor za uporabu sredstava za ciS¢enje i raznih otapala

e deponij gradevinskog otpada

e ambalazni materijali

e uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzrociti nastajanje i Sirenje pozara (peci za

grijanje, plinski i elektri¢ni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)
e uporaba ljepila i obrada
e uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog namaza,
pusenje i sli¢no)

e uporaba uredaja i alata koji iskre

e spaljivanje raznog materijala

e ruSenjaidemontaZe

e pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).
Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje poZara na gradiliStu i osiguralo njegovo ucinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i
izvan radnog vremena, koje ukljucuju:

e mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradiliSta, Cuvarska sluzbe i
drugo)

e mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba

e mijere zabrane ili ograni¢enja unosenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno)

e mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjeSéivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara

e osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZzara, gasenje
pocetnih poZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih poZzarom
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odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradiliStu (stambene barake, kontejneri i
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim
smjerovima od ostalih objekata gradilista), poZarna svojstva konstrukcijskih elemenata
(minimalno razreda reakcije na pozar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni
sustavi) i drugo

odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priru¢ni uredaji i oprema za gasSenje
pozaraidrugo)

mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje —
elektrolucno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao Sto je varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje
boja plamenikom i sli¢no)

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste sredstava za gasenje pocetnih
poZara (vode, pijeska i drugo)

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste opreme za gasenje pocetnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo)

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrZavanja

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog
otpada, krpa natopljenih otapalima i slicno)

odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrZavanja u ispravnom stanju
uredaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,
mjere zastite od atmosferskog praznjenja

mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara

nacin postupanja i uzbunjivanja u slucaju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Odgovorna osoba za provodenje mjera zaStite od poZara na gradilistu je izvodac radova. Ukoliko kod
gradenja sudjeluje visSe izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od poZzara je glavni

izvodac radova.

Na zaStitu od poZzara gradiliSta na odgovarajuc¢i nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina
podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilistu.

5.2.10. Pravila zastite na radu

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih osnovnih i
posebnih pravila zastite na radu, Sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na

gradevinarstvo.

Prilikom iskopa kanala treba obratiti paznju na moguénost zarusavanja zemlje (obavezno razupiranje
svih iskopa) i na opasnost pada u dubinu (obavezno ogradivanje svih prekopa).
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6. DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

6.1. Mjerodavni ¢Cimbenici za dimenzioniranje strukture kolnika

U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir sljededi utjecajni parametri:
- projektni period,
- vozna sposobnost kolnika na kraju projektiranog perioda,
- prometno opterecenje,
- klimatsko-hidroloski uvjeti,
- nosivost materijala posteljice,

- kvaliteta primijenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji.
6.1.1. Projektno razdoblje

Projektno razdoblje izrazava se brojem godina za koje se kolnic¢ka konstrukcija dimenzionira.

Uz mjere redovitog odrzavanja kolnik se pri kraju projektnog razdoblja moze racionalno popraviti i
osposobiti za daljnju upotrebu, a u skladu s njegovim stanjem i budu¢im prometnim optereéenjem i
tako osposobiti za uporabu u narednom periodu.

U konkretnom slucaju kolni¢ka konstrukcija projektirana je za razdoblje od 20 godina, a sam postupak
dimenzioniranja obavljen je u skladu sa normom HRN U.C4.012.
6.1.2. Vozna sposobnost povrsine kolnika na kraju projektnog razdoblja

“w_ . n

Vozna sposobnost povrsine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti “p”, Cija je
teorijska vrijednost p = 5,0 za posve nove i idealno ravne kolnike, a p = 0 za potpuno unistene kolnike
koji viSe ne mogu udovoljiti funkciji prometanja.

Kod dimenzioniranja je usvojena najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti povrsine kolnika na
kraju projektnog perioda p = 2,5.

6.1.3. Prometno opterecenje

Osovinsko optereéenje mjerodavnog vozila za RD iznosi 100 kN. Prometno se opterecenje odreduje
prema normi HRN U.C4.010, a izraZava u ekvivalentnim 80 kN osovinama. Kolnik je predviden za teski
promet male gustoce. Prometno opterecenje koje predstavlja vrijednost teskog prometa, u ovom
projektu usvaja se kao mjerodavno za dimenzioniranje kolnicke konstrukcije.

Ukupno ekvivalentno prometno opterecenje Tu u predvidenom projektnom periodu iznosi:
Tg =Td x 365
Tu =Tg x g = 1 x 10° prijelaza ekvivalentnih osovina

Ovo prometno opterecenje koje predstavlja vrijednost teSkog prometa, usvaja se kao mjerodavno za
dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije.
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6.1.4. Klimatsko-hidroloski uvjeti

Utjecaj klimatsko-hidroloskih uvjeta na nosivost kolniéke konstrukcije uzima se u obzir preko
regionalnog faktora “R”.

U konkretnom slucaju uzeta je za proracun vrijednost regionalnog faktora R = 2.0.
6.1.5. Nosivost materijala posteljice

Konstrukcija kolnika na predmetnom podrucju nalazi se ve¢im dijelom u razini okolnog terena.

Za dimenzioniranje konstrukcije kolnika odredena je donja granica CBR > 5%.
6.1.6. Kvaliteta materijala u kolnickoj konstrukciji

Kod izbora materijala u kolnickoj konstrukciji mora se voditi racuna kako o funkciji pojedinih slojeva i
ekonomicnosti gradenja tako i o propisanim kriterijima kvalitete osnovnih materijala i mjesSavina
prema odgovaraju¢im normama ili do sada prihva¢enim Tehnickim uvjetima za radove na cestama.

Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne kolnicke konstrukcije mora udovoljiti zahtjevima
prema sljede¢im normama:

- nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala HRN U.E9.020
- nosivi sloj od bitumeniziranog kamenog materijala HRN U.E9.021
- slojevi asfaltnog zastora HRN U.E4.014

Kakvoca pojedinih materijala vrednuje se na osnovi sljedec¢ih mehanickih obiljeZja:
- asfaltne mjesSavine stabilitet po Marshallu......8,5 kN
- nevezani zrnati kameni materijal nosivost (CBR)........cce...... 60,0 %

Upotrebom koeficijenata mogu se odrediti zamjenjujuce debljine za pojedine vrste materijala u
odnosu na osnovni materijal odabran kod dimenzioniranja.

6.1.7. Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije prema normi HRN U.C4.012

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomocu razradenih dijagrama direktno iz nanesenih
vrijednosti ekvivalentnog prometnog opterecenja u projektnom periodu i mjerodavne vrijednosti
nosivosti posteljice CBR.

Odabrana je kolni¢ka konstrukcija tipa 1, a dimenzioniranje je obavljeno prema razradenim
dijagramima.

Za 20 godisnji projektni period dobiven je slijedeéi globalni sastav kolnicke konstrukcije:

- ukupna debljina asfaltnih slojeva da=12,0cm
- odabrana debljina habajuceg sloja dh=5,0cm
- debljina nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala ds=40cm

Debljina nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala dns odredena je sljedec¢im
odnosom:

(dhx 0,43) + (dns x 0,33) =da x 0,38
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dns = (4,56-2,15)/0,33 =7,3 cm
Odabrana debljina BNS-a iznosi 7 cm.

Odabrana debljina nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala iznosi 40 cm u ovom
proracunu.

6.1.8. Odabrana kolnicka konstrukcija

Dimenzioniranje kolnic¢ke konstrukcije izvrseno je prema normi HRN U.C4.012.
Projektom je predvidena kolnic¢ka konstrukcija sljedeceg sastava:

- habajudi sloj asfalta AC 11 surf 5cm
- bitumenizirani nosivi sloj asfalta AC 22 base 7 cm
- Tampon — mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal (0,1-63mm) 40 cm
- geotekstil

Ukupna debljina kolnic¢ke konstrukcije 52cm

Kolni¢ka konstrukcija armirano-betonskog djela platoa RD-a sastoji se od sljededih slojeva:

e Kolna konstrukcija armirano — betonske ploce za smjesStaj montaznih kontejnera

Armirani beton C30/37 15,00 cm
Podlozni beton C 12/15 10,00 cm
Tampon - mehanicki zbijeni drobljeni kameni materijal, (0,1 -63 mm)

(Ms>70 MN/m?), min debljine 20,00 cm
Temeljno nosivo tlo, (Ms>40 MN/m?) -
Ukupno: 45,00 cm

Betonsku temeljnu plocu izvesti na zbijenom terenu, prethodno ocis¢enom do sraslog tla. Debljina
ploce je 15 cm, armirana u dvije zone mrezom Q196. Betonsku kolni¢ku plo¢u potrebno je dilatirati
prema detaljima koji ¢e se dati izvedbenim projektom. Plo¢u izvesti na nacin da se sa padovima rijesi
odvodnja oborinske vode prema projektu vodoopskrbe i odvodnje. Padove je potrebno ostvariti
zbijenom posteljicom.

6.1.9. Provjera dimenzija kolnicke konstrukcije metodom AASHO-Road testa

SN kolnicke konstrukcije =al x D1 + a2 x D2 + a3 x D3

SN kolnic¢ke konstrukcije =0,43 x 5+0,30x 7 + 0,11 x 40 = 8,65
SN kolnic¢ke konstrukcije = SN potrebno

SN potrebno = 3,9 inch = 6,604 cm

8,65 > 6,604 - pretpostavljena kolnic¢ka konstrukcija zadovoljava!

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 2 21




. TVRTKA:

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:

[T VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
R OIB: 55474899192

INVESTITOR: SADRZAJ:

Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, ZOPV: :FD 05/22
OIB: 68254459599 PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA DATUM: OZujak 2023.

7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA

Predmetni plato prostora reciklaznog dvorista sa pripadajuéom infrastrukturom planiran je
projektom na razdoblje od najmanje 20 godina, uz redovito investicijsko odrzavanje.

Gradevina je projektirana u skladu sa pribavljenim podlogama, drugim raspolozivim ulaznim
podacima i prema vazecoj zakonskoj i tehnickoj regulativi. Gradevinu je potrebno izvesti u skladu sa
gradevinskom dozvolom, postujuci vazec¢u zakonsku i tehnicku regulativu.

Projektnom dokumentacijom su dana takva rjeSenja da se osiguraju svi bitni zahtjevi za gradevinu
tiiekom njenog vijeka trajanja uz uvjet uobicajenog koristenja te stalnog propisnog i redovnog
odrZavanja.

Kako bi se osigurao projektirani vijek gradevine potrebno je gradnju provoditi prema tehnickim
rjeSenjima danim u projektnoj dokumentaciji, kako bi se osigurala tehnicka svojstva gradevine, te uz
propisano provodenje sustava kontrole kvalitete izvedenih radova i ugradenih materijala.

Tijekom eksploatacije gradevine potrebno provoditi redovno odriavanje u skladu s vaZzeéim
propisima koji reguliraju gradnju i odrzavanje gradevina, a posebno odrzavanje prometnih povrsina
te prema uputama pravne osobe koja upravlja istom. Kod odrzavanja posebnu paznju treba dati
jarcima za oborinsku odvodnju, svim propustima u trasi prometne povrsine, rigolima te svim drugim
dijelovima koji omoguéuju kvalitetnu odvodnju. Narocitu paznju obratiti i na stanje stabilnosti i
zasStite od erozije pokosa nasipa i usjeka, te na stanje prometne opreme i signalizacije.

Svi radovi koji ¢e se odvijati na novom platou u smislu novih prekopa i spojeva na komunalnu
infrastrukturu moraju zadovoljavati postojece standarde i ne smiju dovesti do novih oSteéenja
kolnika.

Odrzavanje prometnih povrsina sastoji se od redovnog i izvanrednog odrZavanja, ustupanja radova
redovnog i izvanrednog odrzavanja, stru¢ni nadzor i kontrola kakvoce ugradenih materijala i opreme.

Potrebno je povremeno pregledati prometne povrsine pogotovo nakon zimske sezone i nakon dugih
kiSa. Radovi redovnog odrzavanja obavljaju se kako na kolniku i trupu prometnice, tako i na ostalim
prate¢im prometnim povrsinama, nasipu, usjeku, objektima odvodnje, bankini te opremi ceste. Na
kolniku je potrebno trenutno sanirati udarne rupe i ostec¢enja kako se ne bi brzo prosirila na veéu
povrsinu i ugrozila sigurnost. Na bankinama i usjecima potrebno je redovno rezati raslinje, kositi
travu, te ukloniti sve Cvrste objekte koji se nalaze u koridoru prometnice.

Prometna signalizacija mora uvijek biti jasno vidljiva, a u koliko je zbog vremena dotrajala (ili
oStecena) potrebno ju je zamijeniti i popraviti (oSteéeni ili nestali prometni znakovi, izbrisane crte i
Srafure horizontalne prometne signalizacije.

Radovi izvanrednog odrzavanja osiguravaju da se oc¢uva prvobitno stanje (produZuje se vijek trajanja
gradevine) prometnice s njezinim prvobitnim elementima, a podrazumijevaju radove veéeg opsega,
pa ih treba dugorocnije planirati. Oni se rade samo na osnovu projektne-tehni¢cke dokumentacije. Oni
obuhvacaju i vece radove koje je potrebno izvrSiti jer su nastali kao posljedica nepredvidenih
dogadaja.

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine, projektirani vijek za kolni¢ku konstrukciju iznosi 20
godina, nakon Cega je potrebno provesti potrebne mjere radi produzivanja vijeka konstrukcije.
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8. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

8.1. Uvod

Program kontrole i osiguranja kakvoée obuhvaca sustavno praéenje kakvoée ugradenih materijala,
pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

Pracenje kakvoce predvidenih i ugradenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za predmetne
materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i koli¢ini ugradenog materijala, a sve prema
Zakonu o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za prefabricirane konstrukcije i opremu
koja ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani nacin dokazano da su
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoée izvedenih radova. Svi
gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
certifikatom (atestom).

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), posebnim
odredbama, ¢ime se osiguravaju temeljni zahtjevi za gradevinu - mehanic¢ka otpornost i stabilnost,
sigurnost u slucaju pozara, higijena, zdravlje i zaStita okoliSa, sigurnost i pristupacnost tijekom
uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline i odrZziva uporaba prirodnih
izvora.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST- gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju
mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:
e rusSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela
o velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
e ostecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
e ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA - gradevina je projektirana tako da u sluéaju izbijanja poZara:
e nosivost gradevine moZe biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
e nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno
e Sirenje pozara na okolne gradevine je ograniceno
e korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
e sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS - gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog
svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

e istjecanja otrovnog plina

e emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
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e (Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

e emisije opasnog zracenja

e ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

e ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na
pitku vodu

e pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje
krutog ili tekuéeg otpada

e prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE - gradevina je projektirana tako da ne predstavlja
neprihvatljive rizike od nezgoda ili ostecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao S$to su
proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektricni udari, ozljede od eksplozija i provale. Prilikom
projektiranja se vodilo racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE - gradevina je projektirana tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omoguduje
spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE - gradevina i njezine instalacije su projektirane tako
da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske
uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana energetski ucinkovito, tako da koristi Sto
je moguée manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA — gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno moraju zajamciti sljedece:
e ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova
nakon
e uklanjanja
e trajnost gradevine
e uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama

Glavnim projektom predvidene grupe radova primjenjivat ¢e se odgovarajuéi zakoni, pravilnici,
normativi, standardi i zahtjevi.

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu o
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.

8.1.1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno je
u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke
na gradiliStu, posebne uvjete gradenja i sl.).

8.1.2. Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom

Izvoda¢ je duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta putem ugovora s
komunalnim radnim organizacijama.
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8.1.3. Dinamika izvodenja radova

Izvodac je uz ponudu duzan priloZiti Plan dinamike izvodenja radova s prijedlogom roka zavrsSetka
radova. Ako se trazi kraci rok zavrSetka radova izvodac je duzan dati nacin povecdanog kapaciteta
kojim ée modi zadovoljiti rok. AngaZiranje kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzora. Kod
planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se
isti nec¢e priznati kao razlog produljenja roka, niti ¢ée se uporaba aditiva i posebna njega naknadno
obracunavati.

Izvoda¢ mora obavijestiti pocetak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj prilozen
program.

8.1.4. Tehnicka zastita

Prema vaZe¢im propisima svi elementi tehnicke zastite uracunati su u cijenu, tj. obuhvaéeni su
faktorom gradiliSta. Radi kontrole, izvodac je duZan pocetak radova pravovremeno prijaviti nadleznoj
inspekciji rada. O provodenju zastite treba izraditi elaborat koji mora biti ovjeren kod inspekcije rada,
a jedan primjerak dostavlja se investitoru.

8.1.5. Geodetska kontrola

Izvodac je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja. Na gradilistu treba obiljeziti i
osigurati stalnu tocku, a sva zapazanja unositi u gradevinsku knjigu.

8.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Beton se moZe spravljati samo u betonari sa automatskim teZinskim doziranjem i uz stalnu
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona moZe se vrsiti samo automjesalicama s
automatskim dozatorom vode, na duZim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, prevoZenog
automjesalicama kojoj je prekoraceno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje komponenti i mijeSanje
nije dozvoljeno.

Ugradeni beton treba zastititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemoguditi dinamicke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu vezanja. Pri
radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zastitu i dodatak aditiva. Zbukanje mortom,
pri visokim temperaturama treba provesti zastitu od sunca i polijevanje u procesu vezanja. Aditive
treba dodavati po uputama proizvodaca ili po recepturi ovlastenog instituta.

Sav beton mora biti spravljen u pogonu i certificiran. Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i
ugraditi prema HRN EN 13670-1.

8.1.7. Ispitivanje i atesti

Izvodac treba za sve dobavljene i ugradene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i ispitivanje
vrsi ovlastena organizacija. Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne cvrstoée betona
treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoée provesti
naknadno ispitivanje tlacne c¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu
sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske i ostale instalacije, izvrsiti
ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajuce sheme i upute za rukovanje, te ovjerene garantne
listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se o trosku izvodaca.
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8.1.8. Faktor cijene

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvodac zaracunava faktor po postoje¢im propisima i instrumentima
na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvodac¢ faktorom obuhvaca i slijedece radove koji se neée
platiti bilo troskovnicki bilo kao naknadni rad i to:
e sve rezije gradiliSta ukljucivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.
e najamne troskove za posudenu mehanizaciju
e svirezijski sati
e (iséenje objekta i ugradenih elemenata
e sva ispitivanja materijala s atestima
e uskladiStenje materijala za obrtnicke i instalaterske radove
e uredenje gradiliSta po zavrSetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada,
pomocnih objekata i sl. IskoriStavane zelene povrsine trebaju se dovesti u prijasnje
stanje

8.1.9. Jedini¢na cijena

Jedini¢na cijena za izvodenje radova treba sadrzavati:
e savrad
e sav materijal
e skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu
e podupiranje konstrukcija
e zastita od vremenskih nepogoda
e (iSéenje od Sute i otpada
e odvoz Sute i otpada na predvideno mjesto
e svi pomo¢ni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao zavrsiti
svaki rad

8.1.10. Zbrinjavanje gradevnog otpada

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

e Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 1 98/19)

e Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
Prema navedenim propisima, gradevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje gradevina,
rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih gradevina, te otpad nastao od iskopanog materijala,
koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine zbog Cijeg gradenja je nastao.
Propisi takoder definiraju pojam ,,posjednik gradevnog otpada" - osobu koja ima pravo raspolaganja
odnosno posrednistva nad gradevnim otpadom a to mozZe biti vlasnik gradevine, investitor, izvodac ili
neka treéa osoba.
U tom smislu je propisano da se gradevni otpad ne smije odloZiti na mjestu nastanka kao niti na
lokacijama koje nisu za to predvidene te da je posjednik gradevnog otpada duZan je snositi sve
troskove gospodarenja gradevnim otpadom.
Posjednik gradevnog otpada duZan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje
gradevnog otpada.
Gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.
Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju odlagaliStima
otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.
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Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji na¢in degradirane otpadnim materijalom kao
posljedica izvodenja radova, izvoditelj radova je duzan dovesti u uredno stanje.

8.2. Gradevinski radovi

8.2.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s Zakonom o
normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN ENV 13670-1.

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duzan detaljno prouciti tehnicku dokumentaciju, obici
lokaciju buducih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilista i dinamiku
izvodenja radova koji ¢e biti prilagodeni svim specificnim uvjetima izgradnje. Takoder je duZan
provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim visinama na gradilistu.
Radove treba izvesti stru¢no prema opisu projekta, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog proizvoda izvodac je duZan pridrZzavati se uobicajenog nacina rada,
uvazavajuci vazeée norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga izvodac je duZan
pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koje se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno opisano, a narocito kada se zahtjeva izvedba van normi i
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postoje¢im gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog
proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoda¢ sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne moZe preuzeti
odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i dokumentacijom. Konacnu
odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon proucenog
prijedloga proizvodaca. U slucaju nejasnocda trosSkovnika mjerodavno je tumacenje projektanta, a
izvodac se treba informirati prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

8.2.2. Zemljani radovi

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolciti, te uglaviti pocetnu i stalnu visinsku tocku. Sve
iskope izvesti tocno prema projektu. Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti. Ukoliko ista ne
odgovara rukovodilac gradilista i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatecenu kategoriju prema opisu u
gradevinskim normama, a zakljucak upisati u gradevinsku knjigu.

Humus

Humus je povrsinski sloj sraslog tla koji sadrZi organske tvari u koli¢ini koja mu daje nepovoljne
karakteristike (struktura, mehanicka otpornost, nosivost), zbog cega nije povoljan kao gradevni
materijal i mora ga se odstraniti, ali ako e se sa istim oblagati nasip, humus treba odlozZiti na posebni
prostor do njegove konacne uporabe.
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Skidanje humusa vrsi se iskljucivo strojno, a ru¢no samo u slucaju da se to ne moZze ucinkovito Ciniti
strojno. Debljina iskopa humusa je odredena sa cca 30 cm. Definitivhu debljinu humusnog sloja
odredit ¢e nadzorni organ za pojedine dijelove lokacije reciklaznog dvorista vizualnim pregledom ili u
slu¢aju da to nije moguce, laboratorijskim ispitivanjem organskih tvari prema HRN U.B1.024 po
kriteriju da humus sadrzi viSe od 10 % organskih tvari. Odguravanje humusa mora se obaviti tako da
ne dode do mijeSanja sa nehumusiranim materijalom. Prilikom iskopa mora se sprijeciti prekomjerno
vlazenje humusa, tj. treba osigurati pravilnu odvodnju.

Predlaze se humus odloZiti na slobodnu povrsinu reciklaznog dvorista u priblizno pravilne figure, a
kako bi se olaksala kasnija ugradnja. Humus se ne smije upotrebljavati za izradu nasipa, ve¢ samo za
pokrivanje pokosa nasipa. Povrsine na kojima je nakon skidanja humusa predvidena izrada treba
odmah urediti i nabiti kako je propisano, te izraditi i nabiti dno.

Ostali detalji izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., tocka 4.1.
koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

Zamjena nekvalitetnog materijala

Pod izrazom zamjene loSe podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlazenje ili susenje,
grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Rad uklju€uje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagaliste te njegovu
zamjenu izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Rad mora biti obavljen u skladu s
projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoée, projektom organizacije gradenja,
zahtjevima nadzornog inZenjera i OTU.

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u
temeljnom tlu uz odgovarajuci nacin rada ne mogu postic¢i zahtjevi kakvoce iz tablice 8.2.2.

Tablica 8.2.2./1.: Kriteriji za ocjenu kakvoce temeljnog tla

Stupanj zbijenosti

Sz (u odnosu na Modul stisljivosti
Vrste materijala standardni Proctorov | Ms (ploga & 30
postupak), najmanje cm), najmanje
%) (MN/m’)
Zemljani materijali:
(dio materjala iskopne kategorije “C™ - sve
gline niske do visoke plastiénosti | praiinasta
a) Srasla tla sastavljena od koherentnih
zemljanih materijala, a projektirani nasip nije 97 20
vigi od 2,00 m
b) Srasla tla sastavljena od kohe-rentnih
zemljanih matenijala, a projektirani nasip je 95 20
vigi od 2,00 m
Nekoherentni  materijali i mijeSani
materijaliz

(materijali iskopne kategorije “A™ 1 *B” i dio
materijala kategorije “C”, kameni materijali,
mijeSani kameni 1 zemljani materjali,
glinoviti §ljunci, zaglinjene kamene drobine,
flisni  pjescenjaci,  dolomiti,  Skriljci,
konglomerati, pijesci, pjeskoviti Sljunci). e
c) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih

zemljanth 1 mijeSanih materijala, a 100 25
projektirani nasip nije visi od 2,00 m
d) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih

zemljanth 1 mijefanith  materijala, a 95 25
projektirani nasip je viii od 2,00 m
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Zamjena nekvalitetnog materijala izvodi se pretezno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih debljina
sloja nasipa nije mogude primijeniti neke druge metode poboljSanja temeljnog tla.

Materijal za zamjenu predlaZe izvodac. lzvoda¢ mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u
njegovu kakvocu. Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inZenjer. Debljina sloja koji ¢e se
zamijeniti odreduje se na pokusnoj dionici.

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti sljedeée uvjete:
- koeficijent nejednolikosti zrna (U = deo/d10) U > 9;

- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15% zrna moze biti
do 50 cm);

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stjenskih masa postojanih na atmosferilije.
Plan ispitivanja sukladno OTU:

Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i nacin njihova rada.
Duzina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala.
Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troskovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret
izvodaca, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoce i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao
potpuno zavrseni zamjenjujudi sloj.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje odredenog
stupnja zbijenosti (s;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost
modula stisljivosti (M) odredenog kruznom plo¢om f/ 30 cm.

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su:

U.B1.010 Uzimanje uzoraka

U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula stiljivosti izvode se na najmanje svakih 1.000 m?
svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih
4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mijeSanog materijala) vrijedi da se smrznuti
materijali ne smiju ugradivati te da se materijal ne smije ugradivati na smrznutu podlogu.

Temeljno tlo

Uredenje temeljnog tla, do kojeg dolazi posto je uklonjen humus i izvrSen sav iskop, sastoji se u
planiranju i zbijanju povrSina iskopa temeljnog tla do traZenog stupnja zbijenosti primjenom
pogodnih strojeva.

Zbijanje temeljnog tla vrsi se pri optimalnoj vlaznosti materijala tla po standardnom Proctorovom
pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i zavrSetku iskopa, uz osiguranje odvodnje,
na izravnanoj povrsini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu temeljnog tla.

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijede¢im standardima:
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HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla
HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla
HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Plan ispitivanja sukladno OTU:

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (s;) ili ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom promjera 30 cm, ovisno o sastavu
tla, a najmanje svakih 1000 m? temeljnog tla.

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla:

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prasinasta tla):

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 97, modul stiljivosti Ms (MN/m?) = 20
b) nasip visi od 2.0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 92, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=20

- Nekoherentni i mijeSani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, mijesani kameni i zemljani
materijali, glinoviti Sljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.):

a) visina nasipa do 2.0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 100, modul sti3ljivosti Ms(MN/m?) = 25
b) nasip visi od 2.0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 95, modul stiljivosti Ms(MN/m?)=25

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postiéi treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla koje su,
ovisno o uzrocima, slijededi:

- poboljsana povrsinska odvodnja sustavom drenaza i jaraka
- mehanicka stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim
- stabilizacija tla hidrauli¢kim vezivom (vapno, cementisl.)
Nacin sanacije predlaZze izvodac, a odobrava nadzorni organ.

Tehnicki uvjeti izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., tocka
2.8. koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

Nasip

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih povrSina podrazumijevamo nasipavanje,
razastiranje, vlaZzenje ili suSenje, grubo planiranje materijala u nasip prema projektu, te nabijanje
prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi nasipa, a u
poprecnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog
sloja mozZe se otpoceti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem stupnja
zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom materijala i
strojevima, a odreduje se na pokusnom dijelu ili na osnovu provjerenih iskustava u radu s odredenim
materijalima i strojevima. Potrebu izrade probnog dijela odreduje nadzorni organ.

Plan ispitivanja sukladno OTU:
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Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje odredenog
stupnja zbijenosti (S;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i minimalna vrijednost
modula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om promjera 30 cm.

Tekuca i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijede¢im propisima:

HRN  U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN  U.B1.012 Odredivanje vlaznosti uzoraka

HRN  U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN  U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti
na 1.000 m? svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala nasipanog
materijala na svakih 4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrijebljenih materijala (nasip od zemljanih koherentnih
materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mijeSanog materijala) vrijedi da se smrznuti
materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na smrznutu podlogu.

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 - 100 cm

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedece uvjete:
e koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9
e maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veca od 40 cm (15%
zrna moze biti do 50 cm)
e kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na
atmosferilije

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:
PoloZaj nasipnih slojeva:

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnozZja nasipa do visine 2,0 m ispod
planuma posteljice, Cr (%) = 95, Ms(MN/m?) = 40

b) slojevi nasipa nizih od 2,0 m i slojevi nasipa visih od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod
planuma posteljice, Cr (%) = 100, M (MN/m?) = 40
Ostali detalji tehnickih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Opéim tehnickim uvjetima za

radove na cestama", 1978., pod tockom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz
preostalog materijala u zavrsni pokrovni sloj obracunava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvada i grubo planiranje na planirki.

Posteljica

Posteljica je zavrsni homogeni nosivi sloj zamjenskog materijala ureden tako da odgovara trazenim
zahtjevima, sposoban da preuzme opterecenje od prometa i kolne konstrukcije bez prekomjernih
plasticnih deformacija. Pored kvalitete materijala izrade posteljice, vazni su i konstruktivni uvjeti u
kojima se nalazi $to podrazumijeva odvodnju, nagibe i sl.

Plan ispitivanja sukladno OTU:
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Kriterij za ocjenu kvalitete izradene posteljice su nosivost i revnost. Metode kontrole postignute
zbijenosti na planumu posteljice su ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
pokus (s;) i modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om f/ 30 cm.

Tekuca i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijede¢im propisima:

HRN  U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN  U.B1.012 Odredivanje vlaznosti uzoraka

HRN  U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN  U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti
na 1000 m? posteljice, jedno ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na 6000 m?
te ispitivanje revnosti i poprec¢nog pada posteljice na svakih 100 m trase i nasipa.

Kvaliteta materijala izrade posteljice

Prirodni materijali za izradu posteljice su:

a) sitnozrnati koherentni materijali (gline, prasine, glinoviti pijesci)

b) mijesani kameni i zemljani materijali (glinoviti sljunci, zaglinjene kamene drobine, trosne stijene,
skriljci i lapori, flis i sl.)

c) kameni materijali (kamene drobine i sljunci)

Zahtjevi kvalitete vezanih materijala ("a" i "b") za primjenu u posteljici su slijedeci:

maksimalna suha zapreminska masa

po standardnom Proctoru min yd =1.6t/m?
granica tecenja max wi =50%
indeks plasti¢nosti max lp =20%

bubrenje poslije 4 dana

(po standardnom CBR-u) max 3%
CBR min 3%
stupanj neravnomjernosti U = d60/d10 min U =9

odstupanje vlaznosti u odnosu na

Wopt +-2%
sadrzaj organskih tvari max 6 %
Za kamene materijale dodatni su kriteriji: min U =4

max f/zrna =60 mm

(max 10% f/70 mm)

Minimalni zahtjevi za zbijenost i ravnost posteljice:
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Sz M, Odstupanje od ravnosti
Materiial izrad telii mjereno letvom duljine 4.0 m
aterijal izrade posteljice (%) (MN/m (i,

%)
a) sitnozrni kohezivni materijali 100 20 30
b) mijesani kameni i zemljani materijali 100 35 50
c) kameni materijali 100 35 50
Odstupanje od projektirane kote 20 mm
Poprecni nagib posteljice min 4%
Poprecni nagib stabilizirane posteljice min 3%

Ostali detalji tehnickih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Opéim tehnickim uvjetima za
radove na cestama", 2001., pod tockom 2.9; te u standardu U.E1.010 pod 5.3.i5.4.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. Prijevoz
preostalog materijala obracunava se po kubnom metru u rastresitom stanju, a stavka obuhvaca i

grubo planiranje.

8.2.3. Kolnicka konstrukcija

Nosivi slojevi od zrnatog kamenog materijal bez veziva debljine 40 cm — O.T.U. 5-01

Nosivi sloj od mehanicki zbijenog materijala predviden je u svim asfaltnim kolnickim konstrukcijama u

debljini od 40 cm i granulacije 0/63 mm.

Kontrola kakvoée materijala

Za izradu ovog sloja mogu se primijeniti sljedeci materijali:

- prirodni $ljunak

- drobljeni kameni materijal

- mjesavina prirodnog Sljunka i drobljenog kamenog materijala.

Ovi materijali moraju zadovoljiti zahtjeve u pogledu:

- fizicko — mehanickih i minerolo$ko-petrografskih svojstava zranja

- granulacijskog sastava

- sadrzaja organskih tvari i lakih Cestica

- nosivosti.
PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 2 33




. TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0.
- VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB,

et OIB: 55474899192

GRADEVINA:

RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA

INVESTITOR:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina
OIB: 68254459599

SADRZAJ:

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT,

PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA DATUM: OZujak 2023.

ZOP: TD 05/22

Fizicko-mehanicka svojstva zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva:

Tablica 5-01.1.1-2  Fizicko-mehanicka svojstva zrnatog kamenog materijala za 1zradu
nosivog sloja bez veziva

Sutis TraZeni %?ht) ev,
najvise

Oblik zrna—udio zrna nepovoljnog oblika (3:1), 40
(HRN B.BS.048) [%]

Upijanje vode, (HRN B.B8.031) [%] 1.6
Tro$na, nekvalitetna zrna, (HRN B.B8.037) [%] 7
Otpornost prema smrzavanju natrijevim sulfatom. 12
Gubitak mase nakon 5 ciklusa, (HRN B.B8.044) [%] 5
Otpornost prema drobljenju 1 habanju po metodi Los Angeles, 45

(HRN B.B8.045)

[%]

Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalaziti unutar danih granica u tablici s
time da najvece zrno ne smije biti ve¢e od 63 mm :

Tablica 5-01.1.1-1  Grani¢no podru¢je granulometrijskog sastava zrnatog kamenog

materijala za nosivi sloj bez veziva

Otvor sita (kvadraticéni) Prolaz kroz sito
[mm] [%]
0,1 2-15
0,2 3-20
0,5 7-28

1 13-38
2 20-48
4 29-60
8 40-75
16 54-90
315 73-100
50 90
63 100

Osim toga zrnati kameni materijal mora zadovoljavati jos i ove granulometrijske uvjete:

. udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veci od 3%,
. stupanj neravnomjernosti, kao mjera dobre ugradljivosti materijala,
treba biti:

U=d60/d10 od 15 do 100 za sljunak

U=d60/d10 od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal.

Upotrjebljeni materijal ne smije sadrzavati viSe od 2% organskih tvari i lakih ¢estica, kao Sto su drveni

ostaci, korijenje, Cestice ugljenaisl.
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Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski odredenog kalifornijskog indeksa nosivosti - CBR.
Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala, izrazeni kao kalifornijski indeks nosivosti — CBR,
jesu:

- za prirodni Sljunak ili mjeSavinu Sljunka s manje od 50 % drobljenog kamenog materijala, najmanje
40 %, i

-za drobljeni kameni materijal ili mjesSavinu prirodnog Sljunka s vise od 50 % drobljenog kamenog
materijala, najmanje 80 %.

IzvjeStaja o kakvodi materijala mora sadrzati:

e opéi dio s podacima o narucitelju, mjestu i datumu uzorkovanja, porijeklu i vrsti materijala,
ovlastenom laboratoriju u kojem su ispitivanja obavljena, zahtjevima narucitelja i normama prema
kojima su ispitivanja obavljena,

erezultate laboratorijskih ispitivanja svojstava materijala,

ezakljucak u kojem se daje misljenje o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja
bez veziva.

Zahtjevi kakvoée za ugradeni nosivi sloj

Zahtijevana najmanja vrijednost modula stisljivosti, ispitana kruznom ploéom @ 30 cm (prema
standardu HRN U.B1.046) na zavrsnoj povrsini nosive podloge od kamenog materijala, mora iznositi
Ms> 100 MN/m?2, a stupanj zbijenosti mora biti 100% modificiranog Proctora.

e |spitivanje modula stiSljivosti kruznom plocom @30 c¢m prema HRN U.B1.046

(Ms>100MN/m2) na svakih 500 m? kom 8

e Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani Proctorov
postupak(Sz=100%) na svakih 1000 m? kom 4

e Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m? kom 2

e  Kontrola ravnosti povrsine sloja letvom duljine 4,0 m na svakom poprec¢nom profilu ili prema
zahtjevu nadzornog inZenjera kom

e |Ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim snimanjem.

NOSIVI | HABAJUCI SLOJEVI OD BITUMENSKIH MJESAVINA

Nosivi, bitumenom vezani sloj, AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2, d=7 cm - prema HRN EN 13108-
1:2007

Nosivi sloj od bitumenske mjesavine AC 22, 50/70 predviden je u debljini sloja od 7 cm. Sastavni
materijali za bitumenske mjesavine su agregat, punilo, bitumensko vezivo, te o potrebi odgovarajuci
dodaci.

Bitumenska mjeSavina treba biti izradena agregata maksimalne veli¢ine zrna 22 mm, definiranog
granulometrijskog sastava u skladu s HRN EN 13108-1:2007.

Kao vezivo se primjenjuje cestogradevni bitumen 50/70 koji mora zadovoljavati normu HRN EN
12591:2009.
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Tehnicka svojstva smjese agregata za izvedbu veznih, nosivih i zastitnih slojeva:

smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev sulfat

Tehnicka svojstva Ispitna metoda AG6
Granulometrijski sastav Gc90/15
o o - HRN EN 933-1
Granicne vrijednosti i tolerancije Gaoyas )
~ | Najvecdi dopusteni razred udjela sitnih Cestica HRN EN 933-1 f
o
N Nj!”;a?ﬂ dl.opustem vrfa\zred udjela drobljenih zrna HRN EN 933-5 Cioofo
~ | Udjela lomljene povrine zrna
E
S g Najveci dopusteni razred indeksa oblika HRN EN 933-4 Sl
L= — .
5 -
SN Najveci . dopustenl razred  otpornost ng HRN EN 1097-2 LAs
S35 predrobljavanje metodom «Los Angeles»
S
S ;- Najveci d(?puéteni razrgd upijanja vc.>de za ocjeny HRN EN 1097-6 WAl
3 otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje
§ Najve¢i  dopusteni razred otpornosti na HRN EN 1367-1 il -
HRN EN 1367-2 F1ili MSas

Prionjivost bitumenskog veziva

HRN EN 12697-11,

>70 % (6h)©

Metoda A
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 Gn90, Grc10
g‘, :E: Najveci dopusteni razred udjela sitnih cestica HRN EN 933-1 fio
:‘.;" '._g Najveci dopusteni razred kvalitete sitnih Cestica HRN EN 933-9 MB10
c = - " . -
& 2 | Najmanji dopusteni razred uglatosti zrna ) )
E_’. g (koeficijent protoka) HRN EN 933-6 Ecs30
Najveci d(?pustenl razr(?d upijanja vc.>de za odend | o\ e 1097-6 WAl
otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje
Tehnicka svojstva dodanog i vlastitog punila
HRN EN 13043
Totka » . ) Uvjeti kvalitete
Tehnicko svojstvo Ispitna norma
norme
Otvori sita (mm) Prolaz kroz sito, %(m/m)
s . 2 100
5.2.1 | Granulometrijski sastav dodanog punila HRN EN 933-10
0,125 85 do 100
0,063 70do 100
Ocjena kvalitete sitnih Cestica HRN EN 933-9
5.2.2 MBe10
(ispitivanje metilenskim modrilom),
5.3.1 | Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5 <1%(m/m)
5.3.2 | Gustoca punila HRN EN 1097-7 Ispituje se
5.3.3.1 | Supljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4 Vas/38, V3s/a5
5.3.3.2 | Promjena tocke razmeksanja (A PK) HRN EN 13179-1 Are8/16, Aresl7/25, Arg25
HRN EN 1744-1,
5.4.1 | Topljivost punila u vodi WS1o
Tocka 16
5.4.2 | Osjetljivost na vodu HRN EN 1744-4 Ispituje se
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543 Udl(.) kalcijevog karbonata u vapnenackom HRN EN 196-21 CCoo
punilu
5.4.4 Udio kalcijevog hidroksida HRN EN 459-2 KaNR, KaDekl., Ka10, Ka20, Ka25
5.5.2 @ | «Bitumenski broj» dodanog punila HRN EN 13179-2 Ispituje se
HRN EN 1744-1: o . . . o
5.5.3(@ | Gubitak Zarenjem ( ugljenog leteéeg pepela) deklarirani raspon ne smije biti veci od 6%
tocka 17 mase.
e 3
5.5.4 @ | Gustoda dodanog punila HRN EN 1097-7 “’5’?"” nev smije bm. vec! 0‘.7.' 02 Mg/m od
proizvodaceve deklarirane vrijednosti
. , . HRN EN 1097-3 | gekiarirani raspon mora biti izmedu
5.5.5(@) | Nasipna gustoda u kerozinu 3 3
Dodatak A 0,5Mg/m3i 0,9Mg/m?>.
5.5.6 (@ | Blaineovo ispitivanje specifi¢ne povrsine HRN EN 196-6 (;ZSI;ZZE;’ raspon ne smije biti veci od

(@ ocjena ujednatenost proizvodnje punila prati se jednim od navedenih svojstava po izboru proizvodaéa punila

Tipovi i tehnicka svojstva cestogradevnog bitumena specificirani su prema normi HRN EN 12591, a

navedeni su u tablici.

Tehnicka svojstva cestogradevnog bitumena

HRN EN 12591
Tip
Tocka norme Tehnicko svojstvo Ispitna norma
50/70
Konzistencija
pri srednjoj temperaturi uporabe, Penetracija na 25°C, HRN EN 1426 50-70
0,1 mm
tocka 5.2.2
Konzistencija
pri poviSenoj temperaturi uporabe, |Tocka razmeksanja, °C HRN EN 1427 46 - 54
tocka 5.2.3
Krtost
Tock: |
pri niskoj temperaturi uporabe, ocka o oma po HRN EN 12593 <-8
Fraassu, °C
tocka 5.2.4
HRN EN 12591
Indeks penetracije -1,5do +0,7
Dodatak A
Temperaturna osjetljivost, bi ka visk A
inamicka viskoznos
tocka 5.2.5 na 60 °C, Pa's HRN EN 12596 NR
Kinematicka viskoznost
>
na 135 °C, mm?/s HRN EN 12595 >295
Gustoca, kg/m3 HRN EN 15326 navesti
Ostala svojstva,
Tocka paljenja, °C HRN EN ISO 2592 >230
Tocka 5.2.7
Topljivost, %(m/m) HRN EN 12592 >99,0
Promi
Trajnost rromjena M35 | HRN EN 12607-1 <0,5
%(m/m)
PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 2 37
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(otpornost na otvrdnjavanje prema |Zadrzana penetracija,
>
HRN EN 12607-1) % HRN EN 1426 >0
tocka 5.2.6 ¢
ocka Porast . tocke HRN EN 1427 <11
razmeksanja, °C

Bitumenska mjeSavina od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika

Asfaltbeton za nosive slojeve
HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tipovi asfaltbetona za nosive slojeve

M2-E

AC 22 base

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka agregata

Cestogradevni bitumen

50/70

Fizikalno-mehanicka svojstva bitume

nske mjesavine

Tocéka 5.2.2 ()

Udio 3upljina, V, %(V/V)

VFBminss
Tocéka 5.3.3 () Ispuna 3upljina bitumenom, VFB, (%)
VFBmaxSO
Tocéka 5.2.4 (b) Najmanji omjer indirektne vlaéne &vrstoée, ITSR, (%) ITSRNR
Tocéka 5.2.6 (© Najveéa brzina deformacije, WTSar
WTSAR NR
Tablica 8 (mm/103 ciklusa)
Tocka 5.2.6 (@
Najveda relativna dubina kolotraga, PRDair (%) PRDAIR nR
Tablica 9
Tocka 5.3.4 Najmanji udio Supljina u agregatu, VMAmin, %(V/V) VMAminNg

Dodatku D norme HRN EN 13108-20, toc¢ka D.6, tablica D.1, to¢ka D.1.6

Dodatku D norme HRN EN 13108-20, toc¢ka D.6, tablica D.1, tocka D.1.6

(d) WTSAIR 0,10 u slu¢aju upotrebe mjesavine s cestogradevnim bitumenom

volumetrijska svojstva se odreduju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.2

) yzorci se spravljaju Marshall zbijaéem, 2x35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.3

@) uzorci se spravljaju Marshall zbijacem, 2x50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.2, a

(© uzorci se spravljaju valjkastim zbijaem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.20 (Pgg — P1qo), a ispituju sukladno

se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.21 (Pgg — P10o), @ ispituju sukladno

Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na prometnicama s srednjim prometnim optereéenjem moraju
zadovoljavati zahtjeve navedene u tablici.

PROJEKTANT:

ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.

Z0P:
TD 05/22

BROJ MAPE:
2
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Svojstvo ugradenog habajudeg sloja, za srednje prometno optereéenje

Habajuci sloj
AC
Svojstvo Norma M3-E*, M3-F*
AC 8 surf
AC 11 surf
Udio Supljina, (vol%) HRN EN 12697-8 3,5-8
Stupanj zbijenosti, (%) - >98
ALP A-StB/ >1,0
Povezanost slojeva (N/mm?)
TSC 06.753
novogradnja: < 1,5/2,0@)
rekonstrukcija i odrzavanje (zamjena asfaltnih slojeva):
Ravnost, IRl10o, (m/km) <1,7/2,2@
PAT01:2001 odrzavanje (zamjena zavrinog sloja):
<2,2/2,7
> 3600
Krutostl9, S, (MPa)
HRN EN 12697-26 <9500
Hvatljivost, (SRT) >55
HRN EN 13036-4
Tekstura, (mm) >0,35
HRN EN 13036-1
Visina sloja: dopusteno visinsko odstupanje sloja od projektiranog| +10
visinskog polozaja , najvise % -
Poprecni pad sloja: dopusteno odstupanje od projektiranog poprecnog|
. . . +0,4
pada (svaki profil) , najvise % (aps)
PolozZaj sloja: dopusteno odstupanje (horizontalni poloZaj lijevog i desnog| +50
ruba) od projektiranog visinskog poloZaja , najvise mm -
- 10 % (pojedinacna vrijednost)
Debljina sloja: dopusteno odstupanje od projektirane debljine, najvise
- 5 % (srednja vrijednost)

@ gornja grani¢na vrijednost indeksa ravnost IRl ako se radi o oteZavajuéim utjecajima vertikalnih i horizontalnih

elementima nivelete (usponiiznad 4%, radijus horizontalne krivine manji od 450 m), te prekidima u voznoj povrsini

(dilatacijske naprave, slivnici, okna)

(b} oéekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRl1g0

(© vrijedi kod fundamentalnog pristupa

*  upotreba agregata AG4 dopustena je samo za PGDP<3000

Habajudi sloj, AC 11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2, d=5 cm — prema HRN EN 13108-1:2007

PROJEKTANT:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 2
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Habajuci sloj od bitumenske mjesavine AC 11 surf (PmB 45/80-65) AG2 M2 predviden je u debljini
slojaod 5 cm.

Bitumenska mjeSavina treba biti izradena agregata maksimalne veli¢ine zrna 11 mm, definiranog
granulometrijskog sastava u skladu s HRN EN 13108-1:2007. Kao vezivo se primjenjuje polimerom
modificirani bitumen bitumen (PmB 45/80-65) koji mora zadovoljavati normu HRN EN 12271.

Medusloj za sljepljivanje slojeva - u koliko se slojevi neée raditi jedan iz drugog -prskanje vruc¢im
bitumenum u koli¢ini od 0,2 I/m2 asfaltne povrsine, radove izvoditi po nalogu nadzornog inZenjera.

Tehnicka svojstva smjese agregata za izvedbu habajucih slojeva

Primjenske kategorije smjese
. . Ispitna
Tehnicka svojstva P agregata
metoda
AG2
Granulometrijski sastav
o ) HRN EN 933-1 Gc90/15
(nadzrnje i podzrnje)
l:laer]anji dopusteni razred udjela sitnih HRN EN 933-1 fifo®
Cestica
Najmanji  dopusteni  razred udjelq
drobljenih zrna i udjela lomljene povrsing HRN EN 933-5 C100/0
zrna
Najveci dopustenirazred indeksa oblika HRN EN 933-4 Shyo
Najveci f:lopustemrazred indeksa HRN EN 933-3 Fho
plosnatosti
© — -
.9 Najveci 'dopu.stem razred otpornost ng HRN EN 1097-2 LAz
5 | predrobljavanje metodom «Los Angeles»
g o
% | Najvedi dopusteni razred otpornosti
o
s % agregata na povrsinsku abraziju HRN EN 1097-8, AAV1s
=3 § Dodatak A
X | Najve¢i dopusteni razred otpornosti
~ . Mpe20
N'| agregata na troSenje HRN EN 1097-1
Najmaniji dopL'Jstenl razred otpornost HRN EN 1097-8 PSVso
agregata na polirnost
Najveci dopusteni razred upijanja vode za
ocjenu  otpornosti na  smrzavanje{ HRN EN 1097-6 WA41
odmrzavanje
Najveci dopusteni razred otpornosti ng HRN EN 1367-1 ili
smrzavanje-odmrzavanje ili magnezije| HRN EN 1367-2 F1ili MS1g
sulfat
HRN EN 12697-11
A . . , > 209 (d)
Prionjivost bitumenskog veziva Metoda A >80 % (6h)
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 Gg85, Grcl10
E}, :E: lv\lajv.eéi dopusteni razred udjela sitnih| HRN EN 933-1 Fiol®
$ s Cestica
éo §_ lv\lajv.eéi dopusteni razred kvalitete sitnih HRN EN 933-9 MB:10
£ | cestica
L=
Najmanji dopusteni razred uglatosti zrng
E -
(koeficijent protoka) HRN EN 933-6 Ecs30
PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 2 40
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(@ omjer masenog udjela mijeSanog agregata 0/4 mm i sitnog agregata 0/2 mm u bitumenskoj mje3avini ne smije biti veci od

1,2
(b) 25 frakciju 2/4 mm dopusten je razred f,

© y slucaju primjene za zastitne slojeve hidroizolacije

(dy slucaju kad je prionljivost manja od 80 %, mora se upotrijebiti dodatak za poboljSanje prionjivosti

(@) za smjesu zrnja 0/2 mm eruptivnog porijekla, udio sitnih Eestica manjih od 0,063 mm smije biti najvise 5 %(m/m)

() sirovina od koje je proizveden agregat navedenog razreda PSV

&) koeficijent protoka zrnja veli¢éine <2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm

PROJEKTANT:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 2
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Tehnicka svojstva dodanog i vlastitog punila

HRN EN 13043
. Uvjeti kvalitete
Tocka .y . .
Tehnicko svojstvo Ispitna norma
norme
Otvori sita (mm) Prolaz kroz sito, %(m/m)
521 Granulometrijski sastav dodanog punila HRN EN 933-10 2 100
- 0,125 85 do 100
0,063 70 do 100
Ocjena kvalitete sitnih Cestica HRN EN 933-9
) MB:10
5.2.2
(ispitivanje metilenskim modrilom),
Udio vode dodanog punila HRN EN 1097-5
53.1 ep <1%(m/m)
Gustoca punila HRN EN 1097-7
5.3.2 P Ispituje se
Supljine suhozbijenog punila po Rigdenu HRN EN 1097-4
5.3.3.1 Py Jencg p po Rig V8/38, V3g/as5
. . . HRN EN 13179-1 Are8/16, Aresl?/25, Args25
5.3.3.2 | Promjena tocke razmeksanja (A PK) res8/ resl7/ Ras
HRN EN 1744-1,
5.4.1 | Topljivost punila u vodi Tocka 16 WS
Lo HRN EN 1744-4 o
5.4.2 | Osjetljivost na vodu Ispituje se
i ij ¢ HRN EN 196-21
543 UdIC.) kalcijevog karbonata u vapnenackom CCoo
punilu
HRN EN 459-2
5.4.4 | Udio kalcijevog hidroksida KaNR, KaDekl., Ka10, Ka20, Ka25
HRN EN 13179-2
5.5.2 @) | «Bitumenski broj» dodanog punila Ispituje se
HRN EN 1744-1: L, .. . .
s . . , deklarirani raspon ne smije biti ve¢i od 6%
5.5.3@ | Gubitak Zarenjem ( ugljenog leteceg pepela)
. mase.
tocka 17
5540 Gustocéa dodanog punila HRN EN 1097-7 | raspon ne smije biti vec¢i od 0,2 Mg/m? od
o proizvodaceve deklarirane vrijednosti
Nasi toéa u keroni HRN EN 1097-3 deklarirani bt ivmed
asipna gustoca u kerozinu eklarirani  raspon  mora iti  izmedu
(a)
5.5.5 Dodatak A 0,5Mg/m? i 0,9Mg/m”.
5566 | Blaineovo ispitivanie soecifiéne povréine HRN EN 196-6 deklarirani raspon ne smije biti veci od
> pitivanje sp P 140m%/kg.
(@ ocjena ujednatenost proizvodnije punila prati se jednim od navedenih svojstava po izboru proizvodada punila

Granulometrijski sastav i minimalni udio bitumena za bitumenske mjeSavine od asfaltbetona za

habajuce slojeve asfaltnog kolnika

PROJEKTANT:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.

ZOP: BROJ MAPE:
TD 05/22 2
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(@) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(b) topivi udio bitumena odreduje se prema normi HRN EN 12697-1 ili HRN EN 12797-
39

(@ pri odredivanju minimalnog udjela bitumena aktualne bitumenske mjesavine
(Bakt), Bmin s€ korigira faktorom o (a.=2,65/p,)

(pa je prividna gustoca smjese agregata u aktualnoj bitumenskoj mjesavini,
odredena prema normi HRN EN 1097-6 i izrazena u Mg/m?3)

(d) koristi se i za nosivo-habajuce slojeve

& TVRTKA:
IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o0. GRADEVINA:
o VOCARSKA CESTA 68, ZAGREB, RECIKLAZNO DVORISTE U GRADU SLATINA
T OIB: 55474899192
INVESTITOR: SADRZAJ:
Grad Slatina, Trg Svetog Josipa 10, 33 520 Slatina GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT, ZOPV: TD 05/22
OIB: 68254459599 PROJEKT PROMETNO-MANIPULATIVNIH POVRSINA DATUM: OZujak 2023.
Asfaltbeton za
habajuce slojeve
Otvori okaca sita,
mm AC 11 surf
Prolaz kroz sito,
%(m/m)
Tocka norme 16 100
HRN EN 13108-1 11,2 90 do 100
L 8 70 do 92
(empirijski pristup)
4 42 do 72
2 25do 50
1 16 do 41
0,25 6do 27
0,063 3,0do 10,0
Minimalni udio
bitumena, Binin ©
Bmina.o
totka 5.3.1.3 () m

PROJEKTANT: ZOP: BROJ MAPE:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif. TD 05/22 2
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Bitumenske mjeSavine od asfaltbetona za habajuce slojeve asfaltnog kolnika

Asfaltbeton za habajuce slojeve Tipovi asfaltbetona za habajuce slojeve
HRN EN 13108-1 M2-F
(fundamentalni pristup) AC 11 surf
Sastavni Primjenska oznaka smjese AG2
materijali agregata
Cestogradevni bitumen 50/70
Fizikalno-mehanicka svojstva bitumenske mjesavine
v .y .. Vmin3
Tocka 5.2.2 @ Udio Supljina, V, %(V/V)
Vmax7
. Najmanji omjer indirektne vlac¢ne
Tocka 5.2.4 (b) Y J ITSR
ocka 5 Cvrstoce, ITSR, (%) SRso
To¢ka 5.2.6 © Najveca brzina deformacije, WTS 0
Tablica 8 WTSar, (mm/103 ciklusa) AIRO,07
Tocéka 5.2.6 (<) | Najveéa relativna dubina kolotraga, PRD
Tablica 9 PRDar, (%) ARZ.0
. Najmanija relativna deformacija pri
Toéka 5.4.4 (d) 2
ocka 106 ciklusa, &6, (Lm/m) €6-130
. . Smin 3600
Tocka 5.4.2 (@ Modul krutosti, S, (MPa)
Simax9 000
Totka 5.2.5 Otporn?st r\a abraziju gumama s Abran
Cavlima, Abra, (ml)

EN 13108-20, tocka D.2

tablica D.3, to¢ka D.3.4iliD 3.7
ili

@ yzorci se spravljaju Marshall zbijatem, 2x50 udaraca (HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, to¢ka C.1.2) ili kruznim zbijacem
(prema HRN EN 13108-20, tocka C.5, tablica C.1, tocka C.1.23) , a volumetrijska svojstva se odreduju sukladno Dodatku D norme HRN

() yzorci se spravljaju Marshall zbija¢em, 2x35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.3
(@ uzorci se spravljaju valjkastim zbijaéem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, toc¢ka C.1.20 (Psg — P1go), @
ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.6, tablica D.1, tocka D.1.6

se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.21 (Pgg — P1oo), @
ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, to¢ka D.6, tablica D.1, to¢ka D.1.6
@ yzorci se spravljaju valjkastim zbijacem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.20 (Pgg — P1o0), @
ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.9, tablica D.4, tocka D.4.3.

se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, toc¢ka C.1.21 (Pgg — P1oo), @
ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, to¢ka D.9, tablica D.4, to¢ka D.4.3.
(@) uzorci se spravljaju Marshall zbija¢em, 2x50 udaraca (HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, to¢ka C.1.2, valjkastim zbijatem prema
Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, tocka C.1.20 (Pgg — P1go) ili kruznim zbijacem prema Dodatku C norme HRN
EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, toc¢ka C.1.18 (Pgg — P1o0), @ ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.8,

se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, tocka C.2, tablica C.1, to¢ka C.1.21 (Pgg — P1go), @
ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, tocka D.8, tablica D.3, tocka D.3.4ili D 3.7

() WTSAIR 0,10 u slu¢aju upotrebe mjesavine s cestogradevnim bitumenom

(&) WTSAIR 0,15 U slucaju upotrebe mjesavine s cestogradevnim bitumenom

PROJEKTANT:
ELIZABETA PERKOVIC, mag.ing.aedif.
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Tehnicka svojstva cestogradevnog bitumena

HRN EN 12591

razmeksanja, °C

Tip
Tocka norme Tehnicko svojstvo Ispitna norma 50/70
Konzistencija
ri srednjoj temperaturi uporabe, i °
p I] p p Penetracija na 25°C, HRN EN 1426 50-70
totka 5.2.2 0,1 mm
Konzistencija
pri poviSenoj temperaturi uporabe, . L
Tocka razmeksanja , °C HRN EN 1427 46 - 54
tocka 5.2.3
Krtost
pri niskoj temperaturi uporabe, Tocka . loma po HRN EN 12593
Fraassu, °C <-8
tocka 5.2.4
B HRN EN 12591
Indeks penetracije
Dodatak A -1,5do +0,7
Temperaturna osjetljivost, ; i ;
) Dmam:cka viskoznost HRN EN 12596
totka 5.2.5 na 60 °C, Pa's NR
Kinematicka viskoznost
HRN EN 12595
na 135 °C, mm?/s >295
Gustoca, kg/m3 HRN EN 15326 navesti
Ostala svojstva,
Tocka paljenja, °C HRN EN ISO 2592 >230
Tocka 5.2.7
Topljivost, %(m/m) HRN EN 12592 >99,0
i <0,5
Promjena M3 | HRN EN 12607-1
Trajnost %(m/m)
(otpornost na otvrdnjavanje prema Zadrs tracii 550
adrZzana penetracija,
HRN EN 12607-1
) % HRN EN 1426
tocka 5.2.6
¢ <11
Porast tocke HRN EN 1427

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda za cestovne objekte sa lakim i vrlo lakim prometnim opterec¢enjem i gradiliSta s potroSnjom
bitumenske mjesavine za pojedini asfaltni sloj manjom od 8000 m? i ve¢om od 2000 m?.
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Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja (1 uzorak na zadanu masu ili
m? izvedenog sloja)
SIEL G Svojstvo Ispitna norma Prometno opterecenje
proizvod
Izvodacka kontrola kvalitete Investitorska kontrola kvalitete
srednje i tesko srednje i teSko
Granulometrijski HRN EN 933-10
: sastav
Punilo Kvaliteta sitnih ) )
- HRN EN 933-9
Cestica
Agregat Granulometrijski
sastav, udio HRN EN 933-1
Reciklazni sitnih estica 1 uzorak 1 uzorak
asfaltni Iv(val.lteta sitnih HRN EN 933-9
agregat (RA) Cestica
Penetracija HRN EN 1426
Tocka o HRN EN 1427 1 uzorak 1 uzorak
. razmekSanja
Bitumensko Totka loma oo
vezivo P HRN EN 12593
Frassu
Elastiéni oovrat 1 uzorak 1 uzorak
o P HRN EN 13398
Granulometrijski HRN EN 12697-2
sastav 500t
Udio veziva HRN EN 12697-1 ili
- . . 1 uzorak
Udio Supljina jednom dnevno ako se ugraduje
Ispuna  Supljina HRN EN 12697-8 vise od 250 a manje od 500 t
bitumenom
Otpornost na
Bitumenska djelovanje vode | HRNEN 12697-12 - 1 uzorak
mjesavina (omjer ITSR)
Ocjedivanje HRN EN 12697-18 1 uzorak
veziva ® -
Gubitak &estical® HRN EN 12697-17
DL{bma . HRN EN 12697-20 ) 100 tili jednom na 200t
utiskivanja®) dan
Temperatura HRN EN 12697-13 svakih 25 ti kod.svakog svakih 25 ti kodvsvakog
uzorkovanja uzorkovanja

b ispituje se kod SMA
9 ispituje se kod PA

(
(
(
@ jspituje se kod MA

2 odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen
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Tehnicka svojstva izvedenog asfaltnog sloja na prometnicama s srednjim prometnim optereéenjem
moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u tablici

Habajuci sloj Nosivi sloj
AC AC
Svojstvo Norma M2-E
M3-E*, M3-F*
! M2-F
AC 11 surf AC 22 base
Udio upljina, (vol%) HRN EN 12697-8 35-8 4-10
Stupanj zbijenosti, (%) - >98 >98
. ALP A-StB/ T
2 >
Povezanost slojeva (N/mm?) TSC 06.753 >1,0 ne ispituje se
novogradnja: < 1,5/2,0(
rekonstrukcija i odrzavanje (zamjena asfaltnih slojeva):
Ravnost, IRl0o, (m/km) <1,7/2,2 <2,5(b)
PAT01:2001 " " - " -
odrZavanje (zamjena zavrinog sloja):
<2,2/2,7@
> 3600 > 3600
Krutost(9, S, (MPa)
HRN EN 12697-26 <9500 <9500
Hvatljivost, (SRT) HRN EN 13036-4 >55 ne ispituje se
Tekstura, (mm) >0,35 ne ispituje se
HRN EN 13036-1
Visina sloja: dopusteno visinsko odstupanje sloja +10 +20

od projektiranog visinskog poloZaja , najvise %
Poprecni pad sloja: dopusteno odstupanje od
projektiranog poprecnog pada (svaki profil) , +0,4 +0,4
najvise % (aps)

PoloZaj sloja: dopusteno odstupanje (horizontalni

poloZaj lijevog i desnog ruba) od projektiranog +50 +50
visinskog poloZaja , najvise mm

Debljina sloja: dopusteno odstupanje od - 10 % (pojedinacna vrijednost)

projektirane debljine, najvise -5 % (srednja vrijednost)

@ gornja grani¢na vrijednost indeksa ravnost IRl ako se radi o otezavajuéim utjecajima vertikalnih i horizontalnih
elementima nivelete (usponiiznad 4%, radijus horizontalne krivine manji od 450 m), te prekidima u voznoj povrsini
(dilatacijske naprave, slivnici, okna)

(b} ocekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRl1g0

(© vrijedi kod fundamentalnog pristupa

*  upotreba agregata AG4 dopustena je samo za PGDP<3000
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Prije pocetka radova na izradi asfaltnih slojeva, potrebno je najprije nabaviti atest proizvodaca za sve
osnovne materijale za izradu asfaltnih mjesavina.

Atesti trebaju biti izdani od ovlastene strucne organizacije, a ne smije biti stariji od jedne godine.

Kolni¢ka konstrukcija izvodi se sa zavrsnim slojem od asfaltbetona, a oborinska odvodnja rijesena je
poprecnim i uzduznim nagibom kolnika.

Atesti trebaju biti izdani od ovlastene strucne organizacije, a ne smije biti stariji od jedne godine.
Geotekstil

Geotekstil sluzi kao sloj za razdvajanje. Sprje¢ava mijesanje tla razli¢itog granulacijskog sastava. Na taj
nacin, nasipni materijali i temeljni slojevi odrzavaju svoju cjelovitost duze vremensko razdoblje.
Projektom je predvideno postavljanje geotekstila samo lokalno, odnosno u slucaju izvedbe temeljnog
tla od zemljanog materijala, ili na dijelovima gdje nisu postignuti trazeni zahtjevi nosivosti (u slucaju
zamjene temeljnog tla boljim materijalom). U sljedecoj tablici su navedeni minimalni zahtjevi koji
odabrani geotekstil treba zadovoljiti:

Tablica 8.2.3./1.: Zahtjevi za geotekstil

Svojstvo Test metoda Jedinica Vrijednost
Plosna masa EN I1SO 9864 g/m? 400
Debljina EN ISO 9863-1 mm 1,9
Maksimalna sila na vlak EN ISO 10319 kN/m 30/32
IzduZenje do prekida EN ISO 10319 % 45 / 45
Sila proboja EN 1SO12236 N 5500

Betonski rubnjaci

Po rubovima kolnika su predvideni rubnjaci koji prodiru u kolni¢ku konstrukciju sa strane i Stite se od
prodiranja mraza. Tipovi, izvedba i ispitivanje kolnic¢kih konstrukcija dani su u HRN EN 13369 i HRN EN
1340.

Za sve betonske radove mora biti primijenjena tehnologija koja omogucava dobivanje gustog,
kompaktnog i tehnicki vodonepropusnog betona. SvjeZi beton mora biti ugraden tako da se postigne
minimalna gustoda, &ija standardna devijacija ne smije biti 0,04 kg/dm?.

SadrZaj pora uslijed nedovoljne zbijenosti svjeZe ugradenog betona moZe biti najvise 2% od
volumena betona.

Sastav betona, obzirom na njegova svojstva u svjezem, stvrdanjavaju¢éem i ocvrslom stanju odreduje
se racunski i eksperimentalno.

Eksperimentalno treba dokazati da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom i ovim
tehnickim uvjetima, kao S$to su: vodocemetni faktor, konzistencija, ugradljivost, vlacna c¢vrstoca,
otpornost protiv habanja, otpornost protiv smrzavanja, odredeni stupanj vodonepropusnosti,
odredeni stupanj otpornosti prema koroziji, trazeni model elasti¢nosti, odredene vrijednosti
koeficijenata stezanja, puzanja itd.

lzvoda¢ se mora strogo pridrzavati razredu tlacne Ccvrstoée betona odredene za pojedine
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi
odgovara li propisanom razredu tlacne ¢vrstoce betona. Ispitivanje se vrsi na tlacnu ¢vrstocu prema
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standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 cm ili kockama velicine
brida 15 cm &uvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 20°C u trajanju 28 dana.

Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka za pojedine vrste betona na osnovu
operativnog plana radova.

Izvoda¢ radova mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocetka ugradnje provjeriti je li
predgotovljeni betonski element u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li
tijekom rukovanja i skladiStenja predgotovljenog betonskog elementa doslo do njegova ostecivanja,
deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Razred tlacne cvrstoce betona je nuzna, ali nije dovoljan kriterij za ocjenu postojanosti betona.
Naime, potrebno je vrsiti kontrolu ugradenog agregata i cementa.

Minimalni razred tla¢ne évrstoce za betonske rubnjake iznosi C30/37. Klasa izlozenosti XC4.

Ukoliko rezultati ispitivanja cementa pokaZzu da je vrijeme vezivanja, ili postojanosti, zapremine
cementa ne zadovoljava kvaliteti prema HRN EN 196-1, upotreba ovog cementa mora se obustaviti.

Transportirani beton moze se upotrijebiti samo iz onih centralnih betonara koje su pod kontrolom
ovlastene struéne organizacije za koje postoje atesti.

U toku radova na betoniranju, a prije ugradnje, izvodac je duzan vrsiti kontrolu koli¢ine vode u
svjezem betonu, bilo direktnim mjerenjem, bilo provjerom konzistencije betona, a koja se provjerava
kod svake kolic¢ine spravljenog ili dopremljenog betona.

Za utvrdivanje kvalitete betona potrebno je svaku marku betona i vrstu (obzirom na
vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.) svakodnevno uzimati najmanje po jedan uzorak na svakih
20 m3 betona.

Prije ugradnje betona, izvoditelj radova treba nadzornom inZenjeru predociti koje ¢e mjere poduzeti
za zastitu i njegu betona u periodu ocvrscavanja betona poslije ugradivanja. lzvoditelj radova treba
nabaviti Celike za izradu armature kod onih proizvodaca ciji proizvodi su atestirani od ovlastene
strucne organizacije, te posjeduje ateste ne starije od Sest mjeseci.

8.2.4. Betonskii armirano betonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki propis za
gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17).

Prije pocetka izvodenja betonskih i armiranobetonskih radova mora se izraditi projekt betona koji
sadrzi sve elemente projektiranih klasa betona. Projektom betona mora biti definiran program
kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, te kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske
mjesavine. Kvaliteta materijala i izvodenja radova dokazuje se dokumentacijom i to u tvornici betona.
Kontrola proizvodnje betona izvodi se prema odredbama Tehnickog propisa, a kvaliteta takoder.

U plo¢ama ¢e se beton izradivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traZi. Prije izrade ploca
i temelja potrebno je pregledati tlo gradevinske jame i u slucaju da je losih mehanickih karakteristika
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se ugraditi tipske
lijevano-zeljezne penjalice.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u NN br.
139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 i dokazanom
sukladnos¢u po HRN EN 196-2.
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Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije
sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN EN
12620, a lagani agregat HRN EN 13055.

Voda mora odgovarati HRN EN 1008.

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnicka svojstva
kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opée zahtjeve prema normi
HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema normi HRN EN 934-2.

lzvoda se mora strogo pridrzavati razredu tlaéne dcvrstoée betona odredene za pojedine
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati i utvrditi
odgovara li propisanom razredu tlacne ¢vrstoée betona. Ispitivanje se vrsi na tlaénu ¢vrstocu prema
standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 ¢cm ili kockama veli¢ine
brida 15 cm €uvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 20°C u trajanju 28 dana.

Obzirom na ¢vrstoc¢u betoni se razvrstavaju u dvije kategorije:
e betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja
e betoni BIl (C25/30 i vise) - spravljaju se temeljem izvrsenih ispitivanja svjezeg i o¢vrslog
betona pripremljenog od predvidenog materijala.

Pocetna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niza od 5°C ni visa od 30°C. U protivnom potrebno
je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u posebnim uvjetima.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neozbukane treba ih izvoditi u oplati propisanoj u
opc¢im uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troskovnika, ukljucivo izradu, postavu i skidanje
oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugraden pazljivo da ne dode do segregacije i gnijezda.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po
visini, zastititi povrsinu betona od procijedenog cementnog mlijeka.

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske povrsine ili
bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrsinama.

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja celi¢ne plocice,
ankere ili drvene kladice za ué€vrséenje bravarije i limarije.

U jedini¢nim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim materijalom,
sve transporte, pomoéne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne za dobivanja gotovog
proizvoda, ukljucivo i naknadu za oteZani rad betoniranja oko raznih otvora, prodora i udubljenja za
instalacije, te zaStitu betonskih i armirano betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferskih
nepogoda, vruéina, hladnoca i sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reske treba ocistiti, ohrapaviti iisprati.

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusiti i ukloniti izvodac o svom trosku.
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Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba upotrijebiti
iskljuCivo jednu vrstu cementa. Izvodac je duZan dati na ispitivanje betonske uzorke prema HRN EN
12390-3 bez posebne naplate.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka betona
odreduje se prema proracunu. Betoniranje se vrsi u slojevima od cca 15 cm, uz nabijanje, a prekide u
slojevima vrsiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploca, greda itd. vrsiti po propisima, odnosno
prema uputama static¢ara, Sto se upisuje u gradiliSni dnevnik.

Nakon ugradnje beton treba zastiti od prebrzog isuSivanja, od niskih i visokih temperatura, od
vibracija, oborina i vode. Zastita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne postigne 60 %
predvidene marke betona.

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. lzrada armature, njezino postavljanje,
nastavljanje, zavarivanje i uévrséivanje u projektiranom polozaju moraju zadovoljiti HRN EN 1992-1-1.
Kriteriji za poloZaj armature u poprecnom presjeku s anzivnim (specificiranim) i stvarnim zastitnim
slojem betona odredeni su prema HRN EN 13670. Savijanje toéno po nacrtu savijanja. Ostatke
komada Zeljeza i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je ugradivati. Upotrebljava se armatura
oznake B500B.

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od kracih
komada. Prije betoniranja armaturu treba odistiti, dobro povezati i podloziti da se osigura zastitni sloj
betona. Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inzenjer investitora, a kod slozenijih
konstrukcija projektant.

Betoniranje moZe poceti tek nakon upisa odgovornog inZenjera u gradilisni dnevnik da je armatura
po poloZaju i broju komada ispravno postavljena.

Prilikom polaganja armature mora se voditi racuna da zastitni sloj betona mora iznositi najmanje 3,5
cm, a Cisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti ve¢i od 3 cm.

Prije pocetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da je armatura ugradena prema projektu i da
ima potrebne ateste mehanickih karakteristika o granici razvladenja i kidanja. Ako je armatura
uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoce ili druge necisto¢e, mora se prije
betoniranja odistiti.

Obracun se vrsi prema GN 400 i to po kubi¢nom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, a sve
prema dotic¢noj stavci troskovnika. Armatura se obradunava posebnim stavkom za sve armirano
betonske konstrukcije po kg obradene armature na bazi teoretske tezine gledanog profila. Za mreznu
armaturu racuna se teoretska tezina u koju su uracunati raster i podmetac.

Podna ploc¢a platoa RD-a izvodi se od vodonepropusnog betona VDP 2. Razred tlacne ¢vrstoce betona
podne ploce biti ¢e C30/37. Podna ploca biti ¢e obostrano armirana armaturnim mrezama kvalitete
B500. Zastitni sloj betona je 4,0 cm. Debljina podne ploce 15 cm. Dopustena Sirina pukotina krece se
izmedu 0,05 i 0,20 a ovisi o debljini AB elementa i visini vodenog stupca.

Veli¢ina jedne dilatacije podne ploce biti ¢e cca od 12,0x12,0 m do cca 14,0x14,0 m. Jedna dilatacija
podne ploce ée unutar sebe biti neprekinuto armirana. Svaka dilatacija izvoditi ¢e se u minimalno dva
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(ili Cetiri) takta/faze svaki tlocrtne dimenzije cca 6,0x6,0 m tj. 7,0x7,0 m. Medusobni kontakt dvije
dilatacije brtvi se PVC brtvenim trakama (proizvodaca kao Sika, Trikosla itd.). Brtvene trake na
krizanjima se medusobno zavaruju. Medusobno se taktovi/faze betonaze brtve tzv. waterstop
brtvenim trakama ili ¢elicnim limovim.

Da se omoguci nesmetana horizontalna deformacija podne ploce tj. da se izbjegne njeno pucanje
(zbog skupljanja betona te temperaturnih djelovanja) biti ¢e izvedena na PVC foliji minimalne
debljine 0,5 mm a koja se polaze u minimalno dva sloja. PVC folija polozZiti ée se na sloj tvrdog tj.
ekstrudiranog polistirena (XPS) debljina 5,0 cm. Ploce od ekstrudiranog polistirena (XPSa) debljine 5,0
cm polazu se na sloj mrsavog/podloznog betona koji se izvodi na pripremljenom temeljnom tlu.”

8.2.5. Tesarski radovi

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vaZzeéi propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrijebljena grada mora zadovoljavati HRN EN 13670.

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u konstrukciji.
Ako se postavlja oplata sa podupiracima, treba ih postaviti po propisima. Treba izvesti potrebnu skelu
sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pazljivo da ne dode do ostecenja
konstrukcije. Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN EN 13670

e rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

e glatke plo¢e HRN D.C5.026-70

e Sper ploca HRN D.05.043

e cCavli HRN M.B4.021

Zastitu bocnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izradene iz dasaka ili lakih stijena.
Potrebno ju je izvesti u punoj duzini i visini bo¢nih strana rova sa propisnim razupiranjem. Oplata mora
biti izvedena tako da omogucuje nesmetan i siguran rad u rovu.

Oplatu gradevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na nacin koji
omogucuje nesmetan i siguran rad u njoj.

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dode do gubljenja sastojaka betona. Mora se
izvesti tako da je omoguceno lagano skidanje. Unutrasnje stranice moraju biti glatke i Ciste. Po
potrebi treba ih premazati zastitnim sredstvom koje ne smije biti Stetno za beton.

Oplata gdje se ugraduje armatura smije se zatvoriti tek nakon Sto nadzorni organ pregledao
postavljenu armaturu.

Sa skidanjem oplate moZe se zapoceti tek kada beton postigne odgovarajuc¢u &vrstocu. Vrsi se bez
potresa i udara kako se ne bi ostetio beton. Na mjestima gdje su predvideni proboji i prikljucci
moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno.

Oplata mora biti oznacana tocno po mjerama oznacenim u nacrtu. Mora biti izradena tako da moze
preuzeti sva opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvodenja radova, bez pojave deformacija,
kako bi se osigurala kvaliteta i toCnost. Oplata se obracunava po GN 601. Za razmak oplate
upotrebljavati Zeljezne "udaljivace" s plasticnim cCepovima za vidljive povrSine betona. Oplata
nevidljivih elemenata u dovrSenom objektu mogu se izvesti obicnom oplatom, dok se vidljivi elementi
konstrukcije vode glatkom oplatom.
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Glatka oplata mora biti precizno i ¢vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih povrsina
padaju na teret izvodaca.

Skele se postavljaju u prostorima visine vece od 3.5 m i bez obzira na visinu uklju¢ene su u jedini¢nu
cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stru¢no i stabilno, a obracunavaju se po
kvadratnom metru povrsine koja se obraduje.

8.2.6. lzolaterski radovi

Opcenito

Materijali koji se upotrebljavaju za izolacije moraju udovoljavati vaze¢im normativima.
e HRN EN 13162:2002
e Toplinska izolacija HRN EN ISO 10456:2002
e Gradevni materijali i proizvodi 1SO 10456: 1999, 1S010456: 1999
e EPS:EN 13163:2001, HRN EN 13499:2004
e mineralnavuna EN 13162:2001
e poliuretan EN 13165:2001/A1:2004
¢ hidroizolacije 1S0 9001:2000

Hidroizolacije

Horizontalne hidroizolacije su poloZene usporedno sa tlom i sprecavaju dizanje kapilarne vlage.
Vertikalna hidroizolacija polaze se na zidove koji su ukopani u zemlju. Polaze se s vanjske strane zida.
Horizontalna i vertikalna hidroizolacija se povezuju i na taj nain dobivamo nepropusne zidove
zasticene od vlage i podzemne vode. Potrebno je provjeriti vrste ljepenke i spojnog materijala u
odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova
rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi dosSlo do ostec¢enja izvedene
hidroizolacije, a narocito pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom. Za termoizolacije potrebno je
provjeravati da se upotrebljavaju materijali predvideni projektom te dostaviti ateste proizvodaca.

8.2.7. Prometna oprema i signalizacija

Horizontalna prometna oprema izvesti ¢ée se bojanjem kolnika bijelom bojom prema prometnoj
situaciji:

Boja mora imati retrorefletivna svojstva prema HRN. 7.52.240 sa odgovarajué¢im koeficijentom
retrorefleksije klase Il. Prije pocetka bojanja podloga mora biti suha i ¢ista zbog kvalitete prijanjanja i
garantirane dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i retrorefiektivnih staklenih zrnaca mora iznositi 1 kg
boje : 0,2 kg retroreflektivnih zrnaca sto garantira nivo potrebne retrorefleksije.

Izvoditelj radova je obavezan prije pocetka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti nadzornom
inZenjeru podatke s kom ¢e bojama izvesti radove i priloZiti proizvodacke specifikacije materijala
(boje, staklene kuglice i razreclivac) s uputama za primjenu.

Vertikalna prometna signalizacija

Predvidena vertikalna signalizacija projektirana je u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (N.N.br. 92/19), hrvatskim normama koje reguliraju to podrucje
"HRN. Z.S2. 300-330" i Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na
javnu cestu N.N.br.119/07. Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju "High
Intensity Grade ", klase retrorefleksije 2, koja mora imati minimalnu jacinu retrorefleksije 250
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cd/Ix/m2 (bijela), 170 cd/Ix/m2 (Zuta), 45 cd/Ix/m2 (zelena) i 20 cd/Ix/m2 (plava), stabilnu na
ultraljubicasto zracenje i koja je aplikacijom naneSena na Al. podlogu debljine 2.0 mm., sa pojacanim
okvirom i vodoravnim ojacanjem.

Prometni znakovi vecéih dimenzija ija povrsina iznosi 2 ili viSe m2 , izraduje se od vise segmenata koji
se na mjestu postavljanja spajaju u jednu cjelinu. Pri¢vr§¢enje prometnih znakova mora biti izvedeno
na nacin da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pri¢vrs¢enja. Pri tome treba obratiti
posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i plocice od drugih tipova materijala (Zeljezo i sl.) radi
pojave elektrolize. Elementi za pri¢vrséenje moraju biti izvedeni tako da se onemogudi okretanje
prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi pri¢vrScuju se na stupove nosace promjera m 63,5
mm, koji su izradeni od Fe cijevi i zasti¢eni protiv korozije postupkom vruéeg cincanja ili na
aluminijske stupove. Temelji stupova nosaca prometnih znakova moraju biti duboki min. 70 cm, na
donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak (anker) koji se ubetonira u beton klase C16/20, a temelji
IP Al. nosa¢a moraju biti duboki 1 metar i ubetonirani, betonom klase C25/30, od min. 0,8 m3
betona.

Osnovna boja prometnih znakova opasnosti je bijela , a rubovi trokuta su crveni sa simbolima crne
boje. Osnovna boja znakova zabrane odnosno ograni¢enja je bijela, a osnovna boja za znakova
obveze je plava. Simboli i natpisi na znakovima zabrane odnosno ograni¢enja crne su boje, a na
znakovima obveze bijele. Rub traka kruga, te ravne i kose crte na znakovima izricitih naredbi na
kojima postoje, crvene su boje. U pravilu osnovna boja znakova obavijesti je Zuta, sa simbolima
natpisima crne boje, plava sa simbolima i natpisima bije(e i crne boje, te zelena sa simbolima i
natpisima bijele boje.

Oznake na kolniku dijele se na:

¢ uzduzne oznake na kolniku,

¢ poprecne oznake na kolniku,

e ostale oznake na kolniku.

Boje i dimenzije oznaka odredene su Pravilnikom i pripadaju¢im normama.
Kontrola kakvoce.

Duznost je izvodaca radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o
uporabljivosti i da originale dokaza preda nadzornom inZenjeru.

Kontrola kakvoée obuhvaéa:

e prethodna ispitivanja materijala,

¢ tekuca ispitivanja,

e kontrolna ispitivanja.

Prethodna ispitivanja

Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima HRN Z.52.240 (Boje za
tankoslojne oznake na kolniku).

Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja osigurava izvodac i koriste se radi potvrde postignute kakvoce.

Tekuca ispitivanja obuhvaéaju:
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¢ ispitivanje debljine oznaka vlaznog i suhog filma.- bez staklenih kuglica — uzimanjem uzorka na
probne plocice na svakih 5.000 m (posebno za sredisnje, rubne i druge oznake), prema
zahtjevima norme HRN Z.52.240 i HRN C.A6.030,

e ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehnickih svojstava (trajnost, dnevna i
noc¢na vidljivost, skliskost) i odgovarajuc¢ih svojstava materijala za njihovu izradu, prema
zahtjevima norme HRN Z.52.240,

e ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od
80 oC.

Kontrolna ispitivanja
Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoce.
Kontrolna ispitivanja kakvocée obuhvacdaju:

e ispitivanja debljine oznake suhog filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na probnim
plocicama svakih 20.000 m (posebno za sredisnje, rubne i druge oznake), prema zahtjevima
norme HRN Z.52.240 i HRN C.A6.030,

e ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema zahtjevima
norme HRN U.C4.018,

e ispitivanja dnevne i no¢ne vidljivosti te polozaja koordinata boje u spektralnom
dijagramu suhog filma oznaka na svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi EN

1436/97 i HRN EN 1436:2001 en,
e vizualnim pregledom odredivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogudi
nedostaci (oStecenost, mreskanje, pukotine, ljustenje, ljepljivost i necistoce).

Prometni znakovi svojom vrstom, znacenjem, oblikom, bojom, veli¢inom i nadinom postavljanja
trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama:

EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 1790, EN
1871.

Prometni znakovi veéih dimenzija, &ija povr$ina iznosi vise od 2 m?, izraduju se od vise segmenata i
spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu. Pri¢vrs¢ivanje prometnih znakova mora biti
izvedeno na nacin da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pric¢vrséivanja. Elementi za
pri¢vric¢ivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogudi okretanje prometnog znaka oko osi stupca.
Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja.

Prometni znakovi pri¢vrs¢uju se na stupove koji su izradeni od Fe cijevi i zasticeni protiv korozije
postupkom vruéeg cin€anja ili na aluminijske stupove. Prometni znakovi vecih dimenzija, kao Sto su
putokazne ploce, postavljaju se pomocu montaznih elemenata na aluminijske "I" nosace. Broj nosaca
ovisi o povrsini prometnog znaka i iznosi:

* povrsina znaka do 8 m2, 2 nosaca IP Al. 180 mm
* povrsina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosaca IP Al 180 mm ili 2 nosaca IP Al 240 mm

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne
intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne
smije postaviti viSe od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje
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minimalne kakvoce betona C 20/25 oblika zarubljene piramide Cije su stranice donjeg kvadrata 30 cm
i gornjeg 20 cm.

8.2.8. Ostalo

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete.

Izvodac je duzan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju
na osnovi koje ée investitor modéi dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko za odredenu vrstu
radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, koriStene su DIN ili odgovarajuc¢e druge
norme.

Obracun radova vrsit ée se po sistemu stvarno izvedenih radova.

8.3. BiljeZenje
Izvoditelj je duzan tijekom izvodenja radova voditi evidenciju i izvjeStavati o izvodenju radova.

Prije pocetka izvodenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inZenjeru sve knjige
u kojima ¢e registrirati i evidentirati podatke.

Nadzor je duzan osigurati dovoljan broj osoblja za praéenje rada lzvoditelja. Po zavrSetku radova
Nadzorni inZenjer treba izraditi Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova.

Investitor ¢e za izvodenje radova osigurati i projektantski nadzor.

Gradevinski dnevnik

Izvoditelj je duzan voditi gradevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku o nacinu
provedbe stru¢nog nadzora, gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrZaju zavrsnog izvje$éa nadzornog inZenjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 89/19, 121/19).

Izvoditelj mora omoguditi Nadzornom inZenjeru uvid u gradevinski dnevnik kad to Nadzorni inZenjer
zatrazi.

Dovrsene i potpisane stranice gradevinskog dnevnika lzvoditelj mora dnevno dostavljati Nadzornom
inZenjeru na pregled i ovjeru.

Periodicki izvjestaji o izvodenju radova

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inZenjera izraditi izvjeStaj o izvodenju radova.
Dinamika izvje$¢ivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti Izvoditelja od
tjedan ili maksimalno mjesec dana.

Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvjeséivanje, ako ocijeni da je to korisno
za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvodenja u posao lzvoditelj s Nadzorom mora usuglasiti nacin
vodenja tjednog ili mjesecnog izvjeséivanja.

IzvjeStaj treba sadrZavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se moZe sagledati stanje radova,
dinamika napredovanja i osnovni tehnicki problemi kod izgradnje.
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Gradevinska knjiga

Izvoditelj je obvezan voditi gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jedini¢nim cijenama i
koli¢inama izvrSenih radova, na osnovi ¢ega se, po ovjeri Nadzornog inZenjera, vrsi obracun,
ispostavlja obracunska situacija te vrsi naplata radova.

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova

Izvoditelj mora za vrijeme izvodenja radova briZljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve relevantne
podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova".

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrstavaju:
e sve promjene, izmjene i dopune
e drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inZenjer smatraju
neophodno evidentirati.

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na
gradilistu (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od Nadzornog
inZenjera.

Dinamika izvjeStavanja
Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inZenjeru davati na ovjeru i uvid gradevinski dnevnik.

Tjedno, odnosno mjesecno treba dostavljati Nadzornom inZenjeru izvjestaj o gradenju i gradevinsku
knjigu na pregled i ovjeru.

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obracdunsku situaciju Nadzornom
inZenjeru na pregled i ovjeru.

Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova

Nadzorni inZenjer je duZan izraditi ZavrSni izvjeStaj o izvodenju radova. U tom elaboratu treba
prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju obavljeni rad te da
je postignuta kakvocda izvrsenih radova u skladu s Programom iz Projekta.

Zavrsni izvjestaj se sastoji iz pismenog izvjestaja, crteza, grafikona i tablica.

Pismeni dio izvjeStaja treba sadrZavati detaljni opis nacina, redoslijeda i tijeka izvodenja radova,
tehnicke uvjete izvodenja, nacin na koji su pojedine teskoce rijeSene te tumacenje za sve pojave koje
su bile zapaZene tijekom izvodenja radova.

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o koli¢ini svake pojedine vrste izvedenih radova.
Zavrsni izvjestaj treba sadrzavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima (materijala i radova) s
pripadaju¢im obrazloZzenjem i tumacenjem dobivenih rezultata o postignutoj kakvoci izvedenih
radova.

U ZavrSnom izvjeStaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinacne kapacitete opreme koja je
angazirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni.

Posebno treba dati podatke o strukturi stru¢nog osoblja koje je bilo angaZirano na ostvarenju ovih
radova.

Propisi i normativi
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Za izvodenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi vazeéi za ovu vrstu
radova.

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica.

Zavrsne odredbe

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) su investitor,
projektant, revident, izvodac i nadzorni inZenjer.

Projektant i nadzorni inZenjer su ovlastene fizicke osobe zaposlene kod pravne osobe. U smislu
osiguranja kvalitete izvedenih radova lzvoditelj mora prvenstveno postivati projektnu dokumentaciju.
Projektant je jedini ovlasten da mijenja projektnu dokumentaciju.

Zadatak nadzornog inZenjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom dozvolom,
projektnom dokumentacijom, vazec¢im zakonima i propisima, tehnickim normama te projektnim
dopunama koje daje projektant. Nadzorni inZzenjer ima pravo dati svoje prijedloge u vezi s tehnickim
rieSenjem ili na¢inom izvedbe pojedinih radova. Ti ¢e se prijedlozi i rjeSenja smatrati vaze¢im ako ih
usvoji i odobri projektant.

U tijeku izvedbe mogu se ukljuciti i drugi sudionici gradenja, odnosno konzultanti projektanta i
narucitelja. Projektant moze takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u njegovo ime i za njegov
racun, vrSe projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge Nadzornom inZenjeru lzvoditelju.
Konzultanti narucitelja ne mogu davati nikakve dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti nadzornom
inZenjeru bez suglasnosti i odobrenja Projektanta.

Sve dopune i izmjene tehnickih elemenata ili postupaka rada koje donosi projektant tijekom njene
izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije.

Prije pocetka radova izvoditelj je duzan predati nadzornom inZenjeru Plan izvodenja radova. Ovaj
elaborat, bez cijeg usvajanja od strane nadzornog inZenjera ne mogu zapoceti radovi, mora sadrzavati
razradu organizacije i tehnologije svih radova koje ¢e izvoditi lzvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove
strojeva te nacin njihova rada.

Vremenski plan gradenja mora sadrzavati rokove dovrSetka pojedinih faza radova.

Tehnic¢ko vodenje radova lzvoditelj mora povijeriti stru¢noj osobi, ovlastenom Voditelju gradenja, koji
ima iskustvo kod izvodenja slicnih radova u istim ili geomehanicki tezim prilikama, koje su po obujmu
radova bile iste ili vece od radova koji su obuhvaéeni ovom tehnickom dokumentacijom. Isto tako,
osnovna kvalificirana radna snaga treba imati dovoljno uspjesnog iskustva na sli¢cnim radovima i u
sli¢nim materijalima.

Radovi ce biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne moZe zadovoljiti, u slucaju loseg
vremena i drugih nepredvidenih okolnosti.

Izvoditelj je duZan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne
dokumentacije, uputstva narucitelja, odnosno projektanta i nadzornog inZenjera. lzvoditelj je duzan, i
ima pravo, putem nadzornog inZenjera dati primjedbe i sugestije o tehnickim rjeSenjima ili o uvjetima
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osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utje€u na osnovnu koncepciju rjeSenja. Ako ih
prihvati narucitelj putem nadzornog inZenjera, smatraju se odobrenim.

Nakon dovrsetka radova mora se zapisnicki konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o gradnji te
opc¢im uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog izmedu investitora i izvoditelja. Troskove primopredaje
snosi investitor.
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9. DOKAZ ISPUNJENJA BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev mehanicke
otpornosti i stabilnosti.

Mehanicka otpornost i stabilnost asfaltirane i betonske povrsine i elemenata oborinske odvodnje
(cijevi s pripadajucim slivnicima i oknima) dokazane su uvjetima zahtijevanim za nosivost podloge i
materijalima kojima ¢e se ista izvesti.

Sigurnost u slucaju pozara

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti u
sluéaju pozara.

Dio prateé¢e dokumentacije za predmetnu gradevinu je Elaborat zastite od poZara koji je posluzio kao
podloga za izradu Glavnog projekta reciklaznog dvorista. Mjere zasStite od poZara koje su dane u
Elaboratu navedene su u vodeéoj mapi Glavnog projekta.

Higijena, zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev higijena,
zdravlje i okolis.

Dio prate¢e dokumentacije za predmetnu gradevinu je Elaborat zastite na radu koji je posluzio kao
podloga za izradu Glavnog projekta reciklaznog dvorista. Mjere zastite na radu koje su dane u
Elaboratu navedene su u vodeéoj mapi Glavnog projekta.

Uz pridrzavanje propisanih mjera zastite na radu, gradevina je projektirana tako da nema negativnog
ucinka po pitanju higijene, zastite zdravlja i okoliSa utjecajem iste.

Sigurnost i pristupacnost tilekom uporabe

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev sigurnost i
pristupacnost tijekom uporabe. Pristupacnost gradevini osobama sa smanjenom pokretljivoséu
osigurana je izvedbom ravnih i ¢vrstih prometnih povrsina.

Zastita od buke

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev zastite od
buke. Mjere zastite od buke navedenu su u vodec¢oj mapi Glavnog projekta. Opéim mjerama utvrduje
se najvisa razina dopustene buke i vibracije i nacin na koji se sprecava ili smanjuje Stetno djelovanje
do dozvoljene granice. Buka se ocekuje povremeno od rada vozila i specijalnih vozila koja preuzimaju
otpad unutar prostora reciklaznog dvorista.

Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev gospodarenje
energijom i oCuvanje topline. Jedini objekt unutar prostora reciklaznog dvorista je montazni objekt -
kontejner kucica kao objekt za zaposlene. U vodecoj mapi Glavnog projekta priloZen je projekt zgrade
u odnosu na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu.
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Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljni zahtjev odrziva
uporaba prirodnih izvora. U vodeéoj mapi Glavnog projekta dane su mjere zastite okolisa te
projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja gradevine.
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10. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U ovom pregledu procjene troSkova gradenja daje se procijenjeni iznos za dio projekta koji se
odnosi na Glavni gradevinski projekt prometno — manipulativnih povrsina.

REKAPITULACIJA
:ﬁ:j. Opis radova jer(::jr::::a cu:[r)\\alabez cijena s PDVom

1. | PRIPREMNI RADOVI EUR 9.490,00 11.860,25
2. | OBJEKTI EUR 160.900,00 201.099,98
3. | OGRADA EUR 33.400,00 41.748,39
4. | PROMETNO - MANIPULATIVNE POVRSINE EUR 146.500,00 183.045,38
5. | HIDROTEHNICKI RADOVI EUR 87.500,00 109.376,48
6. | TEHNOLOSKA OPREMA EUR 77.900,00 97.337,50
7. | KRAJOBRAZNO UREDENJE EUR 24.400,00 30.515,89
8. | ELEKTROINSTALACIJE EUR 33.200,00 41.503,29

UKUPNO: EUR 573.290,00 716.612,50

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja, za

radove na izgradnji prometno -

manipulativnih povrSina predmetnog zahvata treba utrositi cca. 146.500,00 EUR (bez PDV-a,
izrazeno u nominalnim iznosima na temelju trenutno vazedih cijena):

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNO — MANIPULATIVNIH POVRSINA

— procijenjeni iznos cca. 146.500,00 EUR

PROJEKTANT:
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SIRA SITUACIIA

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA
GRADEVINSKA SITUACIJA

SITUACIJA PROMETNOG RJESENJA

UZDUZNI PRESJEK PLATOA RECIKLAZNOG DVORISTA
POPRECNI PRESJECI PLATOA RECIKLAZNOG DVORISTA
DETALJI PLATOA RECIKLAZNOG DVORISTA

KOLNA VAGA — TLOCRT | PRESJEK

w 0 N o Uk W N

DETALJI KOLNE VAGE

10. TEMELINA PLOCA OBJEKTA ZA ZAPOSLENE | MONTAZNIH KONTEJNERA
10.1. TLOCRT | PRESJEK TEMELINE PLOCE OBJEKTA ZA ZAPOSLENE
10.2. TLOCRT | PRESJEK TEMELINE PLOCE MONTAZNIH KONTEJNERA
10.3. ARMATURA TEMELINE PLOCE

Zagreb, ozujak 2023.

Projektant: EIizabqta_,\lfgkrkpvj_c'\,:magsiné%
SR AL

Elizabeta eIt~ ;

mag.ing.aedit: L &}VM ’
hr'('k?t qracyy
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- montazni objekt za zaposlene

- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 cm
- podlozZni (izravnavajuéi) sloj betona - C 12/15 - 10 cm
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm

-

MJ 1:40

NAPOMENA
U temeljnoj plogi previdjeti otvore za
prolaz sanitarnih | elektro instalacija.

s dobavljatem objekta (kontejnera).

H=115.29 m.n.m.
Visina nogostupa uz rub objekta za
zaposlene: H=115.39 m.n.m.

Toénu poziciju otvora potrebno usuglasiti

Visina temeljne ploce objekta za zaposlene:
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SIDRENJE KONTEJNERA

na temeljnu AB ploCu
na 4 pozicije (u kutevima kontejnera)

L-profil, ukupno 4 kom, debljine min 15 mm

ukupno 8 kom
kv. min 8.8, Ls = 80 mm

| \
VIJCI M8 kom=1 (po 1 uévr§cenju),
ukupno 4 kom
kv. min 8.8, Ls = 100 mm

VIJCI M8 kom=2 (po 1 uévrcenju),
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TLOCRT | PRESJEK TEMELJNE PLOCE MONTAZNIH KONTEJNERA
MJ 1:40
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620 NAPOMENA
U temeljnoj ploCi previdjeti otvore za prolaz elektro instalacija.

Toénu poziciju otvora potrebno usuglasiti s dobavljatem kontejnera.

Visina AB temeljne ploce br.1: H=115.56 m.n.m.
Visina AB temeljne ploce br.2: H=115.49 m.n.m.

r SIDRENJE KONTEJNERA 1
na temeljnu AB plo¢u
na 4 pozicije (u kutevima kontejnera)

L-profil, ukupno 4 kom, debljine min 15 mm
VIJCI M8 kom=2 (po 1 uévrcenju),
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ukupno 8 kom
kv. mlin 8.8, Ls =80 mm

gl s ot

I I
VIJCI M8 kom=1 (po 1 uévricenju),
ukupno 4 kom

L kv. min 8.8, Ls = 100 mm ]

- montazni kontejner

- armirano betonska plo¢a C30/37 - 15 cm

- podlozni (izravnavajuéi) sloj betona - C 12/15- 10 cm
- drobljeni kameni materijal (0,1 - 63 mm) - min 20 cm
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ARMATURA TEMELJINE PLOCE
MJ 1:40

L [E Sipke specifikacija - AB PLOCA
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ISKAZ ARMATURE
5 ) AB PLOCA - Sipke
PRESJEK 1-1 JAHAV\CI 2 kom/m SoncAl o Tom | kom | zeim | koim ”
(2428 () 8115 (3815 (1)428 PLOCA d=15 cm 1 8 253 8 20,24 | 0,405 | 8,20
@ 2708 2 8 329 16 52,64 | 0405 | 21,32
| Q198 // 3 8 108 154 166,32 | 0,405 | 67,36
B ——————J——— 1719 «] P 22 4 8 81 33 26,73 | 0405 | 10,83
260 2 [o = 107,70
@63@8, L=81 AB PLOCA - mreza
PRESJEK 2-2 POZICIJA[IP MREZE DIMENZIJE (cm) m? kom Sm? kg/m? kg
-1 Q-196 253 215 5,44 3 16,3185 | 3,07 50,10
QL ® e (Deeits (1408 -2 Q-196 253 103 2,61 1 2,6059 | 3,07 8,00
| Q196 = 58,10
Se—————-———-—--—-——-———-———F-———————————————— 171 ©]
620
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