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3. POPIS SURADNIKA I POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVOĐENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI
IZ OSNOVNOG GLAVNOG PROJEKTA

4. POPIS SURADNIKA I POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVOĐENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI
IZ IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1/2 ARHITEKTONSKI PROJEKT
“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Projektant: Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.

Tomislav Brnas, struč.spec.ing.građ.

T.D. 3/22-AP

MAPA 2/2 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Šaponja Željko,
Matije Gupca 159, Slatina
OIB: 92755191271
Projektant: Željko Šaponja, dipl.ing.građ., G 2032

T.D. 4/22-GP

MAPA 1/2 ARHITEKTONSKI PROJEKT
“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Projektant: Samanta Rešetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Tomislav Brnas, mag.ing.aedif.

T.D. 25/24-AP

MAPA 2/2 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
MFT PROJEKT j.d.o.o., P. Svačića 1, Čačinci
OIB: 66662330721
Projektant: Danijel Bartolović, struč.spec.ing.el., E 2836

T.D. 53/24-EL
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I. OPĆI DIO
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1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
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1.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) članak 52. stavak 4. i Ugovora o
izradi projektno - tehničke dokumentacije izdajemo:

R J E Š E NJ E O I M E N O V A NJ U G L A V N O G P R O J E K T A N T A

I kojim se

SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za :

GRAĐEVINA Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. 25/24-AP

ZOP 25/24

Glavni projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost
projekata

II Glavnog projektanta odredio je investitor

O B R A Z L O Ž E N J E

1. U izradi navedene projektne dokumentacije sudjeluje više projektanata. U skladu s time dužni smo
kao investitor imenovati glavnog projektanta.

2. Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa:
UP/I-034-02/18-01/25, Urbroj: 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

3. Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovanju počinju od donošenja i traju do izvršenja
projektnog zadatka ili do opoziva.

4. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadležnom za
izdavanje građevinske dozvole

5. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, predviđene
člankom 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odlučeno kao u izreci ovog
Rješenja.

Slatina, svibanj 2024. Investitor:
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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), donosi se:

R J E Š E NJ E O I M E N O V A NJ U P R O J E K T A N T A A R H I T E K T O N S K O G
P R O J E K T A

I kojim se

SAMANTA REŠETAR, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za:

GRAĐEVINA Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. 25/24-AP

ZOP 25/24

II Projektant iz točke I ovog rješenja odgovoran je da projekt koji izrađuje ispunjava propisane uvjete,
temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je usklađen s
odredbama Zakona o gradnji.

O B R A Z L O Ž E N J E

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa: UP/I-
034-02/18-01/25, Urbroj: 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju počinju od donošenja i traju do izvršenja
projektnog zadatka ili do opoziva.

3. Ovo imenovanje prilaže se tehničkoj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadležnom za
izdavanje građevinske dozvole

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno važećim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, predviđene
člankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odlučeno kao u izreci
ovog Rješenja.

Slatina, svibanj 2024. Direktor:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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1.4. RJEŠENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA
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1.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI GLAVNIH
PROJEKATA

Temeljem članka 52. i članka 51. stavak 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
glavni projektant Samanta Rešetar, mag.ing.arch., zaposlena u MODELARCH d.o.o. daje izjavu:

I Z J A V A G L A V N O G P R O J E K T A N T A O C J E L O V I T O S T I I
M E Đ U S O B N O J U S K L A Đ E N O S T I G L A V N I H P R O J E K A T A

kojom se potvrđuje da su glavni projekti:

ZAJEDNIČKE OZNAKE PROJEKTA: ZOP 25/24

Za

GRAĐEVINA Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. 25/24-AP

ZOP 25/24

međusobno usklađeni i cjeloviti, te da sadrže tehnička rješenja bitna za građevinu, navedenom
regulativom, tehničkim normativima i normama kojima projektirana građevina mora udovoljavati za
vrijeme izgradnje i u toku uporabe.

Slatina, travanj 2023. Glavni projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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1.6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM
ZAKONIMA I PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

Na temelju članka 51., 52. i 70. Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

I Z J A V A br. 25/24-AP
kojom

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA REŠETAR
Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.

za
GRAĐEVINA Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više

sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. 25/24-AP

ZOP 25/24

Daje

I Z J A V U O U S K L A Đ E N O S T I T E H N I Č K E D O K U M E N T A C I J E S

P R O S T O R N I M P L A N O M T E P O S E B N I M Z A K O N I M A I P R O P I S I M A

da je ovaj Arhitektonski projekt usklađen s Urbanističkim planom uređenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada
Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornim planom uređenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada
Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21),

te odredbama sljedećih zakona, pravilnika, propisa i normi:

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15,
114/18)
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15, 118/18)
5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
6. Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14, 111/18)
7. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
8. Zakon o zaštiti okoliša s pripadajućim pravilnicima (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
9. Zakon o energetskoj uĉinkovitosti (NN br. 127/14, 116/18)
10. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)
13. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19)
14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18)
15. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19)
16. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 130/17)
17. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)
18. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19)
19. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN br. 93/17)
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20. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN br.
15/19)
21. Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14)
22. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN
br.62/94, 32/97)
23. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12,
61/12)
24. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)
25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13)
26. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN
br.29/13, 87/15)
27. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11)
28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br.
69/97)
29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)
30. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16)
31. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list broj 42/68 i 45/68)
32. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05)
33. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
34. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12)
35. Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu – Sl. list broj 21/90 –
preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96
36. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem članka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,
37. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta - preuzet temeljem članka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,
38. Pravilnik o hrvatskim standardima za električne instalacije u zgradama - preuzet temeljem članka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96
39. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema poţaru –
preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96
40. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17)
41. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07)
42. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
43. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)
44. Tehnički propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)
45. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/10)
46. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10)
47. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
48. Tehnički propis o građevim proizvodima (NN br. 35/18)
49. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN
br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17, 29/18, 43/19)

Slatina, svibanj 2024. Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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1.8. PRESLIKE POSEBNIH UVJETA
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1.9. DOKAZ O PRAVNOM INTERESU – IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
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1.10. UVJERENJE O VREMENU GRAĐENJA



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 33



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 34



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 35



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 36

1.11. IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHOĐENJA AKTA ZA GRAĐENJE

PROJEKTANT: SAMANTA REŠETAR
Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

I Z J A V A

da se u skladu Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18,
36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)

Članak 2.
(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno

na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te
zgrade i to:

c) slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne
površine do 20 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade

3. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i
uređenog terena uz ogradu;

4. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg
dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke
ograde odnosno zida;

Članak 3.
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:
1. Redovitog održavanja postojeće građevine;
4. Na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa

i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima,
vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta
tlocrtne površine do 3 m² i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka;

6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar
građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja
osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, ako se
ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili
sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi
zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim
površinama;

Članak 4.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

2. Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih
zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili
obrazovanju;

3. Ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno
zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;

4. Ogradni zid visine veće od 1,6 m i potporni zid visine veće od 1 m mjereno od
najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše
točke ograde odnosno zida;
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INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

GRAĐEVINA: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova

LOKACIJA: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

BROJ T.D.: 03/22-AP

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Investitor Grad Slatina planira Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova, na k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.
Postojeće stanje čine rukometno (sjeveroistočni dio čestice) i odbojkaško (zapadni dio čestice) igralište
sa završnom asfaltnom oblogom. Na mjestu postojećeg rukometnog igrališta izvodi se novo
multifunkcionalno igralište za rukomet, mali nogomet i tenis sa završnom akrilnom oblogom, u čijem se
nastavku izvodi odbojkaško igralište također sa završnom akrilnom oblogom. Oko igrališta se predviđa
izgradnja zaštitne ograde ukupne visine 4,00 do 6,00 m te izgradnja triju samostojećih čeličnih
nadstrešnica uz sjeverni rub igrališta. Dimenzije pojedinačne nadstrešnice iznose 3,00 x 4,80 m (14,40
m2). Uz južni i istočni rub igrališta se izvodi armiranobetonski potporni zid visine 0,60 - 0,95 m. Uz
jugoistočnu među se izvodi potporni zid visine 0,20 - 1,70 m. Panel ograda visine 1,00 m se izvodi na
potpornom zidu uz jugoistočnu među te na potpornom zidu između igrališta i tribine. Oko igrališta se
izvode nove pješačke staze sa završnom oblogom od betonskih opločnika. Na mjestu postojećeg
odbojkaškog igrališta se izvodi polifunkcionalni plato sa završnom oblogom od betonskih opločnika. U
sklopu platoa se predviđa izgradnja čelične nadstrešnice dimenzija 6,56 x 3,00 m (19,68 m2).
Polifunkcionalni plato se sa istočne i južne strane omeđuje novim armiranobetonskim potpornim zidom
visine 0,45-0,65 m. Postojeća betonska tribina se obnavlja. Pristup tribini se sa sjeveroistočne strane
osigurava trima stubama, a s jugozapadne strane pomoću rampe nagiba 8,1%.

Slatina, svibanj 2024. Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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1.12. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S PROPOZICIJAMA
NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA ZA RUKOMET, MALI NOGOMET I TENIS

PROJEKTANT: SAMANTA REŠETAR
Klasa rješenja: UP/I-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

I Z J A V A
za

GRAĐEVINA Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. 25/24-AP

ZOP 25/24

Daje

IZJAVU O USKLAĐENOSTI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE S PROPOZICIJAMA NACIONALNIH
SPORTSKIH SAVEZA ZA RUKOMET, MALI NOGOMET I TENIS

da je ovaj Arhitektonski projekt usklađen s propozicijama Hrvatskog teniskog saveza, Hrvatskog
nogometnog saveza i Hrvatskog rukometnog saveza u smislu zadovoljavanja uvjeta za održavanje
službenih natjecanja.

Slatina, svibanj 2024. Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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II. TEHNIČKI DIO
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2.1. ARHITEKTONSKI PROJEKT 2.1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

A. UVOD

B. LOKACIJA GRAĐEVINE

C. OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVAĆENE GLAVNIM
PROJEKTOM

D. OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE

E. OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE

F. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

G. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU
POVRŠINU

H. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

I. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I
RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

J. PODATCI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA
POKUSNOG RADA

K. GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA

L. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE

M. OCJENA O USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S ODREDBAMA
PROSTORNOG PLANA

N. ODNOS IZGRAĐENE POVRŠINE ZEMLJIŠTA I DRUGI
PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI
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A. UVOD

Ovim izmjenama i dopunama glavnog projekta mijenja se i dopunjuje glavni projekt izrađen po
MODELARCH d.o.o. iz Slatine, A. K. Zrinske 26, ZOP: 3/22 od siječnja 2022. godine, za Postavljanje
podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova, u Slatini, na k.č.br. 4366 k.o.
Podravska Slatina.
Izmjene i dopune odnose se na MAPA_1_Arhitektonski projekt kao vodeće mape glavnog projekta, a
MAPA_2_Građevinski projekt konstrukcije iz osnovnog glavnog projekta se ne mijenja. Glavnom
projektu se ovim izmjenama i dopunama dodaje MAPA_3_Elektrotehnički projekt, a koji se odnosi na
izvedbu zaštita od udara munje.

B. LOKACIJA GRAĐEVINE
Predmetna građevina se nalazi u Slatini, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.
Urbanistički plan uređenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i
Prostorni plan uređenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21).

C. OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVAĆENE GLAVNIM PROJEKTOM
Nije predviđeno fazno odnosno etapno građenje ni izdavanje lokacijske dozvole.

D. OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE
Čestica k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina, ukupne površine 6.203 m2, nalazi se unutar

građevinskog područja grada Slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Korištenje i namjena površina, II. Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine označena kao R1 - sportsko - rekreacijska namjena.
Čestica je gotovo pravokutnog oblika.
Pješački i kolni pristup je omogućen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s
Trga sv. Josipa sa sjeverozapadne strane parcele. Točan položaj kolnog pristupa je prikazan u
grafičkom dijelu.
Oblik čestice je vidljiv na situaciji (u prilogu).

E. OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE
Novo multifunkcionalno igralište za rukomet i tenis (orijentacija istok-zapad) je smješteno u
sjeveroistočnom dijelu parcele, a s njegove zapadne strane se nadovezuje odbojkaško igralište
(orijentacija sjever-jug). Sa sjeverne strane multifunkcionalnog igrališta se planira izvođenje triju
samostojećih čeličnih nadstrešnica dimenzija 3,00 x 4,80 m (14,40 m2). Betonske tribine se nalaze
cijelom dužinom južne strane multifunkcionalnog igrališta. Na mjestu postojećeg odbojkaškog igrališta
planira se izvođenje polifunkcionalnog platoa s nadstrešnicom dimenzija 6,56 x 3,00 m (19,68 m2).

F. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Namjena igrališta je sportsko – rekreacijska. Igrališta su multifunkcionalna, za rukomet tenis i odbojku.

G. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU
Glavni kolni i pješački pristup je postojeći, sa sjeverozapadne strane, s Trga sv. Josipa. Točan položaj kolnog
pristupa je prikazan u grafičkom dijelu projekta.
Građevini je omogućen pristup u svako doba godine.



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 42

H. OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODOVOD :

Na parceli ne postoji vodovodna instalacija. Ovim projektom se ne predviđa izvođenje nove vodovodne
instalacije.

KANALIZACIJA :

Na parceli ne postoji instalacija kanalizacije. Ovim projektom se ne predviđa izvođenje nove instalacije
kanalizacije.

Oborinske vode krovnih ploha nadstrešnica odvode se vertikalnim i horizontalnim olucima na zelenu
površinu parcele kao i odvodnja sa staza, polifunkcionalnog platoa, igrališta i tribina, na način da ne pričinjavaju
štetu susjednim parcelama i ne mijenjaju prirodni tok vode.

ELEKTROINSTALACIJE :

Na parceli se nalazi postojeća elektroinstalacija rasvjetnih stupova. Ovim projektom se ne predviđa rekonstrukcija
postojeće elektroinstalacije. Predmetna građevina nije ni u kakvom doticaju s HAKOM-ovom infrastrukturom.

I. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Predmetna građevina nije u obvezi ispunjavanja uvjeta za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad

osoba smanjene pokretljivosti.

J. PODATCI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA
Za predmetnu građevinu nije predviđen pokusni rad.

K. GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA

bruto
površina koef. građ. bruto

površina
Nadstrešnica 1

prizemlje 14,40 m2 14,40 m2

Nadstrešnica 2
prizemlje 14,40 m2 14,40 m2

Nadstrešnica 3
prizemlje 14,40 m2 14,40 m2

Nadstrešnica 4
prizemlje 19,68 m2 19,68 m2

sveukupno: 62,88 m²
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L. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE

Nije planirana uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine.

M. OCJENA O USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE S ODREDBAMA PROSTORNOG PLANA

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine
(Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornog plana uređenja Grada Slatine (Sl.
gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21).

Predmetno zemljište nalazi se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja grada slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Korištenje i namjena površina, II. Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine označena kao R1 - sportsko - rekreacijska namjena.

N. ODNOS IZGRAĐENE POVRŠINE ZEMLJIŠTA POD GRAĐEVINOM I UKUPNE
POVRŠINE GRAĐEVNE ČESTICE (KIG), ODNOSNO GRAĐEVINSKE (BRUTO)
POVRŠINE GRAĐEVINA I POVRŠINE GRAĐEVNE ČESTICE (KIS) TE DRUGI
PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI

• površina čestice k.č.br.4366, k.o. Podravska Slatina iznosi 6.203 m2
• max. tlocrtne dimenzije nadstrešnice 1,2,3 : 4,80 m x 3,00 m
• tlocrtna površina nadstrešnice 1,2,3 : 14,40 m2
• max. tlocrtne dimenzije nadstrešnice 4 : 6,56 m x 3,00 m
• tlocrtna površina nadstrešnice 4 : 19,68 m2
• max. tlocrtne dimenzije multifunkcionalnog igrališta : 24,76 m x 44,80 m
• tlocrtna površina multifunkcionalnog igrališta : 1109,25 m2
• max. tlocrtne dimenzije odbojkaškog igrališta : 14,90 m x 24,76 m
• tlocrtna površina odbojkaškog igrališta : 368,92 m2
• tlocrtna površina tribine : 202,87 m2
• max. tlocrtne dimenzije polifunkcionalnog platoa : 18,40 m x 13,08 m
• tlocrtna površina polifunkcionalnog platoa: 240,67 m2
• izgrađenost parcele: Kig (izgrađenost građevne čestice - odnos tlocrtnih površina
svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice izražen u
postocima)

Kig : 265,75 m2 / 6203,00 m2= 0,04
• iskorištenost čestice: Kis (odnos građevinske (bruto) površine i površine građevne
čestice): Kis : 62,88 m2 / 6203,00 m2 = 0,01
• katnost nadstrešnica 1,2,3,4 : P (prizemlje)
• visina nadstrešnice 1,2,3 do sljemena: 2,75m
• visina nadstrešnice 1,2,3 do vjenca: 2,60 m
• visina nadstrešnice 4 do sljemena: 2,95m
• visina nadstrešnice 4 do vjenca: 2,80 m
• kota poda ±0,00 = 136,09 mnv

Slatina, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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2.2.2. TEHNIČKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

A. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

B. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU
RADOVA

C. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE

D. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE

E. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

F. PODATCI IZ ELABORATA

G. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA

H. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE

I. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE
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A. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

Ulazni podaci

Projektni zadatak je izrada glavnog projekta za Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih
igrališta za više sportova - izmjena i dopuna, na lokaciji; Slatina , k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine
(Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornog plana uređenja Grada Slatine (Sl.
gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21).

Svi opisani radovi izvest će se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN
112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) bez građevinske dozvole, a u skladu s
glavnim projektom.

Opis zahvata u prostoru

Investitor Grad Slatina planira Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više
sportova - izmjena i dopuna, na k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.
Postojeće stanje čine rukometno (sjeveroistočni dio čestice) i odbojkaško (zapadni dio čestice) igralište
sa završnom asfaltnom oblogom. Na mjestu postojećeg rukometnog igrališta izvodi se novo
multifunkcionalno igralište za rukomet, mali nogomet i tenis sa završnom akrilnom oblogom , u čijem se
nastavku izvodi odbojkaško igralište također sa završnom akrilnom oblogom. Oko igrališta se predviđa
izgradnja zaštitne ograde ukupne visine 4,00 do 6,00 m te izgradnja triju samostojećih čeličnih
nadstrešnica uz sjeverni rub igrališta. Dimenzije pojedinačne nadstrešnice iznose 3,00 x 4,80 m (14,40
m2). Uz južni i istočni rub igrališta se izvodi armiranobetonski potporni zid visine 0,60-0,95 m. Uz
jugoistočnu među se izvodi potporni zid visine 0,20 – 1,70 m. Panel ograda visine 1,00 m se izvodi na
potpornom zidu uz jugoistočnu među te na potpornom zidu između igrališta i tribine. Oko igrališta se
izvode nove pješačke staze sa završnom oblogom od betonskih opločnika. Na mjestu postojećeg
odbojkaškog igrališta se izvodi polifunkcionalni plato sa završnom oblogom od betonskih opločnika. U
sklopu platoa se predviđa izgradnja čelične nadstrešnice dimenzija 6,56 x 3,00 m (14,40 m2).
Polifunkcionalni plato se sa istočne i južne strane omeđuje novim armiranobetonskim potpornim zidom
visine 0,45-0,65 m. Postojeća betonska tribina se obnavlja. Pristup tribini se sa sjeveroistočne strane
osigurava trima stubama, a s jugozapadne strane pomoću rampe nagiba 8,1%.

Opis namjene građevine

Namjena igrališta je sportsko - rekreacijska. Igrališta su multifunkcionalna, za rukomet tenis i odbojku.

Oblikovanje

Namjera ovog glavnog projekta je, uz suvremene elemente i materijale, formirati arhitektonsku cjelinu
primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadržaju.

Zahvatom se planira rekonstrukcija postojeće armiranobetonske tribine. Na novi habajući sloj asfalta
debljine 4 cm će se postaviti završna multifunkcionalna akrilna obloga igrališta za rukomet, tenis i
odbojku, debljine 2 cm. Igrališta će biti ograđena novom čeličnom panel ogradom visine 4,00 – 6,00 m.
Pristup igralištima i tribini se ostvaruje pomoću novih pješačkih staza opločenih betonskim opločnicima
dimenzije 20x20x8 cm. Polifunkcionalni plato se također opločuje betonskim opločnicima dimenzije
20x20x8 cm. Sa sjeverne strane multifunkcionalnog igrališta planira se izgradnja tri nadstrešnice za
igrače i sudce, te nadstrešnica u sklopu polifunkcionalnog platoa. Sve nadstrešnice su od čelične
konstrukcije u antracit boji s ispunom aluminijskim panelima. Panel čini potkonstrukcija u antracit boji za
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koju se pričvršćuju aluminijske letvice u boji drva. Pokrov nadstrešnica se izvodi od transparentnih
polikarbonatnih ploča.

Svi opisani radovi izvest će se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN
112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) bez građevinske dozvole, a u skladu s
glavnim projektom.

Prometno rješenje - opis načina priključenja na prometnu površinu

Glavni kolni i pješački pristup je postojeći, sa sjeverozapadne strane, s Trga sv. Josipa. Točan položaj
kolnog pristupa je prikazan u grafičkom dijelu projekta.
Građevini je omogućen pristup u svako doba godine.

Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

Vodovod i kanalizacija

Na parceli ne postoji vodovodna instalacija. Ovim projektom se ne predviđa izvođenje nove
vodovodne instalacije.

Na parceli ne postoji instalacija kanalizacije. Ovim projektom se ne predviđa izvođenje nove instalacije
kanalizacije.

Električna energija

Na parceli se nalazi postojeća elektroinstalacija rasvjetnih stupova. Ovim projektom se ne predviđa
rekonstrukcija postojeće elektroinstalacije. Predmetna građevina nije ni u kakvom doticaju s HAKOM-
ovom infrastrukturom.

Uređenje građevne čestice

Nakon izvedenih radova čestica će se urediti.

Manipulativne površine
Pješački i kolni pristup je omogućen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s
Trga sv. Josipa, sa sjeverozapadne strane parcele. Točan položaj kolnog pristupa je prikazan u
grafičkom dijelu.
Građevini je omogućen pristup u svako doba godine.
Pristup igralištima i tribini se ostvaruje pomoću novih pješačkih staza opločenih betonskim opločnicima
dimenzije 20x20x8 cm. Polifunkcionalni plato se također opločuje betonskim opločnicima dimenzije
20x20x8 cm.

Oborinske vode s horizontalnih ploha igrališta te oborinske vode staza i polifunkcionalnog platoa
odvode se na zelenu površinu parcele, na način da ne pričinjavaju štetu susjednim parcelama i ne
mijenjaju prirodni tok vode.

Zbrinjavanje otpada
Komunalni otpad nastao na igralištu će se deponirati u zasebnom prostoru unutar parcele s

hortikulturnom zaštitom u kantama za privremenu deponiju, a prema Zakonu o otpadu.
Zbrinjavanje i odvoženje komunalnog otpada na najbližu uređenu deponiju će se osigurati preko
nadležnog komunalnog poduzeća.

Način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš
Građevina redovitom uporabom neće imati nepovoljnih utjecaja na okoliš.
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B. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA

Građenje građevine povjeriti registriranim poduzećima ili obrtnicima, a potrebno je osigurati
stručni nadzor građenja.

C. OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE
Namjena i način uporabe građevine te utjecaj okoliša nemaju utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih
i drugih proizvoda, tehnička svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini.

D. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE
Građevina je u potpunosti usklađena s odredbama i grafičkim dijelovima Urbanističkog plana uređenja
Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 2/23) i Prostornog plana uređenja
Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21).

E. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA
Ovim glavnim projektom dokazuje se da će projektirana igrališta s ugrađenim građevnim proizvodima,
ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu.

F. PODATCI IZ ELABORATA
Za predmetno igralište nije predviđena izrada elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih
elaborata, studija i podloga.

G. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA
Za predmetno igralište nije predviđen pokusni rad.

H. MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE
Nije planirana uporaba dijelova igrališta prije dovršetka kompletnog igrališta.

I. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE

Projektirana građevina mora se upotrebljavati i održavati za projektom određenu namjenu.
Održavanje treba omogućiti projektirani vijek trajanja građevine.

Projektnom dokumentacijom su dana takva rješenja da se osiguraju svi temeljni zahtjevi za građevinu
tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet uobičajenog korištenja te stalnog propisnog održavanja.

Održavanje je potrebno provoditi u skladu s važećim propisima koji reguliraju gradnju i održavanje
građevine, a posebno održavanje sportskih terena te prema uputama pravne osobe koja upravlja
navedenom komunalnom infrastrukturom.
Uz predviđene mjere održavanja građevine projektni vijek građevine iznosi 50 godina.

Investitor je dužan redovno provoditi čišćenje pojasa uz rub igrališta od nečistoća pijeska i mulja, te
održavanje zelenih površina. Također je dužan u skladu s vlastitim planovima redovitog održavanja
vršiti odgovarajuće zahvate na pojedinim dijelovima građevine, kao što su kolnička konstrukcija,
obloga i sva oprema, a u svrhu očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu za vrijeme njezinog trajanja.

Slatina, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.

MODELARCH d.o.o. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OIB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 48

2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTIJEVA

A. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

B. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

C. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

D. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE

E. ZAŠTITA OD BUKE

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE

G. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
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A. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Popis slojeva postojećeg stanja: - habajući sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm

Popis slojeva novog stanja: - akrilna multifunkcionalna sportska obloga deb. 2 cm
- habajući sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm

B. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

Sigurnost igrališta - nezapaljivo.

Sigurnost ostalih objekata, predmeta i ljudi - pristupi svojom geometrijom i mehaničkom čvrstoćom
omogućuje pristup vatrogasnim vozilima i radnje evakuacije.

C. HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Igralište nema negativnih učinaka.

D. SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE

Postavom projektirane obloge igrališta znatno se smanjuje mogućnost ozljeđivanja korisnika u slučaju
padova i općenito je manje opterećenje na mišiće, kosti i zglobove kod trčanja, vježbanja i igranja
ekipnih sportova.

E. ZAŠTITA OD BUKE

Ne projektiraju se dodatne mjere zaštite.

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE

Nije predmet projekta.

G. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Nije predmet projekta.

Slatina, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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2.2.4. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Za predmetnu građevinu ne utvrđuju se posebni uvjeti zaštite od požara pa se ispunjavanje temeljnog
zahtjeva sigurnosti u slučaju sigurnosti od požara ne dokazuje u svim djelovima glavnog projekta niti
Prikazom svih primijenjivih mjera zaštite od požara.

Slatina, svibanj 2024.g
Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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2.2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

A. Općenito

Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska
na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u
slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti
poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoće. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi
trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba
pridržavati hrvatskih normi i "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Knjige I - VI, Hrvatske
ceste, Zagreb 2001.), te rješenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je
stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski
nadzor.

Pri građenju obavezna je primjena svih važećih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenim odgovarajućom normom.
Primjenjivati odgovarajuće HRN, a u nedostatku istih moguća primjena EN.

NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.

B. Pripremni radovi

Primopredaja gradilišta

Investitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je
u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke
na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.). Izvoditelj preuzima iskolčenu trasu
nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom

Izvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta.

Dinamika izvođenja radova

Izvoditelj je uz ponudu dužan priložiti PLAN DINAMIKE IZVOĐENJA RADOVA s prijedlogom roka
završetka radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički
plan izvođenja dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok.
Angažiranje planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama,
jer se ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati
stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradilišta

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je
dati na uvid i odobrenje investitoru.
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Osiguranje objekta

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadležnoj
Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnička zaštita

Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom
gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je dužan pravovremeno prijaviti
početak radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji
mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno
obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva
zapažanja unositi u građevinski dnevnik.

Tijekom građenja vršiti:

 stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika

 kontrolu osiguranja svih točaka

 kontrolu postavljenih profila

 kontrolu repera i poligonih točaka

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola ograda.

C. Građevinski radovi

Posebni uvjeti

Radove treba izvesti točno prema opisu, projekta, troškovnika i Općim tehničkim uvjetima za radove na
cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.) i posebnim uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta. U
stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je dužan
pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe
kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim
pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije
već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim
građevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu
ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu službu s
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga proizvoditelja.

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
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Ispitivanja i atesti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

a.) Kontrolirati kvalitetu materijala,

b.) Osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Općim
tehničkim uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

 ispitivanja pogodnosti materijala,

 tekuće kontrole,

 kontrolnog ispitivanja, i

 provjere kvalitete uskladištenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

Tekuća kontrola

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj
u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i
vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja
propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podliježu
Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija.

Provjera kvalitete uskladištenog materijala

Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slučajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje

b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
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Dokumentacija

Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke:

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum
uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

 rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala,

 ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

 mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

Izvještaj o tekućoj kontroli

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju

Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke:

 opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum uzorkovanja,
količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

 rezultate laboratorijskih ispitivanja,

 ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atest

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje
se atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog
kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne novine br. 53/91).

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita
evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše
jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke:

 opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

 pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni
materijala i svojstva primarne sirovine,

 rok važenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.
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Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke:

 opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak ispitivnja, te
laboratorijsku oznaku uzorka,

 rezultate laboratorijskih ispitivanja,

 ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

 rok važenja uvjerenja.

Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala

Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i
sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke:

 opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum
uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

 približnu količinu uskladištenog materijala,

 način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka,

 rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala,

 ocjenu kvalitete,

 mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu.

1. ZEMLJANI RADOVI

Posebni uvjeti

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu.
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara,
rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u
građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka
gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta.

Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti :

 sav potreban rad za dotičnu stavku,

 sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl.,

 kontrolno iskolčenje građevine

 sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa,
jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati, a njihova sanacija će se vršiti
stručno uz stalnu prisutnost nadzorne službe, te ispitivanjem projektom predviđene nosivosti, na teret
izvoditelja,
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 ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mršavim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili
tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, uključivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crpljenje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jediničnih cijena jer će one u slučaju
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehničkim rješenjem temeljenja i opisom u stavci
troškovnika.

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubičnom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obračunava se po kubičnom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvaća i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog
sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju:

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2
uređenog temeljnog tla,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3
izvedenog nasipa,

d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom fi 30 cm najmanje na svakih 500 m2 izvedene i
uređene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Osobito posvetiti
pažnju izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

 da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa
iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),

 da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla,

 da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi,

 da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

 za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati
pravilnu odvodnju,

 ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima,

 vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite
iskopa prema građevinskom projektu građevine.
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Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inženjerom).

Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove površine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, s
potrebnim uzdužnim padovima, poprečnim nagibima i zadovoljavajućim ravnostima. Ako radovi nisu
kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na trošak
izvoditelja.

2. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu završnog nosivog sloja od mehanički
zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaćaju:

a) ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče najmanje na svakih 500 m2,

b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

c) ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu.

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave
na trošak izvoditelja.

3. ASFALTNE MJEŠAVINE I ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

Vrsta i obim investitorskih i izvođačkih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i materijala ugrađenih u
asfaltne slojeve kolničke konstrukcije određuju se u ovisnosti o projektno određenom razredu nadzora:

 razred nadzora III lako i vrlo lako prometno opterećenje

 razred nadzora II srednje i teško prometno opterećenje

 razred nadzora I vrlo i izuzetno teško prometno opterećenje, aerodromske operativne
površine i autoceste bez obzira na prometno opterećenje

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvođačke i investitorske kontrole kvalitete građevnih
proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mješavina, tankoslojnih presvlaka i
površinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolničke konstrukcije, s obzirom na predmetni
razred nadzora, navedeni su u tablicama III-1 do III-8

Tablica III-5: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete građevnih proizvoda za
objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine za nosivi asfaltni sloj (2000 - 8000m2): AC11
surf 50/70 AG4 M4-E
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Tablica III-6: Minimalna učestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradilišta sa potrošnjom asfaltne mješavine za nosivi asfaltni sloj (2000 - 8000m2): AC11
surf 50/70 AG4 M4-E

4. MULTIFUNKCIONALNA ZAVRŠNA OBLOGA - GUMENI TEPIH

Potrebno je prilikom polaganja obloge, u potpunosti se pridržavati uputa proizvođača. Izvođenje ovih
radova povjeriti specijaliziranom poduzeću.
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Prije nanošenja obloge, podloga za nanošenje treba biti pregledana i zapisnički preuzeta od strane
nadzornog inžinjera i specijaliziranog izvođača.

5. BETONSKA PODLOGA, TEMELJI OGRADE

Iskop za temelje ograde treba izvršiti do nosivog tla.
Temeljno tlo treba detaljno očistiti i prije betoniranja pregledati od strane nadzornog inženjera.
Po potrebi izvesti poboljšanje temeljnog tla zamjenskim slojem od kamenog dobljenca 0-30 mm.
Beton mora biti razreda tlačne čvrstoće C25/30.
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije.
Nakon uvođenja u posao izvođač izrađuje Projekt betona.
Isti se kao projekt tehnološke izvedbe dostavlja na uvid i odobrenje nadzornom inženjeru.
Projekt betona sadrži:
_ sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projektirane klase betona
_ plan betoniranja, organizaciju i opremu
_ način transporta i ugradnje betona
_ način njege betona
_ program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona
_ program kontrole kvalitete po partijama
Pri izradi Projekta betona potrebno je voditi računa o tehničkim karakteristikama predmetne građevine
i uvjetima koji vladaju na lokaciji te njima prilagoditi tehnologiju izvedbe.
Transport betona na mjesto ugradnje izvršiti automješalicama.
Isporučeni beton mora pratiti Isprava o sukladnosti (prema TPBK) koju osigurava proizvođač i
otpremnica koja osigurava sljedivost betona kao građevnog proizvoda.
Ugradnju vršiti direktno iz automješalice ili uz pomoć pumpe na udaljenosti maksimalno 1.5 m od mjesta
ugradnje nanošenjem u slojevima .
Kompaktiranje - vibriranje betona kod ugradnje vršiti prema pravilima betoniranja, pervibratorima sa
odgovarajućim iglama, uzimajući u obzir položaj armature, efekt oplate, zaštitni sloj, masu betona i
presjek konstrukcije.
Nakon ugradnje potrebno je provoditi njegu betona najmanje do postizanja 50% tlačne čvrstoće.
Pri izvođenju izvođač je dužan u svemu pridržavati se norme HRN ENV 13670-1
Pregled oplate i armature te ocjenu primjenjene tehnologije betoniranja nadzorni inž. upisuje u građ.
dnevnik.
Kontrola kvalitete betona i ispitivanje betona po partijama mora uključiti:
Na gradilištu:
_ ispitivanje konzistence svježeg betona slijeganjem
_ uzimanje uzoraka u obliku kocaka brida 20 cm
_ mjerenje temperature betona
Uzorke betona uzimati uvijek odvojeno, iz različitih miksera.
U laboratoriju:
_ ispitivanje tlačne čvrtoće nakon 28 dana

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za
građevinske konstrukcije (NN br. 17/2019), u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja
kvalitete.

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE

Vrste betona – Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C25/30 otpornosti za razred
izloženosti navedenih u tablici s programom uzimanja uzoraka.
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Agregat – Ugrađivat će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga «D» TPBK i normi
HRN EN 12620:2008.
Čelik – Ugrađivat će se čelična armatura sukladna zahtjevima priloga «B» TPBK i normi HRN 1130-
4:2008 i HRN EN 10080:2005.
Cement – Ugrađivat će se portland miješani cement određen prema normi HRN EN 197-1/2005, HRN
EN 197-1/2005/A3:2008, HRN EN 197-2/2004, sukladan zahtjevima priloga «C»TPBK.
Dodaci – za betone klase izloženosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugrađivat će
se dodaci sukladni zahtjevima priloga «E» TPBK i normi HRN U.M1.035.
Voda – iz vodovoda sukladna zahtjevima priloga «F»TPBK i normi HRN EN 1008:2002.
Isprave o sukladnosti osnovnih materijala – za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti izjave
o sukladnosti ili certifikate sukladnosti.

PROGRAM KONTROLE KVALITETE

KONTROLA PROIZVODNJE BETONA
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora
obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN
EN 206-1:2006 i prilogu «A»TPBK.

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA
Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

SVJEŽI BETON
Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije
prema normi HRN EN 12350-2:2009 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi
evidenciju.

OČVRSNULI BETON
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu
određenom programom u prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:

 Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3:2009
Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih
betonskih uzoraka.

 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8:2009 sa najvećim dozvoljenim prodorom vode od
5 cm, a dokazivat će se izvještajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

TRANSPORT BETONA
Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi
zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta.
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta
proizvodnje do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom
početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2006.

UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN ENV 13670-1:2006)

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera.
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Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj tehnologiji
(kran-beton, pumpani beton). Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa
betona.
Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa
da voda ne uđe u betonsku masu. Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u
konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora.
Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom ospsegu,
kako to predviđa program betoniranja , bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili
isključenje pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona.

UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30ºC se smatra
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne
mjere zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton
mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije
doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi.
Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno
utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U slučaju dužeg transporta ili spore
ugraddnje betona treba rabiti dodatke-usporivače vezivanja.
Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju
mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu.

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od:
- oborina i tekuće vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom
- vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionljivost betona i armature,

kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili
jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora
biti ukalkulirana u jedinične cijene.

OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

OCJENA SUKLADNOSTI BETONA
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s HRN EN 206-1:2006

 primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće
 grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3)

Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predočit
će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer.

KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE
Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od «n»
pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n»
rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona.
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Tablica B.1- Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće

Broj «n»rezultata ispitivanja
tlačne čvrstoće definirane
količine betona

Kriterij 1 Kriterij 2

Srednja vrijednost od «n»
rezultata (fcm) N/mm²

Svaki pojedini rezultat (fci)
N/mm²

1 Nije primjenjiv ≥ fck - 4
2-4 ≥ fck+1 ≥ fck - 4
5-6 ≥ fck+2 ≥ fck - 4

U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu će se
primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki 8.2.1.3 norme
HRN EN 206-1:2006.

ZAVRŠNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRAĐENOG U B. KONSTRUKCIJU

Za ugrađeni beton dati će se Završna ocjena o sukladnosti betona ugrađenog u betonsku konstrukciju
koja obuhvaća:

 dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih
proizvoda u betonsku konstrukciju

 dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvoditelj osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije

 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja

 rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova
 uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji

izvoditelj mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač građevinskog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Završnu ocjenu dati će zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana
pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje
uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i važećim propisima, ili se traži
naknadni dokaz kvalitete betona.

Naputak:
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvoditelj je dužan provoditi program
tekućih ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova.
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6. OGRADA

Ogradu igrališta izvesti prema projektu i osigurati odgovarajući atest o njenoj kvaliteti i sigurnosti.

Kao dokaz o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda te izvedenih radova izvođač je dužan osim
gore navedenih dostaviti i sljedeće dokumente:

- certifikate za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode

- ispravu o sukladnosti ugrađenog betona

- izvješće o kakvoći ugrađenog betona

- geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku

Slatina, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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2.2.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Pri projektiranju i građenju osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti vode, tla i zraka. Građevina
je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš. Odvoz komunalnog
otpada vršit će se prema komunalnom redu.

ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), sakupljanje, prijevoz i obrada
predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zaštite javnog interesa nužni su ako bi
neprimjenjivanje istog moglo:

 ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanje ljudi,
 izazvati rizik od onečišćenja voda, zraka, tla i/ili ugrožavanje životinja ili biljaka ili

narušavanje njihovih prirodnih životnih uvjeta,
 narušiti održivo korištenje voda ili tla,
 onečistiti okoliš u većoj mjeri od neophodnog,
 izazvati opasnosti od požara ili eksplozije,
 izazvati prekomjernu buku,
 pogodovati pojavi ili razmnožavanju uzročnika bolesti,
 narušiti javni red i sigurnost ili
 značajno narušiti izgled mjesta i krajolika.

UREĐENJE OKOLIŠA

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili
slični materijali te je projektirana tako da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi, radni i životni okoliš.

U građevini nema prljave tehnologije te je time isključena mogućnost nekontroliranog ispuštanja
opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

U tom smislu uređenje gradilišta odnosi se na uređenje okoliša po završetku građenja. Po završetku
građenja okoliš oko objekta treba očistiti od šute i ostataka građevinskog materijala te odvesti na
mjesnu deponiju.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ OBJEKTA

Instalacije kanalizacije nisu izvedene i neće se izvoditi.

ZBRINJAVANJE OBORINSKIH VODA

Odvodnja oborinskih voda, površinskih i krovnih voda bit će izvedena ispuštanjem u okolnu zelenu
površinu.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Smeće će odvoziti lokalno komunalno poduzeće sukladno dosadašnjem režimu odvođenja.
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NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Građevni otpad

Tijekom izgradnje građevine nastati će građevni otpad. Građevni otpad treba zbrinjavati u skladu s
člankom 58. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17). Osoba koja odlaže
građevni otpad dužna je podatke o masi/količini odloženog građevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Posjednik građevnog otpada koji nastaje
tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja radova gradnje ili održavanja,
dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan pravilnikom iz članka 53. stavka 3. Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17).

Građevni otpad koji sadrži azbest

Građevni otpad koji sadrži azbest treba zbrinjavati u skladu s člankom 59. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest
koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.
Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije,
održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno izgrađenim plohama
odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta. Troškove prijevoza i
zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje,
rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine u vlasništvu fizičke osobe
osiguravaju zajednički jedinica lokalne samouprave na čijem području je takav otpad nastao i Fond iz
sredstava prikupljenih prema članku 58. ovoga Zakona i drugih sredstava Fonda. Izvođač radova
dužan je građevni otpad koji sadrži azbest predati osobi ovlaštenoj za preuzimanje takvog otpada. U
slučaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga članka na građevini u vlasništvu
fizičke osobe izvođač radova je dužan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz
stavka 7. ovoga članka.

Slatina, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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2.2.7. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju
projekata građevina članak 32 (NN 118/19), procijenjeni troškovi za sve potrebne radnje i materijale:

Mapa 1/2
Mapa 2/2

Arhitektonski projekt
Građevinski projekt

338.416,00 €

MAPA 3/3 Elektrotehnički projekt 11.584,00

UKUPNO: 350.000,00 €

PDV ( 25%) 87.500,00 €

SVEUKUPNO: 437.500,00 €

Napomena:
Predviđena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog rješenja, iskustva projektanta i
srednjih tržišnih cijena u svibnju 2024. godine. Predviđena cijena može se mijenjati u ovisnosti od
opreme i detalja rješenja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu korištenjem
projektantske cijene.

Slatina, svibanj 2024.g.

Projektant:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
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III. GRAFIČKI PRIKAZI
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- kamena sipina (Ø2-4mm) 3,0 cm
- nabijeni kameni agregat (Ø 0,0 - 31,5 mm)        10,0 cm
- nabijeni kameni agregat (Ø 31,5 - 60,0 mm)      20,0 cm
- geotekstil (300g/m2) -
- nabijeno tlo -

STAZA 1                   41,0 cmS1

- betonski opločnik 30x30x6 cm 8,0 cm
- kamena sipina (Ø2-4mm) 3,0 cm
- nabijeni kameni agregat (Ø 0,0 - 31,5 mm)        10,0 cm
- nabijeni kameni agregat (Ø 31,5 - 60,0 mm)      30,0 cm
- geotekstil (300g/m2) -
- nabijeno tlo -

STAZA 2                    51,0 cmS2

- akrilna sportska multifunkcionalna obloga 8,0 cm
- habajući asfaltni sloj 4,0 cm
- nabijeni kameni agregat (Ø 0,0 - 31,5 mm)         10,0 cm
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- geotekstil (300g/m2) -
- nabijeno tlo -

IGRALIŠTE - novi nosivi sloj                  43,0 cmIG1

- akrilna sportska multifunkcionalna obloga 8,0 cm
- habajući asfaltni sloj 4,0 cm
- postojeća konstrukcija igrališta -

IGRALIŠTE - postojeći nosivi sloj            12,0 cmIG2
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IGRALIŠTE - novi nosivi sloj                  43,0 cmIG1

- akrilna sportska multifunkcionalna obloga 8,0 cm
- habajući asfaltni sloj 4,0 cm
- postojeća konstrukcija igrališta -

IGRALIŠTE - postojeći nosivi sloj            12,0 cmIG2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Građevina: Postavljanje podloge i uređenje vanjskih sportskih igrališta za više sportova

- izmjena i dopuna
Lokacija: Slatina, k.č.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

TD broj
25/24-AP

ZOP
25/24

svibanj 2024.
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