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Samanta ReSetar mag.ing.arch., A 4562

Domagoj Klement, mag.ing.arch.
Tomislav Brnas, strué.spec.ing.grad.

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

Slatina, sijeéanj, 2022.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

1D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.
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MODELARCH

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijetanj, 2022.

3. POPIS SURADNIKA | POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVODENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

MAPA 1/2

MAPA 2/2
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ARHITEKTONSKI PROJEKT

“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina

OIB: 94732757958

Projektant: Samanta ReSetar, mag.ing.arch., A 4562

Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.
Tomislav Brnas, strué.spec.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeliko,

Matije Gupca 159, Slatina

OIB: 92755191271

Projektant: Zeljko Saponja, dipl.ing.grad., G 2032

T.D. 03/22-AP

T.D. 4/22-GP



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina
e Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, 01B: 68254459599
ELARCH : geriom

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijetanj, 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010105422
_TRGOVACKI SUD U BJELOVARU ] Tt-18/296-4

RJESENJE

Trgovacki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanje po
prijedlogu predlagatelja MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge,
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26, 28.02.2018. godine

rijesgio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje dru3tva s ograni&enom odgovornoidéu
pod tvrtkom/nazivom MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge, sa
sjediStem u Slatina, BAne Katarine Zrinske 26, u registarski
ulozak s MBS 010105422, prema podacima naznacenim u prilogu

ovoga rjeSenja ("Podaci =za wupis u glavnu knjigu sudskog
registra™), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 28, veljade 2018. godine

U b A C

_Sanjaga Zorinc

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv oveog rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2018-02-28 10:06:14 Stranica: 1 od 1
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt~18/256-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge

upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA:

MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
MODELARCH d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Slatina (Grad Slatina)

Ane Katarine Zrinske 26

PRAVNI OBLIK:
drustve s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

i - projektiranje i1 gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
x - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
% - struéni poslovi prostornocg uredenja
- djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
djelatnost projektiranja i/ili strucnog
nadzora gradenija
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehnic¢kog ispitivanja i analize
- uredenje interijera
opremanje objekata
- dizajn namje3taja
- proizvodnja, obrada i montaZa namjeStaja
- savjetovanje iz oblasti graditelistvi,
arhitekture, urbanizma, prostornog
planiranja, za3tite prirode i GkoliSa te
energetske uéinkovitosti
* - izrada projekata, studija i analiza te
financiranije razvoja u Republici Hrvatskoj 4
inozemstvu
x ~ izrada razvojnih studija 7
- projektiranje, izvedba 1 odrZavanje vrtova i
parkova
* - djelatnost grafi&kog i industrijskog dizajna
% - izdavacka djelatnost
% - organiziranje stru&nih seminara, tecdajeva,
priredbi i kongresa
% - savjetovanje u svezi s poslovanjem i
upravljanjem
- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja
X - poslovanje nekretninama
* - posredovanje u prometu nekretnina

* %
|

* Ok ok ko O ¥
I

D002, 2018-02-28 10:06:15 Stranica: 1 od 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt-18/296-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
¥ - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije

nekretnina

- izrada, odrZavanje i dizajniranje web
stranica i portala

- promidZba, reklama i propaganda

- fotografska djelatnost

- pruZanje usluga smje3taja

kupnja i prodaja robe

- pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trZistu

- zastupanje inoczemnih tvrtki

- usluge informacijskog dru3tva

raftunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- izrada suvenira

- prijevoz za vlastite potrebe

* % ok O ¥ ¥
I

Ok k4 *
I

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Samanta Re3etar, 0IB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- jedini osniva¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Samanta ReSetar, OIB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- ¢lan uprave
- zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno, imenovan
odlukom osnivada sa danom 21.02.2018. godine

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju dru3tva s ogranienom odgovornoiéu od
21.02.2018. godine

[ =

U Bjelovaru, 28. veljace 2018. :
SUDAC
Sanjana Zorinc
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

1.2. RJESENJE O IMENOVANIJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) €lanak 52 (4), i Ugovora o izradi
projektno - tehni¢cke dokumentacije izdajemo:

RJESENJEOIMENOVANIUGLAVNOG PROJEKTANTA
| kojim se
SAMANTA RE§ETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za :

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 03/22-AP

ZOP | 03/22

Glavni projektant iz tocke | ovog rieSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost
projekata

Il Glavnog projektanta odredio je investitor

OBRAZLOZENJE

1. U izradi navedene projekine dokumentacije sudjeluje viSe projektanata. U skladu s time duzni smo
kao investitor imenovati glavnog projektanta.

2. Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa

UP/1-034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018.

3. Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovaniju pocinju od donosenja i traju do izvrSenja
projekinog zadatka ili do opoziva.

4. Ovo imenovanje prilaze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

5. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazeéim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradniji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odluéeno kao u izreci
ovog Rjesenja.

Slating, sije¢anj, 2022. Direktor :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Na temelju Elanka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19), donosi se :

RJESENJE OIMENOVANJUPROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA

| kojim se
SAMANTA RE§ETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za :

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 03/22-AP

ZOP | 03/22

Il Projektant iz tocke | ovog rieSenja odgovoran je da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete,
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je uskladen s
odredbama Zakona o gradnii.

OBRAZLOZENJE

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa UP/I-
034-02/18-01/25, Ur. Br. 505-04-18-02 od 4. Travanj 2018.

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju poéinju od donosenja i traju do izvrienja
projektnog zadatka ili do opoziva.

3. Ovo imenovanje prilazZe se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaije tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazedim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uviete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odluéeno kao u izreci
ovog Rjesenja.

Slating, sije¢anj, 2022. Direktor :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 0322
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

1.4. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

e
e

REPUELIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/-034-02/18-01/25
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 4. travnja 2018.

Hrvatska komora arhitekata odluéujudi o zahtjevu Samante Resetar, mag.ing.arch., iz
Slatine, Ane Katarine Zrinske 26, QIB: 05634556341 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i élanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po
zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovladtenih arhitekata upisuje se Samanta ResSetar,
mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 u struéni smjer za:
ovlastena arhitektica pod rednim brojem 4562, s danom upisa
04.04.2018. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Samanta ReSetar,
mag.ing.arch., stjiefe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlaStenha
arhitektica" i pravo na cbavljanje struénih poslova temeliem &lanka 49.,
53. 1 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
i ¢lanka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na peéat i
iskaznicu ovlastene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Samanti Resetar, mag.ing.arch.,
Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na ragun Hrvatske
komore arhitekata.
Obrazlozenje
Samanta Redetar, mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 podnijela je
ovom javnopravnom tijelu zahtiev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata dana 05.03.2018. godine.
Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog

zahtjeva imenovane sukladno élanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Samanta Reéetar:
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 1D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 0322

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599 Sijetan, 2022.

- zavrsila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
arhitekture i urbanizma,

- da je stekla odgovarajuée strucno iskustvo u trajanju od dvije godine,

- daJe poloZila strugni ispit za poslove sudionika | gradnii,

- daima prebivali§te na teritorjju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnesno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZbenaj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i lanarine Hrvatske
komore arhitekata,

‘Temeliem ovako utvrdenog €injenicnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u élanku
27, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Samanta ReSetar, mag.ing.arch,, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvaiske
komore arhitekata od dana 04.04.2018. godine stjete pravo na uporabu strukovnog
naziva ovladtena arhitektica, pravo na pegat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog dinjeniénog stanja  zahtjevu je valialo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojpbama { Narodne novine broj 115/16 ) je pla¢ena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rfeSenja moZe se izjaviii Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostormoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tiielu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na
Zalbu pla¢a se u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristejbi Zakona o upravnim pristojbama.

R
Predsjednica Hrvatske*Komoré arhjtekata
~Z&ljka Jurkovic, diP!._ing.arhT.i’:‘-:!\,_

I N L. ,J
?G\ur\u{_)\, \C j;;
ST ‘I

Dostaviti:
1. Samanta ReSetar, 33520 Slatina, Ane Katarine Zrinske 28,
2. Pismohrana, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

1.5. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

Na temelju Elanka 51., 52. i 70. Zakona o gradniji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

1ZJAYV Abr. 03/22-AP
kojom

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA RESETAR

Klasa rieSenja: UP/I-034-02/18-01/25

Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.
za

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise

sportova

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 03/22-AP

ZOP | 03/22
Daje
IZJAVU O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S
PROSTORNIM PLANOMTE POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

da je ovaj Arhitektonski projekt uskladen s Urbanisti¢kim planom uredenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada
Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15) i Prostornim planom uredenja Grada Slatine (SI. gl. Grada Slatine br.
6/06,1/15,11/21,13/21).

te odredbama sljededih zakona, pravilnika, propisa i normi:

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19,125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78 /15,
114/18)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18)
5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

6. Zakon o mijeriteljstvu (NN br. 74/14,111/18)

7. Zakon o zadtiti od pozara (NN br. 92/10)

8. Zakon o zastiti okolida s pripadajuéim pravilnicima (NN br. 80/13,78/15,12/18,118/18)
9. Zakon o energetskoj ulinkovitosti (NN br. 127 /14, 116/18)

10. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18)

11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14, 46/18)

12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

13. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13,15/18, 14/19)

14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18)

15. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17,14/19)

16. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 130/17)

17. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)
18. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata gradevina (NN br. 118/19)

19. Pravilnik o nacinu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN br. 93/17)

N

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 12



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

20. Pravilnik o naéinu utvrdivanja obujma i povriine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN br.
15/19)

21. Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14)

22. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o poZara (NN
br.62/94,32/97)

23. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN br. 56/12,
61/12)

24./Prcvi|nik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13)

26. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraiju zadovoliiti u slu€aju pozara (NN
br.29/13,87/15)

27. Pravilnik o mjerama zadtite od poZara kod gradenja (NN br. 141/11)

28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br.
69/97)

29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)

30. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91 /15, 102/15, 61/16)

31. Pravilnik o zadtiti na radu u gradevinarstvu (SI. list broj 42/68 i 45/68)

32. Pravilnik o zatiti na radu pri ruCnom preno3eniu tereta (NN br. 42/05)

33. Pravilnik o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

34. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12)

35. Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu — Sl. list broj 21 /90 —
preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

36. Pravilnik o tehnikim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeliem ¢lanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

37. Pravilnik o tehnikim normativima za zastitu od statiCkog elekiriciteta - preuzet temeljem €lanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

38. Pravilnik o hrvatskim standardima za elekiricne instalacije u zgradama - preuzet temeljem Clanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

39. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema potaru —
preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

40. Tehnigki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)

41. Tehnigki propis za dimnjake u gradevinama (NN br. 3/07)

42. Tehnigki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

43. Tehnigki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15,70/18,
73/18,86/18)

44, Tehni&ki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

45. Tehnigki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i 33/10)

46. Tehnigki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10)

47. Tehnigki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

48. Tehnigki propis o gradevim proizvodima (NN br. 35/18)

49. Tehni&ki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN
br.4/15.,24/15.,93/15.,133/15.,36/16.,58/16.,104/16.,28/17.,88/17,29/18, 43/19)

Slating, sije¢anj, 2022. Projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

1.6. OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA

‘...v

REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviticko-podravska zupanija

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i
imovinsko-pravne poslove

KLASA: 350-05/22-28/000004
URBROJ: 2189-08/05-22-0009
Slatina, 28.01.2022.
> SAMANTA RESETAR
HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtievu koji je podnijela SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE
ZRINSKE 26, OIB 05634556341 za:
— zahvat u prostoru Sportsko-rekreacijske namjene - postavljanje podloge i uredenje
vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova, 2.b skupine

na k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina (Slatina).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama c¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem
tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na
propisan nacin elektronicki pozivana sljedec¢a javnopravna tijela:
— Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovic¢a 9
— Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Ulica
Hrvatske Republike 21
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovica 42

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja javnopravnim tijelima su
elektroni¢kim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama c&lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroniCkog sustava eKonferencija omogucen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 11.01.2022. godine do zaklju¢no
sa 25.01.2022. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 350-05/22-28/1, URBROJ: 2189/02-04-02/06-22-2 od 24.01.2022.
godine

KLASA: 350-05/22-28/000004, URBROJ: 2189-08/05-22-0009 1/2 ID: P20220110-779166-Z05

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
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Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/22-01/293, URBROJ: 376-05-3-22-2 od 18.01.2022. godine
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Ulica
Hrvatske Republike 21
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 540-02/22-03/371, URBROJ: 443-
02-01-03-22-2 od 13.01.2022. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovi¢a 42
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 402000101/83/22DP od
12.01.2022. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvijeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnii.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

PROCELNICA
Zorica Hegedusi¢, dipl.iur.

DOSTAVITI:
= ispis elektronicke isprave u spis predmeta

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— SAMANTA RESETAR
HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

KLASA: 350-05/22-28/000004, URBROJ: 2189-08/05-22-0009 2/2 ID: P20220110-779166-Z05

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS
Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj henumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists
(https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat, te je omogucen za LTV.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MODELARCH

svy s .

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Vjerodostojnost ovog dokumenta mozete provieriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
‘as preusmmieri na stranice izvornika ovog dokumenta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovorn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokurmentu u fizickom obliku

ZORICA HEGEDUSIC
VIROVITICKO-PODRAYSKA ZUPANIJA
Pofpisana: 28.01.2022.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 0322

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599 Sijeanj, 2022.

1.7. PRESLIKE POSEBNIH UVJETA

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED OSIJEK
Sluzba sanitarne inspekcije
Samostalni izvriitelj u Slatini
Trg sv. Josipa 10, Slatina

KLASA: 540-02/22-03/371
URBROJ: 443-02-01-03-22-2
Slatina, 13.01.2022.g.

Sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Osijek, temeljem nadleZnosti
iz ¢lanka 6. stavka 3. Zakona o DrZavnom inspektoratu (,,Narodne novine® broj 115/2018,
117/21), u svezi s lankom 82. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/2013, 20/2017 i
39/2019) i &lankom 135. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine™ broj 153/2013,
65/2017, 114/2018 i 39/2019), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru
Iportsko — rekreacijske namjene — postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista
za viSe sportova, 2.b. skupine na k.&.br. 4366 k.o. Podravska Slatina (Slatina), prema Idejnom
rjeSenju pravne osobe MODELARCH d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina, od sijetnja
2022.godine, za investitora: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, OIB: 68254459599
utvrduje slijedeée:

SANITARNO — TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. Predmetnu gradevinu locirati prema dokumentu / dozvoli nadleZnog tijela graditeljstva, te
sukladno navodima u projektnoj dokumentaciji od sije¢nja 2022. godine , izradenom od
pravne osobe MODELARCH d.o.0., A. K. Zrinske 26, Slatina.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojbe prema ¢&lanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
(..Narodne novine® broj 115/16) i odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,,Narodne novine*
broj 92/211 93/21).

> '&;’,‘ idi¢, dipl.san.ing.
\ T a inspektorica
Dostaviti: e :

1. Viroviti¢ko — podravska Zupanija %/
Upravni odjel za graditeljstvo, zatitu okolisa
iimovinsko — pravne poslove
(putem elektronitkog sustava eKonferencija)

2. Pismohrana, ovdje
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

MO ELARCH 3 Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

OPERATOR
" H E PDISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o..

ELEKTRA VIROVITICA
TERENSKA JEDINICA SLATINA

33520 Slatina, Industrijska 4

GRAD SLATINA
Trg sv. Josipa 10
TELEFON - 033/841-100 - 33520 Slatina
TELEFAKS - 033/841-190 -
POSTA - 33520 Slatina - SERVIS

IBAN - HR7723600001400164981

NAS BROJ | ZNAK  402000101/83/22DP VAS BROJ | ZNAK
prepmer  Posebni uvjeti gradnje patum 12.1.2022. godine
Postovani,

temeljem uvida u Va$ zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta te dostavljeno idejno rjesenje,
za predmet: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova, zajednicka oznaka
projekta: ZOP 03/22, broj projekta: TD 03/22-AP, izradeno od: MODELARCH d.o.0., A. K. Zrinske 26,
33520 Slatina, od sije¢nja 2022. godine, za investitora: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina,
OIB: 68254459599, na lokaciji: k.¢.br.: 4366, k.o. Podravska Slatina, grad Slatina, utvrduju se posebni uvjeti
gradenja:

e Na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj situaciji, nalaze se izgradeni
distribucijski elektroenergetski objekti

e Prilikom projektiranja gradevina uvaziti: ,,Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV* (SL. 51/73 i 11/80 i NN.br. 24/97 i Bilten
HEP-Distribucije broj 118/2003) te ,Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (S1. 65/88 1 NN.br. 24/97) koji odreduju
minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake 1 time postavljaju posebne uvjete gradenja na sve gradevine
u koridoru postoje¢ih nadzemnih vodova, a za podzemne kabele gransku normu ,,Tehnicki uvjeti za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV* (Bilten HEP-Distribucije broj 130,
od 31.12.2003.)

e U slucaju prikljuéenja novog kupca odnosno promjene na prikljucku postojeceg kupca na distribucijsku
mrezu, duzni ste podnijeti potpisani zahtjev na propisanom obrascu sukladno Uredbi o izdavanju
energetskih suglasnosti 1 utvrdivanju uvjeta 1 rokova prikljuenja na elektroenergetsku mrezu
(NN br. 7/18 ) 1 Pravilima o priklju¢enju na distribucijsku mrezu

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -«
+ OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

e U slucaju potrebe izmjestanja dijela elektroenergetskog voda isto treba izvrsiti prema tehni¢kom rjesSenju
koje izdaje HEP ODS d.o.0., DP Elektra Virovitica

e Troskove izmjesStanja, mehanicke zaStite te eventualnog popravka zbog mogucih ostecenja mreze
HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o., snosi investitor a radove izvodi HEP Operator
distribucijskog sustava d.o.o.

e U slucaju ostecenja bilo kojeg dijela infrastrukture u vlasniStvu HEP—a, radove izvodi HEP Operator
distribucijskog sustava d.o.0., a troskove radova snosi investitor

e Investitor je duzan pravovremeno ( minimalno 5 kalendarskih dana prije pocetka radova ) dostaviti
obavijest o pocetku izvodenja radova, a izvodaca 1 osobu odgovornu za gradenje upoznati s ¢injenicama

da se radovi ne mogu zapoceti bez nase nazoCnosti, zbog stru¢nog nadzora, oznaCavanja, zastite
elektroenergetskih vodova i zivota neposrednih izvodaca radova

S postovanjem!

Voditelj odjela za pristup mrezi:

Dalibor Vlaisavljevié, dipl.ing.el.

DALIBOR VLAISAVLJEVIC:2022:01.17 08:08:12 +01'00'

Prilozi:

- Orijentacijska situacija izgradene elektroenergetske infrastrukture na predmetnoj lokaciji

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -«
+ OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr -
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

genda:

NN kabel:
SN kabel:

HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.0.
ELEKTRA Virovitica
33000 Virovitica , Antuna Mihanovica 42

Orijentacijska situacija izgradene elektroenergetske infrastrukture

SADRZAJ: na predmetnoj lokaciji
DATUM : 12.01.2022.

MJERILO: 1:1000

IZRADIO: Dario Pigler, mag.ing.el.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / OB 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

-3
E..’

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Viroviti€ko-podravska zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo, zastitu okoli$a i imovinsko-pravne

poslove, Izdvojeno mjesto rada Slatina, OIB

Primljeno: 18.01.2022
Klasif. oznaka: 350-05/22-28/000004
Urudzbeni broj: 376-22-0007
KLASA: 361-03/22-01/293 Orgied 1 prloga [ v
URBROIJ: 376-05-3-22-2
Zagreb, 18.01.2022. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Viroviticko-podravska zupanija, Upravni odjel
za graditeljstvo, zaStitu okoliSa i imovinsko-
pravne poslove, Izdvojeno mjesto rada Slatina,
OIB 93362201007

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26

Gradevina/zahvat u prostoru:

= zahvat u prostoru Sportsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - postavljanje podloge i
uredenje vanjskih sportskih igralista za vise sportova

Lokacija:
= k.&.br. 4366 k.o. Podravska Slatina

Veza: KLASA: 350-05/22-28/000004, URBROJ: 376-22-0007 od 18.01.2022. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojec¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 21



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

EKIT ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razliCite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne

EKI/EKYV,
e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

o Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zaStite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zastite,
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema clanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKL.

S postovanjem,

REFERENT
Branimir OgrinSak

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

‘ : : . 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/22-01/293

Datum: 14.01.2022.

PREDMET: IZJAVA O POLOZA]JU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
Postovani,
nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Podravska Slatina, k.¢. 4366, istice se

kako Al Hrvatska u zoni zahvata nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012
/ -
/
/
17
& Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagre

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, zZiro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanc¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplac¢en u cijelosti
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

-I- I | ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronictko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambasi¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

(o]

Roberta Frange$a Mihanovic¢a 9
10000 Zagreb

omaka T43.64655445-22
Kontaktosoba \igrijana Tudman
Telefon +385 1 4918 658
bawm 12.01.2022.
Nastavnona polozaj EKI - 361-03/22-01/293 - Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista
za viSe sportova na K.C. 4366 K.O. Podravska Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina

Temeljem VasSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru¢ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehnicko-tehnoloskog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja
potrebno je zatraziti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rieSenje sa suglasnos$¢éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjestanje EKI moraju biti realizirani prije pocetka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

Datum 12.01.2022.
za  T43-64655445-22

Strana 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.€., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvoda¢ radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije pocetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili
asfaltiranja HT moze zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na troSak investitora, a trosak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit e investitora.

8. TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ¢l.26. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI izvodac
radova/investitor je duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. Izvodac radova/investitor je duzan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo€nost ovlastenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehnicko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzroci Steta, investitor e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji nacin prouzroci Steta investitoru ili trecoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neée biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

-I- - = ZIVJETI ZAJEDNO

paum  12.01.2022.
za TA43-64655445-22

Strana 3

12. Ukoliko izvoda& radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrodi Steta, izvodac radoval/investitor ¢e biti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oStecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaznjivo po odredbi ¢l.216. Kaznenog zakona.

Ova lIzjava o polozaju elektroniCke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 12.01.2024. godine.

S postovanjem,

Odjel za elektroni¢ko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandi¢, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

MO ELARCH 3 Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Wierodostojnost ovoy dokumenta moZete provieriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
‘as preusmmieri na stanice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potwr diti autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u ovorn digitalnom obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokurnentu u fizigkom obliku.

BRANIMIR OGRINSAK )
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Potpisano: 18.01.2022
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt OLDZbZrOAiP
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova /ZOP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCH 3 Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.
1.8. DOKAZ O PRAVNOM INTERESU — IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
[ |
REPUBLIKA HRVATSKA
Opéinski sud u Virovitici
ZEMLJI SNOKMNJEZNI ODJEL SLATINA
Stanje na dan: 18.01.2022. 14:16 Verificirani ZK uloZak
Katastarska opéina: 323446, PODRAVSKA SLATINA Broj ZK uloska: 6772
Broj zadnjeg dnevnika: Z-3871/2016
Alktivne plombe:
IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povriina
Rbr_ | ZeMiista Oznaka zemljitta Primjedba
_ (kat. jutro | Ehw m2
cestice)
1. 4385 PARK TRG SV. JOSIPA 2494
FARK TRG SV, JOSIPA 2404
2. |4368 RUKOMETNO IGRALISTE UL. A KOVACICA 6203
RUKOMETHO IGRALISTE UL. A. KOVACICA 6203
3 |43T1 PUT UL. A. KOVACICA 38
PUT UL. A KOVACICA 318
UKUPNO: 9015
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 141
GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA
C
Teretovnica
Rbr. Sadriaj upisa znos Primjedba
Tereta nemal
Poterduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiine knjige na datum 18.01.2022.
Izwadak je upisan pod Q55 evidencizkim brojem 12438/2022
Konfrolni broj; 9903099d=38895
Zemiiznoknjini [Zvadak (datum | wijeme [Zrade) 1801 2022, 141628 Stranica: 1
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

1.9. UVJERENJE O VREMENU GRADENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

KLASA: 938-08/22-02/11 s
URBROJ: 541-21-03/4-22-2 S
SLATINA, 26.01.2022 t —

Odjel za katastar nekretnina Slatina, OIB: 84891127540, na temelju ¢l. 168. Zakona o drzavnoj izmjeri i
katastru nekretnina (»Narodne novine, br. 112/18) , €l. 159. Zakona o opéem upravnom postupku (»
Narodne novine, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG
SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA, HRVATSKA izdaje se:

UVJERENJE
Identifikacijom je utvrdeno da je zemljiste (igraliste) oznaéeno kao A, locirano na katastarskoj Cestici
4366 k.o. Podravska Slatina (Mbr.323446), za koje se izdavanje uvjerenja traZi, prikazano na snimci iz

zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1967. godine.

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana i kopija snimke iz zraka.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu sluzbenih potreba te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih
pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21, 93/21 i 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne
naplaéuje se.

Izradio/la: Sluzbena osoba:

Vesna Puskarié, geometar Vesna Puskaric¢, geometar
ovlastena geodetska referentica ovlaStena geodetska referentica
Priloga: 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/222|;AP
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03‘/)22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.
¥ _—

Naziv fzdavatelja Zajednicki Naziv izdavatelja
. . o Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija,
dokumenta informacijski sustav - certifikata ekt seccl
=1
E 1 I! E Vrijeme izdavanja 26.01.2022 09:33 Sen!skl bro] 1512941056229975834072049581341534815,
dokumenta certifikata
:-.l { Algoritam potpisa RSA
Kontroini broj 713434431496b04c5

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronigkom zapisu moZete provjeriti tognost podataka. isto moZete ulniti I na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja sustav ¢e
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slugaju da je ovaj dokument identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetdka uprava potvrduje tognost dokumenta i stanje podataka u trenutku Izrade isprave.

Napomene
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

ELARCH:

e S
'I.ﬂ.
L H W
||
A | . | 4
REPUBLIKA HRVATSKA K.o. PODRAVSKA SLATINA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k.&.br.: 4366

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

SLATINA, 26.01.2022.

-IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA

Ovaj izvod iz katastarskog plana je prilog uvjerenju: 938-08/2022-02/11
Mjerilo 1:2000
Izvorno mjerilo 1:1000

//4353/1
i, f

4257/19

4363/1

SluZbena osoba: Vesna Puskari¢, geometar
‘/6@ﬂﬁ:$2$ctska referentica

Qs

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijecanj, 2022.

32



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O18: 68254459599

e
=
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
Zadatak:

DONJI_MIHOLJAC_BRCEVCI 1967

Godina snimanja: 1967
Niz: 31
Broj snimka: 5154

KOPIJA SNIMKE IZ ZRAKA

ul. Y

A - igraliste, k.¢. 4366

1

Izradio: /' Ovlastena osob:
(= e
Vesna Puskari¢, ovlastena geod.referentica

LN

"'{Y,csnﬂ .Pugkarié,j@laﬁtena geod.referentica

~ :"':"meg
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ELARCH:

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

1.10. IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHODENJA AKTA ZA GRADENIJE

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijetanj, 2022.

03/22

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vise sportova 03/22026“
Lokacija: Slatina, k..br. 4366, k.o. Podravska Slatina

MO ELARCHE Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599 Sijetanj, 2022.

IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHODENJA AKTA ZA GRADENJE

PROJEKTANT: SAMANTA RESETAR
Klasa rieSenja: UP/1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

IZJAVA
Da se u skladu Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN broj 112/17,
34/18,36/19,98/19i31/20)

Clanak 2.
(1) Bez gradevinske dozvole i glavnog projekta moze se graditi:
1. Pomoéna gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici postojec¢e zgrade, odnosno
na gradevnoj estici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava gradenje, za potrebe te
zgrade i to:
c) slobodnostojeca ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstresnica, tlocrine
povriine do 20 m?, izvan tlocrinih gabarita postojeée zgrade
3. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najniZzeg dijela konaéno zaravnanog i
uredenog terena uz ogrady;
4.  Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnizeg
dijela konaéno zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise tocke
ograde odnosno zida;

Clanak 3.
Bez gradevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:
1. Redovitog odrZavanja postojeée gradevine;
4. Na uredenju gradevne Cestice postojeée gradevine kao sto je gradenije staze, platoa
i stuba oslonjenih cijelom povr$inom neposredno na tlo s pripadajuéim rukohvatima,
vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ogniidta
tlocrtne povrsine do 3 m2 i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih djegjih igraéaka;
6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima gradevini i unutar
gradevine te na javnim povriinama radi omoguéavanja nesmetanog pristupa i kretanja
osobama s teSko¢ama u kretanju ako se time ne narusava funkcija i namjena gradevine, ako
ne utjece na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu mehanicke otpornosti i stabilnosti
sigurnosti u slu€aju poZara ili zadovoljavanie lokacijskih uvieta, te na denivelaciji, ugradbi

se
ili

zvuénih semaforskih uredaja i ugradbi taktilnih povriina u gradevinama i na javno-prometnim

povrsinama;

Clanak 4.
Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom moZe se graditi:
2. Dijeéje igraliste, te sportsko igrali§te unutar postojeéeg parka, drugih javnih
zelenih povrsina ili na gradevnim &esticama gradevina namijenjenih odgoju ili
obrazovaniju;
3. Ograda visine vece od 2,2 m mjereno od najniZzeg dijela konacno
zaravnanog i uredenog terena uz ogradu;
4. Ogradni zid visine veé¢e od 1,6 m i potporni zid visine veée od 1 m mjereno od
najnizeg dijela konaéno zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise
toc¢ke ograde odnosno zida;
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

. : : . 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vise sportova 03/;;[;”
Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 SiieEnn{, 2022,

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

GRADEVINA: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova

LOKACIJA:  Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina
BROJT.D.: 03/22-AP

OBRAZLOZENJE:

Investitor Grad Slatina planira Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova, na k.&.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Postojecée stanje ¢ine rukometno (sjeveroistoéni dio Eestice) i odbojkasko (zapadni dio &estice) igraliste
sa zavr$nom asfaltnom oblogom. Na mjestu postojeéeg rukometnog igralista izvodi se novo
multifunkcionalno igraliste za rukomet, mali nogomet i tenis sa zavrinom akrilnom oblogom , u &jem se
nastavku izvodi odbojkasko igralidte takoder sa zavr§nom akrilnom oblogom. Oko igralidta se predvida
izgradnja zastitne ograde ukupne visine 4,00 do 6,00 m te izgradnja triju samostojecih &eliénih
nadstrednica uz sjeverni rub igrali$ta. Dimenzije pojedinaéne nadstresnice iznose 3,00 x 4,80 m (14,40
m2). Uz juZni i istoéni rub igrali$ta se izvodi armiranobetonski potporni zid visine 0,60-0,95 m. Uz
jugoistoénu medu se izvodi potporni zid visine 0,20 — 1,70 m. Panel ograda visine 1,00 m se izvodi na
potpornom zidu vz jugoistoénu medu te na potpornom zidu izmedu igralista i tribine. Oko igralista se
izvode nove pjedacke staze sa zavrinom oblogom od betonskih oploé¢nika. Na mjestu postojeéeg
odbojkaskog igralidta se izvodi polifunkcionalni plato sa zavr$nom oblogom od betonskih oploénika. U
sklopu platoa se predvida izgradnja &eliéne nadstresnice dimenzija 6,56 x 3,00 m (14,40 m?2).
Polifunkcionalni plato se sa istoéne i juzne strane omeduje novim armiranobetonskim potpornim zidom
visine 0,45-0,65 m. Postojeca betonska tribina se obnavlja. Pristup tribini se sa sjeveroistoéne strane
osigurava trima stubama, a s jugozapadne strane pomocu rampe nagiba 8,1%.

Slating, sije¢anj, 2022. Projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.

E-Potpis:

SAMANTA RESETAR

Datum: c:::swwm RESETAR
26.01.2022. SERIALNUMBER=PNOHR-05634556341

Vrjore:
14:14:14 OU=Signature

25.4.97=VATHR 85986018932
0=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijetanj, 2022.

1.11. PRESLIKA OCITOVANJA UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELISTVO, ZASTITU OKOLISA |

IMOVINSKO-PRAVNE O POTREBI ISHODENJA AKTA ZA GRADENJE

| fi-
CH
‘-'-'u
\- .'
REPUBLIKA HRVATSKA Qf- Of[ 22
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA Unudzbeni
Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolisa i - e
imovinsko-pravne poslove ==

2189/02

| Klaslfikaclska |

i

KLASA: 361-01/22-01/7
URBROJ: 2189-08/08-22-2
Slatina, 20. sije¢nja 2022. godine

\»)Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv.
Josipa 10

Predmet: Grad Slatina — Izvodenje radova na igraliStu za sport i rekreaciju u
Slatini,
- upit o potrebi ishodenja akta za gradenje; oCitovanje, dostavlja se

Dana 20. sije€nja 2022. godine, ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev Naslova za
izdavanje ocitovanja o potrebi ishodenja akta za gradenje za izvodenje radova igralistu za
sport i rekreaciju u Slatini, na katastarskoj ¢estici 4366, k.o. Podravska Slatina. Planiraju
se izvesti sljedeéi radovi — obnavljanje postojece asfaltne podloge i postavljanje
multifunkcionalne podloge (gumeni tepih) na igralistima za sport i rekreaciju (igralita za
rukomet, mali nogomet i tenis, izgradnja odbojkaskog igralista, izgradnja nadstre$nica do
20 m?, te izgradnja nove zastitne ograde visine do 2,2 m i veée od 2,2 m, izgradnja
potpornog zida i platoa. Uz zahtjev je priloZena Izjava projektanta od sijec¢nja 2022.
godine u kojoj su opisani planirani radovi, izdana po ovlastenom projektantu Samanti
Resetar, mag.ing.arch., broj ovlastenja A 4562 (MODELARCH d.o.0., HR-33520 Slatina,
Ane Katarine Zrinske 26, OIB 94732757958).

Vezano za upit naslova, sukladno Zakonu o gradnji (,Narodne novine*, broj
153/13., 20/17., 39/19. i 125/19. dalje u tekstu Zakon o gradnji) i Pravilniku o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,Narodne novine®, broj 112/17., 34/18.,
36/19., 98/19. i 31/20. dalje u tekstu Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima) upucuje se na sljedece odredbe.

Odredbom ¢lanka 2. stavka 1. tocke 1. podtocke c) Pravilnika o jednostavnim i
drugim gradevinama i radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole i glavnog
projekta moze graditi slobodnostoje¢a ili sa zgradom konstruktivno povezana
nadstresnica, tlocrtne povrsine do 20 m?, izvan tlocrtnih gabarita postojeée zgrade.

Odredbom ¢lanka 2. stavka 1. to¢ke 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole i glavnog projekta

moze graditi ograda visine do 2,2 m mjereno od najnizeg dijela konacno zaravnanog i
uredenog terena uz ogradu.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 1D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

Odredbom ¢&lanka 2. stavka 1. to¢ke 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole i glavnog projekta
mozZe graditi ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnizeg
dijela kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvi§e tocke
ograde odnosno zida.

Odredbom ¢lanka 3. to¢ke 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole i glavhog projekta mogu izvoditi
radovi redovitog odrzavanja postojeée gradevine.

Odredbom Clanka 3. tocke 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi
radovi na uredenju gradevne Cestice postojece gradevine kao §to je gradenje staze,
platoa i stuba oslonjenih cijelom povr§inom neposredno na tlo s pripadajuéim
rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog
ognjista tlocrtne povrsine do 3 m? i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dje&jin
igracaka.

Odredbom ¢lanka 3. tocke 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi
radovi na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima gradevini i unutar
gradevine te na javnim povrS§inama radi omoguéavanja nesmetanog pristupa i kretanja
osobama s teSko¢ama u kretanju ako se time ne narusava funkcija i namjena gradevine,
ako se ne utje¢e na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu mehaniéke otpornosti i
stabilnosti ili sigurnosti u slucaju pozara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na
denivelaciji, ugradbi zvuénih semaforskin uredaja i ugradbi taktilnih povrsina u
gradevinama i na javno-prometnim povr§inama.

Odredbom ¢lanka 4. to¢ke 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom
moze graditi djecje igraliste, te sportsko igraliste unutar postojeceg parka, drugih javnih
zelenih povrdina ili na gradevnim cesticama gradevina namijenjenih odgoju ili
obrazovanju.

Odredbom ¢lanka 4. to¢ke 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom
moze graditi ograda visine vece od 2,2 m mjereno od najniZeg dijela konaéno zaravnanog
i uredenog terena uz ogradu.

Odredbom ¢lanka 4. to¢ke 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima propisano je da se bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom
moze graditi ogradni zid visine veée od 1,6 m i potporni zid visine veée od 1 m mjereno od
najnizeg dijela kona¢no zaravhanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise
tocke ograde odnosno zida.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili
drugog odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema ovom ili posebnom
zakonu s njom izjednacena, sukladno odredbama ¢lanka 3., stavka 1., to¢ke 14. Zakona
o gradnj (,Narodne novine‘, broj 153/13. 20/17., 39/19. i 125/19.).

Sudionici u gradniji duzni su se pridrzavati svih propisa i pravila struke koji se
odnose na gradenje te se jednostavne i druge gradevine i radovi iz Pravilnika o
jednostavnim i drugim ‘gradevinama i radovima ne smiju projektirati, graditi odnosno
izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi nagin protivno prostornom
planu, sukladno &lanku 1., stavku 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima.

Za gradnju gradevina i izvodenje radova iz ¢lanka 2. ovoga Pravilnika ne izdaje
se uporabna dozvola.

Za gradnju gradevina i izvodenje radova iz ¢lanka 3. ovoga Pravilnika ne izdaje
se uporabna dozvola.

Za gradnju gradevina i izvodenje radova iz ¢lanka 4., totke 2., 3. i 4. ovoga
Pravilnika ne izdaje se uporabna dozvola.

Glavni projekt za gradnju gradevina i izvodenje radova iz ¢lanka 4., tocke 2., 3. i
4. ovoga Pravilnika, ne mora sadrzavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim
propisima.

Investitor je duzan prijaviti po¢etak gradenja gradevina iz Elanka 4. ovoga
Pravilnika sukladno Zakonu o gradniji.

Struéni nadzor gradenja provodi se nad gradenjem gradevina iz ¢lanka 4. ovoga
Pravilnika.

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe prema odredbi ¢lanka 8. Zakona o
upravnim pristojpbama ("Narodne novine" broj 115/16.).

VISI STRUCNI SURADNIK ZA PROSTORNO
UREBENJE | GRADITELJSTVO
Denis Urbanek, stru¢.spec.ing.aedif.

/ A ALLA S

DOSTAVITI: At

‘ZyNaslovu, /

2. U spis, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijetanj, 2022.

. TEHNICKI DIO
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

2.1. POSTOJECE STANJE

2.1.1. PODATCI O AKTU NA TEMELJU KOJEG JE GRADEVINA STEKLA STATUS ZAKONITO
IZGRADENE GRADEVINE

Igraliste sportsko-rekreacijske namjene izgradeno je u Slatini, na k.€.br.4366, k.o. Podravska Slatina.
Dokaz legalnosti igralista je temeljem Uvjerenja da je gradevina izgradena prije 15.veljace
1968.godine klasa:938-08/22-02/11, urbroj: 541-21-03/4-22-2 od 26.01.2022.

Igraliste je sportsko-rekreacijske namjene.

Navedeno Uvjerenje priloZeno je u popratnim prilozima koji su sastavni dio glavnog projekta.

2.1.2. PODATCI O UTVRDENOM ZATECENOM STVARNOM STANJU POSTOJECE GRADEVINE

Postojece stanje &ine rukometno (sjeveroistoéni dio cestice) i odbojkasko (zapadni dio Eestice) igraliste
sa zavrinom asfalthom oblogom. Sa sjeverne strane rukometnog igrali$ta izvedena je éeliéna
nadstrednica s klupama za igraée. Rukometno igraliste je ogradeno &eliénom ogradom visine 90 cm sa
sieverne i juzne strane, te ogradom visine 6,00 m s isto¢ne i zapadne strane. Betonske tribine se nalaze
cijelom duZinom juzne strane rukometnog igralista. Uz rukometno igraliste izvedena je rasvjeta.
Rukometno igraliste je opremljeno golovima, a odbojkasko stupovima za odbojkasku mrezu. Oba
igralista su sa svojih juznih i istoénih strana omedeni potpornim zidovima visine do 0,50 m.

Rukometno igraliste je smjesSteno u sjeveroistoénom dijelu parcele, a odbojkasko u zapadnom dijelu
parcele. Juzni dio parcele je zelena povrsina.

Pijesacki i kolni pristup je omoguéen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s

Trga sv. Josipa sa sjeverozapadne strane parcele. To¢an polozaj kolnog pristupa je prikazan u
grafi¢kom dijelu.

2.1.3. DOKAZ O POSTOJECIM MATERIJALIMA | GRADEVNIM PROIZVODIMA

Postojeée rukometno i odbojkasko igralidte izvedeno je sa zavrinom asfalthom oblogom.

Popis slojeva postojeéeg stanja:
- habajuéi sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

2.2. ARHITEKTONSKI PROJEKT | 2.2.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

A. LOKACIJA GRADEVINE

B. OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM
PROJEKTOM

C. OPIS OBLIKA | VELICINE GRADEVNE CESTICE
D. OPIS OBLIKA I VELICINE TE SMJESTAJ GRADEVINE
E. OPIS NAMJENE GRADEVINE

F. OPIS NAéINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU
POVRSINU

G. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

H. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I
RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

I. PODATCI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA
POKUSNOG RADA

J. GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA
K. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE

L. OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE S ODREDBAMA
PROSTORNOG PLANA

M. ODNOS IZGRADENE POVRSINE ZEMLJISTA | DRUGI
PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI

A. LOKACIJA GRADEVINE
Predmetna gradevina se nalazi u Slatini, k.é.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.
Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Slatine (SI. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15) i Prostorni plan
uredenja Grada Slatine (SI. gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15,11/21,13/21).

B. OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM PROJEKTOM
Nije predvideno fazno odnosno etapno gradenije ni izdavanje lokacijske dozvole.

C. OPIS OBLIKA I VELICINE GRADEVNE CESTICE
Cestica k.&.br. 4366, k.o. Podravska Slating, ukupne povriine 6.203 m?, nalazi se unutar
gradevinskog podruéja grada Slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Koritenje i namjena povrsing, ll. Izmjene i dopune
Urbanistickog plana uredenja Grada Slatine oznacena kao R1 - sportsko - rekreacijska namjena.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

Cestica je gotovo pravokutnog oblika.

Pijesacki i kolni pristup je omoguéen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s
Trga sv. Josipa sa sjeverozapadne strane parcele. Toéan poloZaj kolnog pristupa je prikazan u
grafi¢kom dijelu.

Oblik Eestice je vidljiv na situaciji (u prilogu).

D. OPIS OBLIKA I VELICINE TE SMJESTAJ GRADEVINE
Novo multifunkcionalno igraliste za rukomet i tenis (orijentacija istok-zapad) je smjesteno u
sjeveroistoénom dijelu parcele, a s njegove zapadne strane se nadovezuje odbojkasko igraliste
(orijentacija sjever-jug). Sa sjeverne strane multifunkcionalnog igrali$ta se planira izvodenje triju
samostojedih &eli¢nih nadstrednica dimenzija 3,00 x 4,80 m (14,40 m2). Betonske tribine se nalaze
cijelom duZinom juzZne strane multifunkcionalnog igrali$ta. Na mjestu postojeéeg odbojkaskog igralista
planira se izvodenje polifunkcionalnog platoa s nadstre$nicom dimenzija 6,56 x 3,00 m (19,68 m?).

E. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Namijena igralista je sportsko — rekreacijska. Igrali§ta su multifunkcionalna, za rukomet tenis i odbojku.

F. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Glavni kolni i pjesacki pristup je postojedi, sa sjeverozapadne strane, s Trga sv. Josipa. Toéan poloZaj kolnog
pristupa je prikazan u grafi¢kom dijelu projekta.
Gradevini je omoguéen pristup u svako doba godine.

G. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODOVOD :

Na parceli ne postoji vodovodna instalacija. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove vodovodne
instalacije.

KANALIZACUA :

Na parceli ne postoji instalacija kanalizacije. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove instalacije
kanalizacije.

Oborinske vode krovnih ploha nadstres$nica odvode se vertikalnim i horizontalnim olucima na zelenu

povrsinu parcele kao i odvodnja sa staza, polifunkcionalnog platoa, igralista i tribina, na naéin da ne pri¢injavaju
$tetu susjednim parcelama i ne mijenjaju prirodni tok vode.

ELEKTROINSTALACIJE :

Na parceli se nalazi postojeéa elektroinstalacija rasvjetnih stupova. Ovim projektom se ne predvida rekonstrukcija
postojece elektroinstalacije. Predmetna gradevina nije ni u kakvom doticaju s HAKOM-ovom infrastrukturom.

H. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Predmetna gradevina nije u obvezi ispunjavanja uvjeta za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad
osoba smanjene pokretljivosti.

I. PODATCI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA
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1D broj

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
03/22-AP

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 70p
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

Za predmetnu gradevinu nije predviden pokusni rad.

J. GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA

bruto grad. bruto
.. koef. .

povriina povriina
Nadstre$nica 1

prizemlje | 14,40 m? | 14,40 m?
Nadstresnica 2

prizemlje | 14,40 m? | 14,40 m?
Nadstresnica 3

prizemlje | 14,40 m? | 14,40 m?
Nadstresnica 4

prizemlje | 19,68 m? | 19,68 m?

sveukupno: | | 62,88 m?

K. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE

Nije planirana uporaba dijelova gradevine prije dovrietka cijele gradevine.

L. OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE S ODREDBAMA PROSTORNOG PLANA

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Slatine
(Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15) i Prostornog plana uredenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada

Slatine br. 6/06, 1/15,11/21, 13/21).

Predmetno zemljiste nalazi se unutar izgradenog dijela gradevinskog podruéja grada slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Koristenje i namjena povrsing, Il. Izmjene i dopune

Urbanistickog plana uredenja Grada Slatine oznacena kao R1 - sportsko - rekreacijska namjena.
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1D broj

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
03/22-AP

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 70p
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

M. ODNOS IZGRADENE POVRSINE ZEMLJISTA POD GRADEVINOM | UKUPNE
POVRSINE GRAPEVNE CESTICE (KIG), ODNOSNO GRADEVINSKE (BRUTO)
POVRSINE GRADEVINA | POVRSINE GRADEVNE CESTICE (KIS) TE DRUGI
PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI

. povriina &estice k.&.br.4366, k.o. Podravska Slatina iznosi 6.203 m?
d max. tlocrtne dimenzije nadstresnice 1,2,3: 4,80 m x 3,00 m
. tlocrtna povrsina nadstrednice 1,2,3 : 14,40 m?
. max. tlocrine dimenzije nadstrednice 4 : 6,56 m x 3,00 m
. tlocrtna povrsina nadstresnice 4 : 19,68 m?
. max. tlocrine dimenzije multifunkcionalnog igralista : 24,76 m x 44,80 m
. tlocrtna povrsina multifunkcionalnog igralidta : 1109,25 m?
. max. tlocrine dimenzije odbojkaskog igralista : 14,90 m x 24,76 m
. tlocrtna povrsina odbojkaskog igralidta : 368,92 m?
. tlocrtna povrsina tribine : 202,87 m?
. max. tlocrine dimenzije polifunkcionalnog platoa : 18,40 m x 13,08 m
. tlocrtna povrsina polifunkcionalnog platoa: 240,67 m?
. izgradenost parcele: Kig (izgradenost gradevne cestice - odnos tlocrinih povrsina
svih gradevina na gradevnoj Eestici i ukupne povrsine gradevne Cestice izrazen u
postocima)
Kig : 265,75 m? / 6203,00 m? = 0,04
. iskoriStenost Eestice: Kis (odnos gradevinske (bruto) povrsine i povriine gradevne
estice): Kis : 62,88 m2 / 6203,00 m2 = 0,01
. katnost nadstrednica 1,2,3,4: P (prizemlje)
. visina nadstresnice 1,2,3 do sliemena: 2,75m
. visina nadstresnice 1,2,3 do vjenca: 2,60m
. visina nadstresnice 4 do sliemena: 2,95m
. visina nadstresnice 4 do vijenca: 2,80m
. kota poda 0,00 = 136,09 mnv

Slatina, sijec¢anj 2022.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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1D broj

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
03/22-AP

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 70p
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

2.2.2. TEHNICKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

A. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

B. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
RADOVA

C. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE

D. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE

E. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

F. PODATCIIZ ELABORATA

G. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA

H. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE

I. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

A. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
Ulazni podaci

Projektni zadatak je izrada glavnog projekta za Postavljanje podloge i uredenje vanijskih sportskih
igralista za viSe sportova, na lokaciji; Slatina , k.&.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Slatine
(Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15) i Prostornog plana uredenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada
Slatine br. 6/06, 1/15,11/21, 13/21).

Svi opisani radovi izvest ¢e se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN
112/17,34/18,36/19,98/19, 31/20) bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom.

Opis zahvata v prostoru

Investitor Grad Slatina planira Postavljanje podloge i uredenje vanijskih sportskih igralista za vise
sportova, na k.é&.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Postojece stanje cine rukometno (sjeveroisto¢ni dio Eestice) i odbojkasko (zapadni dio cestice) igraliste
sa zavr$nom asfalinom oblogom. Na mjestu postojeéeg rukometnog igrali$ta izvodi se novo
multifunkcionalno igrali$te za rukomet, mali nogomet i tenis sa zavrinom akrilnom oblogom , u &ijem se
nastavku izvodi odbojkasko igraliste takoder sa zavrinom akrilnom oblogom. Oko igralista se predvida
izgradnja zadtitne ograde ukupne visine 4,00 do 6,00 m te izgradnja triju samostojeéih &eliénih
nadstrednica uz sjeverni rub igralista. Dimenzije pojedinaéne nadstresnice iznose 3,00 x 4,80 m (14,40
jugoistoénu medu se izvodi potporni zid visine 0,20 — 1,70 m. Panel ograda visine 1,00 m se izvodi na
potpornom zidu uz jugoistoénu medu te na potpornom zidu izmedu igralista i tribine. Oko igralista se
izvode nove pjesSacke staze sa zavrinom oblogom od betonskih oploénika. Na mijestu postojeéeg
odbojkaskog igralista se izvodi polifunkcionalni plato sa zavrinom oblogom od betonskih oploénika. U
sklopu platoa se predvida izgradnja &eliéne nadstrednice dimenzija 6,56 x 3,00 m (14,40 m2).
Polifunkcionalni plato se sa istoéne i juzne strane omeduje novim armiranobetonskim potpornim zidom
visine 0,45-0,65 m. Postojeéa betonska tribina se obnavlja. Pristup tribini se sa sjeveroistoéne strane
osigurava trima stubama, a s jugozapadne strane pomoéu rampe nagiba 8,1%.

Opis namjene gradevine
Namijena igralista je sportsko — rekreacijska. Igralista su multifunkcionalna, za rukomet tenis i odbojku.

Oblikovanije

Namjera ovog glavnog projekta je, uz suvremene elemente i materijale, formirati arhitektonsku cjelinu
primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadrZaju.

Zahvatom se planira rekonstrukcija postojeée armiranobetonske tribine. Na novi habaijuéi sloj asfalta
debljine 4 cm ée se postaviti zavrina multifunkcionalna akrilna obloga igrali$ta za rukomet, tenis i
odbojku, debljine 2 cm. Igralista ée biti ogradena novom é&eliénom panel ogradom visine 4,00 — 6,00 m.
Pristup igralistima i tribini se ostvaruje pomocu novih pjeSackih staza oploéenih betonskim oploénicima
dimenzije 20x20x8 cm. Polifunkcionalni plato se takoder oploduje betonskim oploénicima dimenzije
20x20x8 cm. Sa sjeverne strane multifunkcionalnog igralista planira se izgradnja tri nadstresnice za
igrade i sudce, te nadstresnica u sklopu polifunkcionalnog platoa. Sve nadstresnice su od celiéne
konstrukcije u antracit boiji s ispunom aluminijskim panelima. Panel &ini potkonstrukcija u antracit boji za
koju se pri¢vriéuju aluminijske letvice u boji drva. Pokrov nadstresnica se izvodi od transparentnih
polikarbonatnih ploéa.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

Svi opisani radovi izvest ¢e se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN
112/17,34/18,36/19,98/19, 31/20) bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom.

Prometno rijesenje - opis nacina prikljuéenja na prometnu povrsinu

Glavni kolni i pjesacki pristup je postojedi, sa sjeverozapadne strane, s Trga sv. Josipa. Toéan poloZaj
kolnog pristupa je prikazan u grafickom dijelu projekta.
Gradevini je omogucen pristup u svako doba godine.

Opis nacina prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Vodovod i kanalizacija

Na parceli ne postoji vodovodna instalacija. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove
vodovodne instalacije.

Na parceli ne postoji instalacija kanalizacije. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove instalacije
kanalizacije.

Elektriéna energija

Na parceli se nalazi postojeca elektroinstalacija rasvjetnih stupova. Ovim projektom se ne predvida
rekonstrukcija postojeée elektroinstalacije. Predmetna gradevina nije ni u kakvom doticaju s HAKOM-
ovom infrastrukturom.

Uredenje gradevne cestice
Nakon izvedenih radova &estica ée se urediti.

Manipulativne povrsine

Pjesacki i kolni pristup je omoguéen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s
Trga sv. Josipa, sa sjeverozapadne strane parcele. Toéan poloZaj kolnog pristupa je prikazan u
grafi¢kom dijelu.

Gradevini je omoguéen pristup u svako doba godine.

Pristup igralistima i tribini se ostvaruje pomocu novih pjesaékih staza oplocenih betonskim oploénicima
dimenzije 20x20x8 cm. Polifunkcionalni plato se takoder oploduje betonskim oploénicima dimenzije
20x20x8 cm.

Oborinske vode s horizontalnih ploha igralista te oborinske vode staza i polifunkcionalnog platoa
odvode se na zelenu povrsinu parcele, na naéin da ne pricinjavaiju Stetu susjednim parcelama i ne
mijenjaju prirodni tok vode.

Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad nastao na igralistu ée se deponirati u zasebnom prostoru unutar parcele s
hortikulturnom zastitom u kantama za privremenu deponiju, a prema Zakonu o otpadu.
Zbrinjavanje i odvozenje komunalnog otpada na najblizu uredenu deponiju ée se osigurati preko
nadleznog komunalnog poduzeca.

Naéin sprie€éavanja nepovoljnih utjecaja na okolis
Gradevina redovitom uporabom nece imati nepovoljnih utjecaja na okolis.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

B. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA

Gradenje gradevine povijeriti registriranim poduzeéima ili obrinicima, a potrebno je osigurati
struéni nadzor gradenja.

C. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE
Namijena i nacin uporabe gradevine te utjecaj okoliSa nemaju utjecaja na svojstva ugradenih gradevnih
i drugih proizvoda, tehni¢ka svojstava projektiranog dijela gradevine te gradevine u cjelini.

D. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE
Gradevina je u potpunosti uskladena s odredbama i grafi¢kim dijelovima Urbanisti¢ckog plana uredenja
Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15) i Prostornog plana uredenja Grada Slatine
(Sl. gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15,11/21, 13/21).

E. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA
Ovim glavnim projektom dokazuje se da ée projektirana igralista s ugradenim gradevnim proizvodima,
ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu.

F. PODATCIIZ ELABORATA
Za predmetno igraliste nije predvidena izrada elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugih
elaborata, studija i podloga.

G. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA
Za predmetno igraliste nije predviden pokusni rad.

H. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE
Nije planirana uporaba dijelova igralista prije dovrsetka kompletnog igralista.

I. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektirana gradevina mora se upotrebljavati i odrZzavati za projektom odredenu namjenu.
Odrzavanje treba omoguéiti projektirani vijek trajanja gradevine.

Projektnom dokumentacijom su dana takva rjeSenja da se osiguraju svi temeljni zahtjevi za gradevinu
tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet vobiéajenog koristenja te stalnog propisnog odrzavanja.

Odrzavanije je potrebno provoditi u skladu s vazecim propisima koji reguliraju gradnju i odrzavanje
gradevine, a posebno odrzavanje sportskih terena te prema uputama pravne osobe koja upravlja
navedenom komunalnom infrastrukturom.

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine projektni vijek gradevine iznosi 50 godina.

Investitor je duzan redovno provoditi ¢iséenje pojasa uz rub igralista od nedistoa pijeska i mulja, te
odrzavanje zelenih povrsina. Takoder je duZzan u skladu s vlastitim planovima redovitog odrZzavanja
vriiti odgovarajuée zahvate na pojedinim dijelovima gradevine, kao §to su kolni¢ka konstrukcija,

obloga i sva oprema, a u svrhu oluvanija bitnih zahtjeva za gradevinu za vrijeme njezinog trajanja.

Slatina, sijec¢anj, 2022.g.

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTIJEVA

A. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

B. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

C. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

D. SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
E. ZASTITA OD BUKE

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

G. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

A. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Popis slojeva postojeéeg stanja: - habajuéi sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm
Popis slojeva novog stanja: - akrilna multifunkcionalna sportska obloga deb. 2 cm
- habajuéi sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm

B. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Sigurnost igralista - nezapaljivo.

Sigurnost ostalih objekata, predmeta i ljudi - pristupi svojom geometrijom i mehanickom &vrstoéom
omoguduje pristup vatrogasnim vozilima i radnje evakuacije.

C. HIGIJENA, ZDRAVLIJE | OKOLIS
Igraliste nema negativnih uéinaka.
D. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
Postavom projektirane obloge igralista znatno se smanjuje moguénost ozljedivanja korisnika u sluéaju

padova i opéenito je manje opterecenje na misic¢e, kosti i zglobove kod tréanja, viezbanja i igranja
ekipnih sportova.

E. ZASTITA OD BUKE

Ne projektiraju se dodatne mjere zastite.

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
Nije predmet projekta.

G. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
Nije predmet projekta.
Slating, sijecanj 2022.g

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

MODELARCH

2.2.4. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Za predmetnu gradevinu ne utvrduju se posebni uvjeti zastite od poZara pa se ispunjavanje temeljnog
zahtjeva sigurnosti u sluéaju sigurnosti od pozZara ne dokazuje u svim djelovima glavnog projekta niti

Prikazom svih primijenjivih mjera zastite od poZara.

Slating, sijecanj, 2022.g
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

2.2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

A. Opéenito

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposoblijene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska
na iduéu fazu radova, nuZno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u
sluéaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duzan u potpunosti
postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoée. Svi upotrijeblieni materijali i svi izvedeni radovi
trebaju udovoljavati zahtjevima vazZeéih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba
pridrzavati hrvatskih normi i "Opéih tehni¢kih uvieta za radove na cestama" (Knjige | - VI, Hrvatske
ceste, Zagreb 2001.), te rieSenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je
stalna nazoénost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski
nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazeéih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehni¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovarajuéom normom.
Primjenjivati odgovarajuée HRN, a u nedostatku istih moguéa primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.

B. Pripremni radovi
Primopredaja gradilista

Investitor predaije izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno je
u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke
na gradilistu, posebne uvjete koji utjedu na nadin gradenja i sl.). lzvoditelj preuzima iskoléenu trasu
nakon obilaska svih iskoléenih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradilisSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duZan priloziti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrietka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrietka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki
plan izvodenja dati nadin pojaéanog angazZiranja kapaciteta kojim ée se moéi zadovoljiti trazeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama,
jer se ti uvjeti nede priznavati kao razlog za produljenje roka, niti e se posebno obradunavati
stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradilista

Organizaciju gradiliSta sa shemom transporta i energetskih prikljuéaka izraduje izvoditelj i treba je
dati na uvid i odobrenje investitoru.

Osiguranje objekta
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202};AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

Prije pocetka izvodenja radova izvoditelj je duZan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnic¢ka zastita

Svi elementi tehni¢ke zastite, prema vazeéim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaéeni faktorom
gradilista. Radi kontrole provodenja tehni¢ke zastite, izvoditelj je duZan pravovremeno prijaviti
pocetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji
mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba redovno
obnavljati iskoléenja gradevine poloZaijno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva
zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:

e stalnu kontrolu iskoléene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
e kontrolu osiguranja svih toéaka
e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu repera i poligonih to¢aka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrine i visinske) rubnjaka, rigola ograda.

C. Gradevinski radovi
Posebni uvjeti

Radove treba izvesti toéno prema opisu, projekta, troskovnika i Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.) i posebnim uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta. U
stavkama gdje nije objasnjen nadin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duZan
pridrZavati se uobi¢ajenog nadina rada, uvaZavaijuéi odredbe vazedih standarda, uz obavezu izvedbe
kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim
pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije
ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a naroéito u slu¢ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troskovnika i postojeéim
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrZzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drZi da za takvu izvedbu
ne bi mogao preuzeti odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s
obrazloZenjem i dokumentacijom. Konaénu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inZenjerom investitora, nakon prou¢enog prijedloga proizvoditelja.

U sluéaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumadenije
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati veé prilikom sastavljanja jediniéne cijene.

Ispitivanja i atesti
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Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovaraijuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

a.)  Kontrolirati kvalitetu materijala,
b.)  Osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opéim
tehni¢kim uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e ispitivanja pogodnosti materijala,
o tekuée kontrole,
e kontrolnog ispitivanja, i

e provjere kvalitete uskladistenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtijeve Opc¢ih tehnickih uvieta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

Tekuéa kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja proizvoditelj
u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Uéestalost i
vrste tekuéih ispitivanja propisani su Opéim tehnikim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi proviere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opéim tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moZe obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Uéestalost i vrste ispitivanja
propisani su Opéim tehnickim uvijetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podlijezu
Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanije i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja iskljuéivo ovlastena organizacija.

Provijera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slué¢ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praéeni u tijeku proizvodnije

b) radi provijere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanie i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

Dokumentacija
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Izviestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala
IzvieStaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:
e opdéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narudiocu ili proizvoditelju, datum

vzorkovanja i zavrietku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehniékim uvijetima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

o midljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

Izvjestaj o tekuéoj kontroli

Rezultati tekuéih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan priloZiti rezultate
tekudih ispitivanja koji se odnose na isporuéene koliéine.

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju

Izvijestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

e opdi dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naruéiocu, mjesto, nadin i datum uzorkovanija,
koli¢inu uzorka, zavrsetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uvzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atest

Za proizvode koiji podlijeZu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, izdaje
se atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog
kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne novine br. 53/91).

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvijerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita
evidencija rezultata tekuée kontrole. Rok vaZenja uvijerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise
jedna godina.

Uvijerenije o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opdéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naruiocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

® ocjenu kvalitete i mislijenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni
materijala i svojstva primarne sirovine,

o rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazZenja uvierenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

Uvjerenje o kvaliteti sirovine
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Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 03/2202|;AP
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
MO ELARCHE Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijecanj, 2022.

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrsenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvijerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opdi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruéiocu, datum uzorkovanja i zavrietak ispitivnja, te
laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,
e ocjenu kvalitete i mislienje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vazenja uvjerenja.

Izviestaj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala

Izvijestaj o provijeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i
sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

e opdéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

e pribliZznu koli¢inu uskladistenog materijala,

e nadin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvijetima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete,

o misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

1. ZEMLJANI RADOVI
Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti toéno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznadenu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara,
rukovoditelj gradilista i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zatecenu kategoriju prema opisu u
gradevinskim normama, a svoj zakljuéak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrsetka
gradnje treba izvriiti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedini¢énom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti :

e sav potreban rad za dotiénu stavku,
® sva potrebna razupiranja, podupiranija i sl.,
e kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa,
jer se nepotrebni, nekontrolirani i sluéajni prekopi neée priznati, a njihova sanacija ée se vrsiti
struéno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret
izvoditelja,
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e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili
tehni¢ke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljuéivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crplienje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u sluc¢aju
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehni¢kim rjeSenjem temeljenja i opisom u stavci
troskovnika.

Stavke zemljanih radova obraéunavaiju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obrac¢unava se po kubiénom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvaéa i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlija se pri preuzimanju zavrinog
sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskoléenih toaka osi ceste po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvadaju:

a) odredivanije stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploéom fi 30 c¢m najmanje na svakih 500 m?
uredenog temeljnog tla,

<) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m?®
izvedenog nasipa,

d) odredivanje modula stidljivosti kruznom plo¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m? izvedene i
uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenoséu. Osobito posvetiti
paznju izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrsi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

e da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa
iskopa (uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla),

e da tijekom rada ne dode do potkopavanija ili o$teéenja okolnih gradevina ili okolnog tla,
e da se ne vrie nepotrebno poveéani ili $tetni iskopi,
e da se ne degradira ili ostecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

e za vrijeme rada na iskopu pa do zavrietka svih radova na objekiu Izvoditelj je duZan osigurati
pravilnu odvodniju,

® ne smije se dozvoliti zadrZavanje vode v iskopima,

e vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehni¢kom eleboratu, a dubine i gabarite
iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.
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Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemoguée naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inZenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povriine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, s
potrebnim uzduznim padovima, popreénim nagibima i zadovoljavajuéim ravnostima. Ako radovi nisu
kvalitetni, nadzorni ée inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na trosak
izvoditelja.

2. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu zavrinog nosivog sloja od mehanicki
zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaéaiju:

a) ispitivanje modula stisljivosti pomo¢éu kruzne ploée najmanje na svakih 500 m2,
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

9! ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom popreénom profilu.

Sve gotove povriine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave
na troSak izvoditelja.

3. ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

Vrsta i obim investitorskih i izvodackih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i materijala ugradenih u
asfaline slojeve kolni¢ke konstrukcije odreduju se u ovisnosti o projekino odredenom razredu nadzora:

e razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno optereéenje
e razred nadzora srednje i teSko prometno optereéenje
e razred nadzora | vrlo i izuzetno tesko prometno opterecenje, aerodromske operativne

povrsine i autoceste bez obzira na prometno optereéenje

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvodacke i investitorske kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda koji se upotreblijavaju za proizvodnju bitumenskih mjeSavina, tankoslojnih presviaka i
povrsinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolni¢ke konstrukcije, s obzirom na predmetni
razred nadzora, navedeni su u tablicama llI-1 do 11I-8

Tablica llI-5: Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete gradevnih proizvoda za
objekte i gradilista sa potro$njom asfaltne mjeSavine za nosivi asfaltni sloj (2000 - 8000m2): AC11
surf 50/70 AG4 M4-E
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Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete gradevnih proizvoda za objekte i gradilista sa potrosnjom asfaltne mjesavine za pojedini
asfaltni sloj od 2000m2 - 8000m2

l Mijesavina: AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E Projektirana debljina (cm): 4,00 Projektirana povrsina (m2): 2.946,27
Minimalna u¢estalost provedbe i
Gradevni Svdldve splina rormd ispitivanja ovisno o prometnom Broj ispitivanja Jeg.'g::ﬂ UK[;:NO
proizved 4 P opterecenju 4 )
lako i vrlo lako komada
Bunilo Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 - -
Kvaliteta sitnih Eestica HRN EN 933-9 - -
Agregat  |Granulometrijski sastav, udio sitnih gestica HRN EN 933-1 1 uzorak 1
Reciklazni
asfaltni
agregat (RA) |Kvaliteta sitnih Eestica HRN EN 933-9 1 uzorak 1
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak 1
Bitumensko [Tocka razmeksanja HRN EN 1427 1 uzorak 1
vezivo Totka loma po Frassu HRN EN 12593 =
Elastini e HRN EN 13398 =
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1
g Udio veziva HRN EN 12697-1 uzorak
8 Udio Supljina HRN EN 12697-8 uzorak
@Q Ispuna supljina bifumenom HRN EN 12697-8 uzorak
E Otpornost na djelovanje vode {omjer ITSR}) HRN EN 12697-12 1 uzorak 1
¥  |Qciedvanie veziva®™ HRN EN 12697-18 -
® |Gubitalc cestica™ HRN EN 12697-17 :
£ [Dubina utiskivania™ HRN EN 12657-20 2
@ Temperatura HRN EN 12697-13 svakih 25 i kod lsvakog 12
uzorkovanja
(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen [ 1.5. UKUPNO MJESAVINA AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E [

(b) ispituje se kod SMA (splitmastiksasfalt)
(c) ispituje se kod PA (porozni asfalt)
(d) ispituje se kod MA (lijevani asfalt)

Tablica 1lI-6: Minimalna ulestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradilista sa potrosnjom asfaltne mjeSavine za nosivi asfaltni sloj (2000 - 8000m?2): AC11
surf 50/70 AG4 M4-E

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske kontrole kvalitete izvedenog sloja za objekte i gradilista s potrosnjom asfaltne mjesavine
za pojedini asfaltni sloj od 2000m 2 - 8000m2

| Miesavina: | AC 11 surf 5070 AG4 M4-E Pr°Jek":2:na),dEb“'”a 4,00 Projektirana povréina (m2): | 2.946,27 |
Minimalna ucestalost provedbe (s
e St \spithanoma _|1SPiivania ovisno o prometnom Broj ispitivanja seciioag UKliPNO
| ) & optereéenju Ltk e
lako i vrio lako komada
Deblina™ HRN EN 12697-36 2000 m2 3
Udio supljina® HRN EN 12697-8 2000m2 ¥ 3
- Stupanj zbijenosti'” nerazoma metoda 2000 m2 @ 3
2 Povezanost slojeva’® st -
- ! TSC 06.758
s S—— HRN EN 13036-1
b7 .
B Tekstura (habajuéi sloj) HRN EN 13036-5
5 Hvatiivost (habajui sio]) HRN EN 13036-4 z
=
5 Habajudi sloj HRN EN 13036-5 -
Uzduzna ravnost HRN EN 13036-7
\Vezni sloj PAT01:2001 =
Nosivi sloj -

| 1.6. UKUPNO IZVEDENI SLOJ AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E:_ |

a) u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izracun na temelju utrodene mase asfaltne mjesavine

(b} ulazni podaci za izradun uzimaju se temeljem prosjecne gustoce asfaltne mjesavine odnosno prosjetne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje
(gustoca asfaltnog sloja moZe se odrediti i nerazornom metodom)

(c) vizualna procjena na svakom uzorku

(d) odnosi se ha tesko prometno opterecenje

€) hajmanje 3 budena uzorka, ravnomjerno rasporedena, havode se rezultati pojedinaénih ispitivanja busenog uzorka

4. MULTIFUNKCIONALNA ZAVRSNA OBLOGA - GUMENI TEPIH

Potrebno je prilikom polaganja obloge, u potpunosti se pridrzavati uputa proizvodada. lzvodenije ovih
radova povijeriti specijaliziranom poduzecu.
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Prije nanoSenja obloge, podloga za nanosenje treba biti pregledana i zapisniéki preuzeta od strane
nadzornog inZinjera i specijaliziranog izvodaca.

5. BETONSKA PODLOGA, TEMELJI OGRADE

Iskop za temelje ograde treba izvrsiti do nosivog tla.

Temeljno tlo treba detaljno odistiti i prije betoniranja pregledati od strane nadzornog inZenjera.

Po potrebi izvesti poboljSanje temeljnog tla zamjenskim slojem od kamenog dobljenca 0-30 mm.
Beton mora biti razreda tlaéne évrstoce C25/30.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije.

Nakon uvodenja u posao izvoda¢ izraduje Projekt betona.

Isti se kao projekt tehnoloske izvedbe dostavlja na uvid i odobrenje nadzornom inZenjeru.

Projekt betona sadrzi:

_ sastav betonskih mjeSaving, koli¢ine i tehni¢ke uvjete za projektirane klase betona

_ plan betoniranja, organizaciju i opremu

_ nadéin transporta i ugradnje betona

_ nadéin njege betona

_ program kontrolnih ispitivanja sastojoka betona

_ program kontrole kvalitete po partijama

Pri izradi Projekta betona potrebno je voditi racuna o tehni¢kim karakteristikama predmetne gradevine
i uvjetima koji vladaiju na lokaciji te njima prilagoditi tehnologiju izvedbe.

Transport betona na mjesto ugradnije izvrsiti automjesalicama.

Isporuéeni beton mora pratiti Isprava o sukladnosti (prema TPBK) koju osigurava proizvodad i
otpremnica koja osigurava sljedivost betona kao gradevnog proizvoda.

Ugradniju vrsiti direktno iz automijesalice ili uz pomoé¢ pumpe na udaljenosti maksimalno 1.5 m od mjesta
ugradnje nanosenjem u slojevima .

Kompaktiranje - vibriranje betona kod ugradnje vriiti prema pravilima betoniranja, pervibratorima sa
odgovarajuéim iglama, uzimajuéi u obzir poloZaj armature, efekt oplate, zastitni sloj, masu betona i
presjek konstrukcije.

Nakon ugradnje potrebno je provoditi njegu betona najmanje do postizanja 50% tlacne &Evrstoce.

Pri izvodeniju izvodaé je duZan u svemu pridrzavati se norme HRN ENV 13670-1

Pregled oplate i armature te ocjenu primjenjene tehnologije betoniranja nadzorni inZ. upisuje u grad.
dnevnik.

Kontrola kvalitete betona i ispitivanje betona po partijama mora ukljuéiti:

Na gradilistu:

_ ispitivanje konzistence sviezeg betona slijeganjem

_ uzimanje vzoraka u obliku kocaka brida 20 cm

_ mjerenje temperature betona

Uzorke betona uzimati uvijek odvojeno, iz razli¢itih miksera.

U laboratoriju:

_ ispitivanje tlaéne &vrtoée nakon 28 dana

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrsiti prema odredbama Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN br. 17/2019), u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja
kvalitete.

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE

Vrste betona — Koristit ¢e se projektirani beton razreda tlaéne &vrstoée C25/30 otpornosti za razred
izloZenosti navedenih u tablici s programom uzimanja vzoraka.
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Agregat — Ugradivat ée se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga «D» TPBK i normi
HRN EN 12620:2008.

Celik — Ugradivat ée se &eligna armatura sukladna zahtjevima priloga «B» TPBK i normi HRN 1130-
4:2008 i HRN EN 10080:2005.

Cement — Ugradivat ée se portland mije3ani cement odreden prema normi HRN EN 197-1/2005, HRN
EN 197-1/2005/A3:2008, HRN EN 197-2/2004, sukladan zahtjevima priloga «C»TPBK.

Dodaci — za betone klase izloZenosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugradivat ée
se dodaci sukladni zahtjevima priloga «E» TPBK i normi HRN U.M1.035.

Voda — iz vodovoda sukladna zahtjevima priloga «FRTPBK i normi HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala — za sve rabljene materijale izvoditelj je duZan priloZiti izjave
o sukladnosti ili certifikate sukladnosti.

PROGRAM KONTROLE KVALITETE

KONTROLA PROIZVODNIJE BETONA

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit ¢e se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora
obuhvatiti sve mjere nuzne za odrZavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN
EN 206-1:2006 i prilogu «AnTPBK.

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 prije poéetka ugradnje provijeriti da li je beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta doslo do promijene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

SVJEZI BETON

Kontrolu svieZeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije
prema normi HRN EN 12350-2:2009 (ispitivanje sviezeg betona slijeganjem) o ¢emu treba voditi
evidenciju.

OCVRSNULI BETON
Ispitivanje oévrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu
odredenom programom u prilogu. Ispitivanje oévrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:
e Tlaéne &vrstoce prema HRN EN 12390-3:2009
Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijiedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih
betonskih uzoraka.
e Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8:2009 sa najveéim dozvoljenim prodorom vode od
5 cm, a dokazivat ce se izvjestajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

TRANSPORT BETONA

Transport projektiranog betona ée se vrsiti automjesalicama, pri éemu moraju biti zadovoljeni svi
zahtjevi iz tehni¢kih uvjeta projekta.

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vozZnje od mijesta
proizvodnje do mjesta ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svieZim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom
podetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2006.

UGRADIVANIJE BETONA (prema HRN ENV 13670-1:2006)

S betoniranjem se moZe poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera.
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Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj tehnologiji
(kran-beton, pumpani beton). Zabranjeno je korigiranje vode u sviezem betonu bez prisustva tehnologa
betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi raéuna
da voda ne ude u betonsku masu. Beton treba ubacivati §to blize njegovom konaénom poloZaju u
konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoéu pervibratora.
Svaki zapoceti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapodetom ospsegy,
kako to predvida program betoniranja , bez obzira na radno vrijeme, vremenske promijene ili
isklju¢enje pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVIJETIMA

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30°C se smatra
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne
mjere zastite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton
mora imati najmanje 50% zahtijevane &vrstoc¢e. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije
doéi do naglog hladenja betona te se vanjske povriine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama podetnu obradivost treba odrediti prema prethodno
utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U sluéaju duzeg transporta ili spore
ugraddnje betona treba rabiti dodatke-usporivade vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slucaiju
temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaju
mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja beton ée se zasti¢ivati od:
- oborina i tekuée vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom
- vibracija koje mogu utjecati na promijenu unutrasnje strukture i prionljivost betona i armature,
kao i drugih mehanickih osteéenja u vrijeme vezivanja i pocetnog oévricivanja
Zastitu od prebrzog isuSivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili
jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% trazene &vrstoée. Zastita betona mora
biti ukalkulirana u jedini¢ne cijene.

OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

OCJENA SUKLADNOSTI BETONA
Beton mora zadovoljavati kriterije identi¢nosti u skladu s HRN EN 206-1:2006
e primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlaéne Evrstoée
e grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3)
Beton se prihvaéa ako je ispunjen navedeni kriterij identiénosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predodit
ée se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inZenjer.

KRITERIJI IDENTIENOSTI TLACNE CVRSTOCE
Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identi¢nost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlaéne &vrstoce i srednju vrijednost od «n»
pojedinih rezultata koiji se ne preklapaiju kako je naznaéeno u tablici B.1

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n»
rezultata dobivenih ispitivanjem &vrstoée uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona.
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Tablica B.1- Kriteriji identi¢nosti tlaéne &vrstoce

Broj «n»rezultata ispitivanja | Kriterij 1 Kriterij 2

tlatne  &vrstole  definirane Srednja vrijednost od «n» | Svaki pojedini rezultat (fq)
kolicine betona rezultata (fom) N/mm?2 N,/mm2

1 Nije primjenijiv > fu- 4

2-4 > fo+1 > fu- 4

5-6 > fa+2 > fu- 4

U sluéaju proizvodnje betona u tvornici koja jo$ nema certificiranu kvalitetu proizvodnije, za ocjenu ée se
primjenjivati kriterij sukladnosti tlaéne ¢vrsto¢e naveden u tablici 14 sadrzanoj u tocki 8.2.1.3 norme
HRN EN 206-1:2006.

ZAVRSNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRADENOG U B. KONSTRUKCIJU

Za ugradeni beton dati ée se Zavr$na ocjena o sukladnosti betona ugradenog u betonsku konstrukciju
koja obuhvaéa:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje gradevnih
proizvoda u betonsku konstrukciju

e dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvoditelj osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije

e midlienje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije v tijeku izvodenja

e rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoditelj mora imati na gradilistu, te dokumentacija koju mora imati proizvodaé gradevinskog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrinu ocjenu dati ée zaduzena struéna osoba naruéitelja (nadzorni inZenjer) ili po njemu angaZirana
pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje
uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i vazeéim propisima, ili se trazi
naknadni dokaz kvalitete betona.

Naputak:
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lzvoditelj je duZan provoditi program
tekuéih ispitivanja koji je duZzan predociti Nadzornom inZenjeru prije pocetka radova.

6. OGRADA

Ogradu igralista izvesti prema projektu i osigurati odgovarajuéi atest o njenoj kvaliteti i sigurnosti.

Kao dokaz o kvaliteti ugradenih materijala i proizvoda te izvedenih radova izvodad je duzan osim
gore navedenih dostaviti i sliede¢e dokumente:

- certifikate za sve ugradene materijale i predgotovljene proizvode

- ispravu o sukladnosti ugradenog betona
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- izviesce o kakvodéi ugradenog betona

- geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku

Slating, sije¢anj, 2022.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Pri projektiranju i gradeniju osigurat ée se provedba svih propisa o zastiti vode, tla i zraka. Gradevina
je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis. Odvoz komunalnog
otpada vriit ée se prema komunalnom redu.

ZASTITA OKOLISA | GOSPODARENJE OTPADOM

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94 /1 3), sakupljanije, prijevoz i obrada
predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zastite javnog interesa nuzni su ako bi
neprimjenjivanje istog moglo:

e ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanije ljudi,

® izazvati rizik od oneéid¢enja voda, zraka, tla i/ili ugrozavanje Zivotinja ili biljaka ili
narusavanje njihovih prirodnih Zivotnih uvjeta,

e narusiti odrzZivo koristenje vodaiili tla,

o onedistiti okoli$ u veéoj mjeri od neophodnog,

e izazvati opasnosti od pozara ili eksplozije,

e izazvati prekomjernu buku,

o pogodovati pojavi ili razmnoZavaniju uzroénika bolesti,

e narusiti javni red i sigurnost ili

e znadajno narusiti izgled mjesta i krajolika.

UREDENJE OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjece negativno na okolis, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili
sli¢ni materijali te je projektirana tako da ne ugroZava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis.

U gradevini nema prljave tehnologije te je time iskljuéena moguénost nekontroliranog ispustanija
opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

U tom smislu uredenje gradilista odnosi se na uredenje okoliSa po zavrietku gradenja. Po zavrietku
gradenja okoli§ oko objekta treba odistiti od Sute i ostataka gradevinskog materijala te odvesti na
mjesnu deponiju.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ OBJEKTA
Instalacije kanalizacije nisu izvedene i neée se izvoditi.

ZBRINJAVANJE OBORINSKIH VODA

Odvodnja oborinskih voda, povrsinskih i krovnih voda bit ¢e izvedena ispustanjem u okolnu zelenu
povrsinu.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Smeée ¢ée odvoziti lokalno komunalno poduzede sukladno dosadasnjem reZimu odvodenja.
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NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLIJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Gradevni otpad

Tijekom izgradnje gradevine nastati ¢e gradevni otpad. Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu s
&lankom 58. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17). Osoba koja odlaze
gradevni otpad duzna je podatke o masi/koligini odloZzenog gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ozujka tekuée godine za proteklu kalendarsku godinu. Posjednik gradevnog otpada koji nastaije
tijekom gradnije ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja radova gradnje ili odrZzavanija,
duZan je gospodariti tim otpadom na nadin propisan pravilnikom iz élanka 53. stavka 3. Zakonu o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17).

Gradevni otpad koji sadrzi azbest

Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu s é&lankom 59. Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest
koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.
Zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije,
odrzavanija ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno izgradenim plohama
odlagalista i neuskladenih odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta. Troskove prijevoza i
zbrinjavanja gradevnog otpada koiji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje,
rekonstrukcije, odrzavanija ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine u viasnistvu fizicke osobe
osiguravaiju zajednicki jedinica lokalne samouprave na ¢ijem podruéju je takav otpad nastao i Fond iz
sredstava prikuplienih prema ¢lanku 58. ovoga Zakona i drugih sredstava Fonda. Izvodaé radova
duZan je gradevni otpad koiji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za preuzimanje takvog otpada. U
sluéaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga élanka na gradevini u vilasnistvu
fizicke osobe izvodaé radova je duzan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz
stavka 7. ovoga ¢lanka.

Slating, sije¢anj, 2022.g.
Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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1D broj

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt
03/22-AP

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 70p
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 03/22
Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599 Sijetanj, 2022.

2.2.7. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremaniju
projekata gradevina &lanak 32 (NN 118/19), procijenjeni troskovi za sve potrebne radnje i materijale:

Mapa 1/2 | Arhitektonski projekt 2.512.500,00 kn

Mapa 2/2 | Gradevinski projekt

UKUPNO: 2.512.500,00 kn
PDV ( 25%) 837.500,00 kn
SVEUKUPNO: 3.350.000,00 kn

Napomena:
Predvidena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog rjesenja, iskustva projektanta i

srednjih trzisnih cijena u sijeénju 2022. godine. Predvidena cijena moze se mijenjati u ovisnosti od
opreme i detalja rie$enja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu koristenjem
projektantske cijene.

Slatina, sijec¢anj, 2022.g.

Glavni projektant :
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

1D broj
03/22-AP
0P
03/22
Sijetanj, 2022.

lll. GRAFICKI PRIKAZI
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