INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna

LOKACIJA | Slatina, k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

ZAJEDNICKA OZNAKA | ZOP 25/24
PROJEKTA

BROJ PROJEKTA | T.D. 25/24-AP

BROJ MAPE | MAPA 1/2
FAZA PROJEKTA | GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA | ARHITEKTONSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT | Samanta Resetar mag.ing.arch., A 4562

E-Potpis:
Samanta Resetar
Datum:
04.06.2024.
Vrijeme:
11:35:43

018
O=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
CoHi

PROJEKTANT | Samanta ReSetar mag.ing.arch., A 4562
ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA

PROJEKTANT SURADNIK | Tomislav Brnas, mag.ing.aedif.

DIREKTOR | Samanta ReSetar, mag.ing.arch.

E-Potpis:

SAMANTA RESETAR

Datum: ON-CAMANTARERETAR
04.06.2024. SERIALNUMBER=PNOHR-05634556341

Vrijeme:
11:36:51

MJESTO | DATUM IZRADE | Slatina, svibanj 2024.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.
sadrzaj
1. | NASLOVNA STRANICA
2. | SADRZA)J
3. | POPIS SURADNIKA | POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVODENJE
PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI
I. | oPCI DIO
1.1. | IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA
1.2. | RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
1.3. | RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA
1.4. | RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
1.5. | IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ
USKLADENOSTI GLAVNIH PROJEKATA
1.6. | 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S
POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG
UREDENJA
1.7. | OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA
1.8. | PRESLIKE POSEBNIH UVJETA
1.9. | DOKAZ O PRAVNOM INTERESU — IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
1.10. | UVJERENJE O VREMENU GRADENJA
1.11. | IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHODENJA AKTA ZA GRADENJE
1.12. | IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S
PROPOZICIJAMA NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA ZA RUKOMET, MALI
NOGOMET | TENIS
Il. | TEHNICKI DIO
2.1. | POSTOJECE STANJE
2.1.1. | PODATCI O AKTU NA TEMELJU KOJEG JE GRADEVINA STEKLA STATUS
ZAKONITO IZGRADENE GRADEVINE
2.1.2. | PODATCI O UTVRDENOM ZATECENOM STVARNOM STANJU POSTOJECE
GRADEVINE
2.1.3. | DOKAZ O POSTOJECIM MATERIJALIMA | GRADEVNIM PROIZVODIMA
2.2. | ARHITEKTONSKI PROJEKT
2.2.1. | ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
2.2.2. | TEHNICKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU
2.2.3. | DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
2.2.4. | PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
2.2.5. | PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
2.2.6. | POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | NACIN ZBRINJAVANJA OTPADA
2.2.7. | ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
ll. | GRAFIEKI PRIKAZI
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

3. POPIS SURADNIKA | POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVODENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

IZ OSNOVNOG GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1/2

MAPA 2/2

ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 3/22-AP
“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina
OIB: 94732757958
Projektant: Samanta ReSetar, mag.ing.arch., A 4562
Projektant suradnik: Domagoj Klement, mag.ing.arch.
Tomislav Brnas, strué.spec.ing.grad.

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE T.D. 4/22-GP
Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Saponja Zeliko,

Matije Gupca 159, Slatina

OIB: 92755191271

Projektant: Zeljko Saponja, dipl.ing.grad., G 2032

4. POPIS SURADNIKA | POPIS MAPA PROJEKTA, UZ NAVODENJE PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

IZ IZMJENE | DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1/2

MAPA 2/2

ARHITEKTONSKI PROJEKT T.D. 25/24-AP
“MODELARCH” d.o.o., A. K. Zrinske 26, Slatina

OIB: 94732757958

Projektant: Samanta Resetar, mag.ing.arch., A 4562

Projektant suradnik: Tomislav Brnas, mag.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ; T.D. 53/24-EL
MFT PROJEKT j.d.o.0., P. Svaéi¢a 1, Cadinci
OIB: 66662330721

Projektant: Danijel Bartolovié, strué.spec.ing.el., E 2836
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

. oPCIDIO
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

ELARCH .§ Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

1D broj
25/24-AP
0P
25/24
svibanj 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:010105422
TRGOVACKI SUD U BJELOVARU - N Tt-18/296-4

RJESENJE

Trgovacki sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u
registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanje po
prijedlogu predlagatelja MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge,
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26, 28.02.2018. godine

rijesg8io je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
osnivanje dru3tva s ograni&enom odgovorno3déu
pod tvrtkom/nazivom MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge, sa
sjediStem u Slatina, BAne Katarine Zrinske 26, u registarski
ulozak s MBS 010105422, prema podacima naznacenim u prilogu

ovoga rjeSenja ("Podaci =za wupis u glavnu knjigu sudskog
registra™), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 28, veljade 2018. godine

U b A C

_Sanjaga Zorinc

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv oveg rjeSenja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2018-02-28 10:06:14 Stranica: 1 od 1
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt~18/256-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge

upisuje se:

SUBJEKT UPISA
TVRTKA:

MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
MODELARCH d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Slatina (Grad Slatina)

Ane Katarine Zrinske 26

PRAVNI OBLIK:
drustve s ogranicenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

i - projektiranje 1 gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja
x - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
% - struéni poslovi prostornog uredenja
- djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
djelatnost projektiranja i/ili strucnog
nadzora gradenija
- djelatnost upravljanja projektom gradnje
- djelatnost tehnic¢kog ispitivanja i analize
- uredenje interijera
opremanje objekata
- dizajn namje3taja
- proizvodnja, obrada i montaZa namjeStaja
- savjetovanje iz oblasti graditelistva,
arhitekture, urbanizma, prostornog
planiranja, za3tite prirode i BkoliSa te
energetske uéinkovitosti
* - izrada projekata, studija i analiza te
financiranje razvoja u Republici Hrvatskoj 4
inozemstvu
& - izrada razvojnih studija o
® - projektiranje, izvedba i odrZavanje vrtova i
parkova
* - djelatnost grafi&kog i industrijskog dizajna
% - izdavacka djelatnost
% - organiziranje strué&nih seminara, tecdajeva,
priredbi i kongresa
A - savjetovanje u svezi s poslovanjem i
upravljanjem
- istraZivanje trZista i ispitivanje javnog
mnijenja
X - poslovanje nekretninama
* - posredovanje u prometu nekretnina

* %
|

* Ok % ok O %
I

D002, 2018-02-28 10:06:15 Stranica: 1 od 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

TRGOVACKI SUD U BJELOVARU MBS : 010105422
Tt-18/296-4 Datum: 28.02.2018
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku MODELARCH d.o.o. za trgovinu i usluge
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
¥ - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanije

nekretnina

- izrada, odrZavanje i dizajniranje web
stranica i portala

- promidZba, reklama i propaganda

- fotografska djelatnost

- pruZanje usluga smje3taja

kupnja i prodaja robe

- pruZanje usluga u trgovini

- obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i1 inozemnom trZistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- usluge informacijskog druitva

ratunovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- izrada suvenira

- prijevoz za vlastite potrebe

% ok O ¥ ¥
I

Ok k4 *
I

0SNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Samanta Re3etar, Q0IB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- jedini osnivaé¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Samanta ReS8etar, OIB: 05634556341
Slatina, Ane Katarine Zrinske 26
- ¢lan uprave
- zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno, imenovan
odlukom osnivada sa danom 21.02.2018. godine

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
Izjava o osnivanju dru3tva s ogranidenom odgovornodéu od
21.02.2018. godine

=

U Bjelovaru, 28. veljace 2018. '
SUDAC
Sanjana Zorinc

D002, 2018-02-28 10:06:15 Stranica: 2 od 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.2. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) €lanak 52. stavak 4. i Ugovora o
izradi projekino - tehni¢ke dokumentacije izdajemo:

RJESENJE OIMENOVANJUGLAVNOG PROJEKTANTA
| kojim se

SAMANTA RE§ETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za glavnog projektanta pri izradi glavnog projekta za :

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 25/24-AP

ZOP | 25/24

Glavni projektant iz tocke | ovog rieSenja odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost

projekata
Il Glavnog projektanta odredio je investitor
OBRAZLOZENJE

1. U izradi navedene projekine dokumentacije sudjeluje vise projektanata. U skladu s time duzni smo
kao investitor imenovati glavnog projektanta.

2. Imenovani glavni projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa:
UP/1-034-02/18-01/25, Urbroj: 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

3. Poslovi i zadaci glavnog projektanta po ovom imenovanju podinju od donosenja i traju do izvrSenja
projekinog zadatka ili do opoziva.

4. Ovo imenovanje prilaZze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

5. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazeéim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uvjete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odluéeno kao u izreci ovog
Rjesenja.

Slating, svibanj 2024. Investitor:
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

Na temelju Elanka 51. Zakona o gradniji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19), donosi se:

RJESENJE OIMENOVANJUPROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG
PROJEKTA

| kojim se
SAMANTA RE§ETAR, mag.ing.arch., ovlasteni arhitekt

imenuje za projektanta Arhitektonskog projekta za:

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 25/24-AP

ZOP | 25/24

Il Projektant iz tocke | ovog rieSenja odgovoran je da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete,
temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada te da je uskladen s
odredbama Zakona o gradnii.

OBRAZLOZENJE

1. Imenovani projektant upisan je u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 4562, Klasa: UP/I-
034-02/18-01/25, Urbroj: 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

2. Poslovi i zadaci projektanta po ovom imenovanju poéinju od donosenja i traju do izvrienja
projektnog zadatka ili do opoziva.

3. Ovo imenovanije prilaze se tehnickoj dokumentaciji koja se predaije tijelu uprave nadleznom za
izdavanje gradevinske dozvole

4. Imenovana osoba je odgovorna za projektiranje sukladno vazedim zakonima i propisima.

Imenovani glavni projektant ispunio je uviete Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, predvidene
&lankom 51. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je odluéeno kao u izreci
ovog Rjesenja.

Slating, svibanj 2024. Direktor:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.4. RJESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

s
e

REPUELIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/-034-02/18-01/25
Urbroj: 505-04-18-02
Zagreb, 4. travnja 2018.

Hrvatska komora arhitekata odluéujudi o zahtjevu Samante Resetar, mag.ing.arch., iz
Slatine, Ane Katarine Zrinske 26, QIB: 05634556341 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i ¢lanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po
zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovladtenih arhitekata upisuje se Samanta ReSetar,
mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 u struéni smjer za:
ovlastena arhitektica pod rednim brojem 4562, s danom upisa
04.04.2018. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenith arhitekata, Samanta ReSetar,
mag.ing.arch., stjiefe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlaSteha
arhitektica" i pravo na cbavljanje struénih poslova temeliem &lanka 49.,
53. 1 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
i ¢lanka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na peéat i
iskaznicu ovlastene arhitektice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, Samanti Resetar, mag.ing.arch.,
Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaéena je na ragun Hrvatske
komore arhitekata.
Obrazlozenje
Samanta Redetar, mag.ing.arch., iz Slatine, Ane Katarine Zrinske 26 podnijela je
ovom javnopravnom tijelu zahtiev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata dana 05.03.2018. godine.
Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog

zahtjeva imenovane sukladno élanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Samanta Regetar:
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt TD broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

- zavrsila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv magistra inZenjerka
arhitekture i urbanizma,

- da je stekla odgovarajuée strucno iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da Je poloZila strugni ispit za poslove sudionika | aradnii,

- daima prebivali§te na teritorjju Republike Hrvatske,

- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnesno da se ne vodi kazneni postupak
zbog kaznenog djela koje se vodi po sluZbenaj duznosti,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i lanarine Hrvatske
komore arhitekata,

‘Temeliem ovako utvrdenog €injenicnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u élanku
27, Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostornom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Samanta ReSetar, mag.ing.arch,, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvaiske
komore arhitekata od dana 04.04.2018. godine stjete pravo na uporabu strukovnog
naziva ovladtena arhitektica, pravo na pegat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog dinjeniénog stanja  zahtjevu je valialo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojpama { Narodne novine broj 115/16 ) Je pla¢ena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rfeSenja mozZe se izjaviii Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostormoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tiielu, a moZe se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na
Zalbu pla¢a se u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

N
Predsjednica Hrvatske*Komoré arhjtekata
~Z&ljka Jurkovic, diP!._ing.arhT.i’:‘-:!\,_

ourpvicy

2 S
" 5429 \“.( ;

Dostaviti:
1. Samanta ReSetar, 33520 Slatina, Ane Katarine Zrinske 28,
2. Pismohrana, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNIH
PROJEKATA

Temeliem é&lanka 52. i élanka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19)
glavni projektant Samanta Reetar, mag.ing.arch., zaposlena u MODELARCH d.o.o. daje izjavu:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI I
MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI GLAVNIHPROJEKATA

kojom se potvrduje da su glavni projekti:

ZAJEDNICKE OZNAKE PROJEKTA: ZOP 25/24
Za

GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 25/24-AP

ZOP | 25/24

medusobno uskladeni i cjeloviti, te da sadrze tehnicka rijeSenja bitna za gradevinu, navedenom
regulativom, tehnickim normativima i normama kojima projektirana gradevina mora udovoljavati za
vrijeme izgradnije i u toku uporabe.

Slating, travanj 2023. Glavni projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.6. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S POSEBNIM
ZAKONIMA | PROPISIMA TE DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREDENJA

Na temelju Elanka 51., 52. i 70. Zakona o gradniji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

1ZJAYV Abr. 25/24-AP
kojom
PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG PROJEKTA: SAMANTA RESETAR
Klasa rieSenja: UP/I1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4 travnja 2018.

za
GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna
INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599
LOKACIJA | Slatina, k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina
T.D. | 25/24-AP
ZOP | 25/24
Daije

IZJAVU O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S
PROSTORNIM PLANOMTE POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

da je ovaj Arhitektonski projekt uskladen s Urbanisti¢kim planom uredenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada
Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornim planom uredenja Grada Slatine (SI. gl. Grada
Slatine br. 6/06, 1/15,11/21, 13/21),

te odredbama sljededih zakona, pravilnika, propisa i normi:

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13,20/17,39/19,125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13,65/17,114/18, 39/19)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN br. 78 /15,
114/18)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18)
5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

6. Zakon o mijeriteljstvu (NN br. 74/14,111/18)

7. Zakon o zadtiti od pozara (NN br. 92/10)

8. Zakon o zastiti okolida s pripadajuéim pravilnicima (NN br. 80/13,78/15,12/18,118/18)
9. Zakon o energetskoj ulinkovitosti (NN br. 127 /14, 116/18)

10. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13,41/16,114/18)

11. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11,130/11,56/13,14/14, 46/18)

12. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

13. Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13,15/18, 14/19)

14. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18)

15. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17,14/19)

16. Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 130/17)

17. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)
18. Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremaniju projekata gradevina (NN br. 118/19)

19. Pravilnik o nadinu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN br. 93/17)

N
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

20. Pravilnik o naéinu utvrdivanja obujma i povriine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN br.
15/19)

21. Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN br. 107/14)

22. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o poZara (NN
br.62/94,32/97)

23. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN br. 56/12,
61/12)

24./Prcvi|nik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

25. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11,74/13)

26. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraiju zadovoliiti u slu€aju pozara (NN
br.29/13,87/15)

27. Pravilnik o mjerama zadtite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

28. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br.
69/97)

29. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br. 88/17)

30. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91 /15, 102/15, 61/16)

31. Pravilnik o zadtiti na radu u gradevinarstvu (SI. list broj 42/68 i 45/68)

32. Pravilnik o zatiti na radu pri ruCnom preno3eniu tereta (NN br. 42/05)

33. Pravilnik o najvid§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

34. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 116/10, 124/10, 88/12)

35. Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu — Sl. list broj 21 /90 —
preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

36. Pravilnik o tehnikim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme - preuzet temeliem ¢lanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

37. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elekiriciteta - preuzet temeljem €lanka 53. stavak
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

38. Pravilnik o hrvatskim standardima za elekiricne instalacije u zgradama - preuzet temeljem Clanka 53.
stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

39. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost prema potaru —
preuzet temeljem Clanka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

40. Tehnigki propis za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17)

41. Tehnigki propis za dimnjake u gradevinama (NN br. 3/07)

42. Tehni&ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

43. Tehnigki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15,70/18,
73/18,86/18)

44, Tehni&ki propis za prozore i vrata (NN br. 69/06)

45. Tehnigki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08 i 33/10)

46. Tehnigki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN br. 05/10)

47. Tehnigki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

48. Tehni&ki propis o gradevim proizvodima (NN br. 35/18)

49. Tehni&ki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN
br.4/15.,24/15.,93/15.,133/15.,36/16.,58/16.,104/16.,28/17.,88/17,29/18, 43/19)

Slating, svibanj 2024. Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

1.7. OBAVIJEST O UTVRDENIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA

1D: P2 0240430151 1877205

ofine

e

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIEKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
E Upravni odjel za graditeljstvo,
zaftitu ockolifa i imovinsko-pravne poslove
KLASA: 350-05/24-28/000096
URBROJ: 2189-08/09-24-0009
Virovitica, 20. swibnja 2024.

» SAMANTA RESETAR
HR-33520 Slatina, Ane Katarine Zrinske 26

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljutenja
- dostavija s

Obavjieslavamo Vas da j@ proveden posiupak ubwdivanja posebnih uvieta | ivjeta prikijutenja
po zahtievu koji j@ podnijela SAMANT A& RESETAR, HR-33520 Slatina, Ane Kataring Zrinskae 26,
OIB 05534556341 za:
— rekonstrukciju gradevine Sporsko-rekreaciske namene - postavijanje podioge i uredenje
vaniskih sportskih igrali$ta za vide sportova, 2.b skupine
na katastarskoj desticl broj 4365, k.o, Podraveka Slatina (Slatina).

Javnopravna tijela su pozvana sukiadno odredbama é&lanka 136, stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 6517, 114418, 3818, 98/18 | 67/23) (u
daljinjem fekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &anka B2, stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153413, 2017, 3849 | 126/18) (u dalinjem tekstu: Zakon o gradnj), te su
na prapisan nadin elekronicki pazivana sljededa javnopravna Ljela:
— Hrvatska regulatoma agencija za mreZne dielatnost, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangeta Mihanovita 9
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanowita 42
— Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
— Dr2avni inspekioral, Podruéni ured Osijek, Siudba sanitame inspekeije, HR-31000
Osdjek, Wica Hrvatske Republike 21
— Ministarstvo unutamijih poslova, Ravnateljstvo civilne zadtite, Podrutni ured clvilne
zastite Osiek, Slikba chvilne zastite Viroviica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virowvitica,
Trg bana Josipa Jelatica 18
— Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu, HR-31000 Osijek, Splavarska 2a
U postupku uvwdivania posebnih uvieta | uveta prkljutenja javnopravnim fijelima su
elektronickim sustavom ekonferencija dostavienl podac sukladno odredbama Glanka 135.
stavka 3. Zakona o prostomorm uredenju odnosno &anka B1. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elekfronickog sustava eKonferencija omoguéen uwvid u
navedens podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 03. svibnja 2024. godine do
rakijutno sa 17. svibnja 2024, godine, &to j@ zakonom propigani rok u trajanju od minimalno 15
dana.

Poistieku roka od strane navednin javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

BLASA; 350-05/24-28) 000056, UREROW: 2155-08M8 -24- 0005 112
Cha elskiranidka ispma e b B kim patpisom EL uredhi §T02014EL El-.;g,:-ﬂ
(=IDAS Regubatnn ), a izt = wdlfv na posiiednia) nanumadang sranicl rvar pouzdanasy j= Europsan Linian e

Trusted Lists fhitp i signat ue. s oo unp a swieiiadkbronser]. U palpis j2 ugeadsn veemenski pedat.

=l
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

1D P2O240430.151 1577205
* Hrvalska regulatoma agencija za mredne dielatnosti, HR-10110 Zagmeb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanowica 9
— utvrdeni posabnl uvieli - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 381-
03/24-01/9755, URBROJ: 3T6-05-3-24-02 od 10 svibnja 2024, godine s Izjavom o
poloZaju elektronitkih komunikaciskih kabela tvrtke A1, od 09. svibnja 2024.
godine
s HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica,
Antuna Mihanovica 42
— utwrdeni posabni uvjeti - Posebni uvjeti, Broj i znak: 4020001021 326/240V od 06.
svibnja 2024, godine
s (Grad Slatina, HR-33520 Slatina, Trg sv. Josipa 10
— dostavijeno ofilovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest, KLASA: 350-05/24-
28120, URBROJ: 2189-2-04-02/06-24-2 od 10. svibnja 2024. godine
* Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Slu2ba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
— ni@ utvrdend uroky, smatra se da posebnih vveta nema
* Ministarstwo unutamjih poslova, Ravnaleljstvo civilne zastile, Podrudni uned civilne zastile
Osijek, Slutba cvilne zagtite Virovitica, Odjel inspekcile, HR-33000 Virovitica, Trg bana
Josipa Jeladita 18
- dostavijeno otitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 245-02/24-031 8, URBROJ: 511-01-385-24-81 od 03. svibnja 2024.
godine
s Hrvalske vode, VGO za Dunav | donju Dravu, HR-31000 Osiek, Splavarska 2a

— dostavijeno oditovanie da nema posebnih uvjeta - Obavijest KLASA: 32509724~
03/0006093, URBROJ: 374-3203-1-24-2 od 08. svibnja 2024. godine

|z tekstuainog dijela prkupljenin posebnin uvieta widljivo je da istl potvrduju da su dostavijeni
podac | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu & posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjet odnosno uviell prikljutenja.

Predmetl izdavanja owe obavijesti nije uskladenost dostavijenih podataka | dokumentacije
sukladno odredbama Slanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Slanka B1.
slavka 3. Zakona o gradnjl & prostomo-planskom dokumentaciom lemelem &anka 138.
Zakona o prostomom uredenju odnosno &anka 85. Zakona o gradnji.

Celobodeno od platania upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tanfi upravnih
pristojbi (Marodne novine, broj 156422).

PROCELMNICA
Zorica Hegedusic, dipl.iur.

DOSTAVITL

— elekironitku ispravu putem elekironitkog sustava (hitps fidozvola mgipu.hr)
— SAMANTA RESETAR
HR-33520 Slatina, Ane Katarne Zrincke 26

FLASA: 350-06/2 4-28/ 000058, URBROL: 21 B9 08D 24- 0005 FE] e
Cha elekciranidea ispm v polpisana je kb Bidranim slslcdmonidhim polpisom suladno EL unedhd 970/2014EL il
feiDAS Regultinn |, aisl Wmmmmmqswkmmgm Limsan et
Trusiad Lists fhin oile signatue sce unpa L poinis e ugr dan veemanski pedat. e
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

MO ELARCH .§ Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Elektroniéki polpis
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

1.8. PRESLIKE POSEBNIH UVIJETA

e

HRKOM

SIS A, A T,
"oy Bdiu-pa-dra vaics &1 pan e, Ugrem odjel ra
iy Soalis 2
Poniova, Slafn s, OIS 91 MEIEHOTT

P rejgrex: il S

Ul b B NG T
KLASA: 361-03/24-01/9755 v v | | o
URBROJ: 376-05-3-24-02

Zagreh, 10052024, godine

REPUBLIKA HREVATSKA
Virovitit ko-podravska fupanija, Upravoi odjel
#a graditeljstvo, zaftitn okolifa i imovins ko-
pravoe posbove, Slating, OB 933622001007

Predmet: Posebni uv jeti grado je
Podnositel j:

= SAMANTA RESETAR, HE-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26
Gradevina/cahvat u prostoru:

— rekonstrukeiju gradevine Sportsko-rekreaci)ske nampene, b skupine, postavl jane
podloge 1 uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vife sportova

Lokacija:
o k.&br 4366 ko, Podravska Slatina
Veza: KLASA: 350-0524-2800009%, URBROT: 376-24-0007 od 10:05.2024. godine

Pogtovan,

La predmetnu gadevinu dyjemo vam sljedede uv jete:

1. fadnta postojece elektroniChe komunibaci)ske infrastrukture (dalje; EKL) o zoni zahvata -
sukladno mjavama operatom u privithu:

a) Akona obuhvatu gradevinske zone postoj EKI potrebno se pridezavati odredbi élanka
6l. Lakoma o elektroniékim komumkacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEE) 1 Pravilnika o naginu 1 uvjetima odredivanja zone eleltroméke komumkacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zadtitne zone 1 radijkog koridora te
obvezama investitora radova ih gradevine (Narodne novine, broj 75/03) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projeltimb sadtitn EKT il eventualno potrebno premjedtanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba bit vertana u sitwacijsk prikae, Prema
EKl u svrhu evodenja mdova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine chyesan je, o viastitom trofku, osigurati zadtitu ili premjestanje EKT koja je
gradena u sklady s ZEK-om | posebnim propisima, U protivoom, trofak njesine
eadtite ili premjedtanja snos infrastrultuen operator, Nadalje, prema odredbe standa 5.
Elanka 6. Pravilnila, odredeno je da u sludaju potrebe micanja il madtite postojede

HEVATSR A REGIRL ATOR KA SGEROIA T4 MR ERE DIELATROS T
Wica Reberia Frarsgel - Miloneis g, vsaos Taopre | QNS Spen op@ pEss | Tk { ox) Poacpaap, Fales o] paeg e | vy B o b
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

EEI il elelaromékog komunikacipskog voda (EKY ), a na zshtjey investitora {viasnia
ihi korismika objekta il nekretnine na kojoj je predmetna EKI il i EKV) madi eradnje
nove komunalne infrastrukture, razhéte veste objekata ih radova na postojeco)
komumalnoj mfrastruldur il postojedem objekot,
[. Infrastruktumi operator posjeduje uporabou dosvolu za predmetnu EKIVERY:
o [mvestitor mom craditi projekt il tehnicho refene = mdttu predmetne
EKIEKY,
= Sve trofkove izmde tehnikog refenja zadtite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuinog wrealiznciju tehnickog refenja snost investibor.
Il Infrastroktume operator ne pos jeduje uporabnu desvolu sz predmetnu EKIERY:
»  Infastukturni operator mom raditc projekt ili tehniéko rjefenje za wadtitu
predmetne EK ih EKV,
» Sve trofkove crade tehnidhog refema madtte, matenjala, radova, struénog
nadaora 1 ostalog menog @ realizaciju tehnitkog rjefenja snost nfrastrulturm
operator,

Lkaliko je potrebna cmicanje il ztita EKL investitor mom mmati suglasnost
Infrstruktumog/th operatora ma tehmiéko rjesenje Emcana th zastte EKT koje
mora hiti sastavmi dio glavnog projekita,

Madalje, prema odredbi Elanka 6. stvka 6. Pravilmla, ukolilo se investitor 1
mfrastrukturni opemtont ne mogu wuglasit oko odabim tehmidhkog redenja zadtite,
tada jedna il druga stmna modze mhtjevatl posredovanje Agencije u ovom
postupku.
Takoder, prema stavku 9. élanku 6 Prawilnda, infrastroldurn opemton su
obwezani u odgovoru ma zahtjey imvestitorafprojeltanta prlodt uporabou davolu
#a predmetnu EK1 ukoliko je sta mdana, Kontakt operatora su na mjavama u
privitha.
b} Ako uzom zahvata nema polofene EEL nemamo wv pete zaStite sie.
2 Za predmetru gradevinu temeljem odredbn élanka 56, ZEK-a, projektant je obvesan
projektratt, a mvestitor ugmditizeraditn elektromiékn komunidacisku mredo (dalje:

EK M)1 EKI
§ podtovanjem,
REFERENT
Hrvope Boban
Privitak

I. lzjave operatom
Do tavita;
I. Podnositelju zahtjeva { putem elektroniékog sustava ebonferencija)
2. Madlednom tijelu {putem eleltronidog sustava eBonferencija)
3. U spis

Tt
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A Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

Al Hresinka d.ea
Vrtnl put 1

HE - 10000 Sagerels
Al ki

HAKOM - 361-03/24019755
Dt (K005 2024

FREDMET: LAIAY A D POLOZ AN ELEKTRONCKIH KOMUNIKACUSKIH KABELA
- rbgovor — dostavija se;
Podtomand,
mesiayng na Vad upil vexing s polels) infragulioe drofiva Al Hrvalsla d oo (dalje wissie Al Hnaslkaju
sonl rahvala izgradnge pradevine: ko, Podravaka Slatina, k.o 4365, istide de kako Al Hrvasla u zoni zahvata

nerma pokodeni infrastndlun,

5 pofitanam pem.
Fa Al Hrvatska dod.

Cidjel projelurang (ksne mpeke | dokureilacj2

i3 F)

,/‘%r
A |
4

Al Hrvntalia o oo
Wbl it 1 - 90 DO Taypret

Al Hreatika dooss, ppST0, 10002 Zagmeb | Tel +385 1 48 51051 § Fax = 385 145 91 0599 | E-mall offowila]l s

Posloronia banika Railbe isenhasl fuse 4 d. Zagreh, beo sefun ZHOWE-1E035L353 | BAMN, HEI 2GR 10004 RS
liti Errariandamsiy. an Lpamse | Trgoms: Ew Segretm MAS CEIEISM DG R &R 1N

twmmling kapinl &54 215 006305 kb, uplefen u cqslon
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Oyl uprav] jan s elekotron Skom
ko besc g sk om on et ook furnomy
Weh sulelje: hitps: Xeki-zali jevi i b hr

0149 18 658

1 (KKK & aereh

Harambaditeva 5
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HEVATSE] TELEKOM d.d.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

A Lokacija: Slating, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

MO ELARCH .§ Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

Elektronigki pnlﬁrs
sl il L) iy SOOI &
“ergdowiogansl vog o bty medek o
sharmwpm 0 ok S vaog kads, @i o
vy pranmenk re dance evaals g douma s,
Eako bale mogh pote dil submiliZronl Magans
weradcr sy o] oo d gl o b . v e
e ol pobp s ok umenks u 38 kom aE
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A Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
ELARCH: Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

'

Ol za elokironit ko komaonikad sk infrastakiuns (E51)
e sa: Harambaticava 35, Zagrab

Talafon: <3851 458 858

Talafas -385 1 457 188

MODELARCH D.0.0.
arhitektura

Ane Katarine Zrinski 26
33520 Slatina

wmam (4 THTO2150-24
mataTosmA | gor Marijageic
TRERN 385 OB 438 900
oanm 02 05.2024.
MATAMINA  Pastavijanje podioge | uradenje vanjskih sportskih igralidta za vige sportova na k.~& 4366 Ko,

Podraveka Slatina
INVESTITOR: Grad Slatina OI8: 68254450599, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slalina

Temeljem Vaseg zahljpva te uvidom u dostaviieni sfluaciski prikaz podrutja obuhwata,
izdajermo Wam sljededu

12JAVU O POLOZAJU
ELEKTROMICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. HNa podrufju predmeinog zahvata prema evidency Hreatskog Telekoma nema podzemine EK] u
viasnitvu Hrvatskog Telekoma dd. Podaci o frasi nadzemne EKl mogu se dobifl uvidom na fersnu.

2. TroBkove zaSfte | eventualnih ofledenja EKI| snosi invesfior (suklasdno 8. 26, Zakona o
elekironitidm komunikadjama MM RH, TA08, 80011, 13312, B0M3 1 T1/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nasiati | dovesti do ofiedenja EK| zvodad
radovafinvesfitor jo dufan odmah priggvii HT-u na e-maill adresu 536 mrezai@thihr @ na tel
DBO0GOD0.

4. Unistenje, ofledenje i ometanje u radu EKl i dmugih javnih naprava je kazneno diglo kadngvo
sukladno Kaznenom zakom.

Cwa kjava wrjedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, cdnosno do 22.05.2026. g. | sastswm je dio
Posebmih uvijeta HAKDM-a.

5 poSiovanjem,
Odijel za elektronitiou komunika disku infrastrukiumn
Dhirekior
Hruno Triins ki, mag.oec.

Napomena: lzjava je dostevijena na emal: infof@mod elarch. hr
OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA [ PECATA

v o b Tl iz dLdl | Raceila o, 21, 10000 Zagiad || =325 1 49 1-1000 0w WA LRI, W v hiva ok Ralakoan. iy
Peghoy ma baska: Zagmibal ks banka Ao Zagrab | BAN:HR M 2340 0001 1013 1027 5| SHFT-0: ZA88HR2N
Madacend odior E. G, Sevilla ( pradsjedhica)
Wpiaar 5 e Mamgs (precse k], han Bartuledd, Matia Movatedd Bovis Drilo, Matada Papaie, Madfana Balie, Sihida Buranaoid
Fagistragaal ki dnaim e Trgovad i a2 agreie, MIES DERGA05S | O 51 79I 44550 | POV ok ik cif i bagz MR 2179514550
Tl kapital 1559 742172 dura. | LK upa s ooy cionic & TELTTSEA2 dionhza bz nodrinalacg B a
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A Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

MODELARCH 3

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

OPERATOR
" H E BUCLSKDG
Vi 2na

ELEKTRA MIRDWVITICA GRAD SLATINS
ANTURA BIHANOWICH 42 TRG SYETOGE JOSIPA 10
A0 VIRCITICA SLATING

Telefon: D800 X00 420 2530 SLATING

Telefaks 00365 (0733 T2 60 94

MAS BROJ I INAK:  A020001 021 AFEEe0y VAS BROU | ZNAK:

PREDOMET: Paseoni uviali bez uvjeta prikijutania DATUM: 06052024,

HEP-Operator distrbucijakog sustava dowo. ELEKTRA VIROVITICA, (u dafgem bekshy: HEP CO0E), na osrowi Zaxona o
proEinenom wedanju | Pravila o prkljusenje na dstibuciisky mredu, u poslupku pokranulom na zahljey nvesiaora gradevine GRAD
SLATIMNA, TRG SVETOS JOSIPA 10, 335820 SLATIMG, O BAZ5A459565) 1 dafnjam telcshic Podnositel) zahtava), (zoa)e

POSEBNE UVIETE
Ler 4030-T 024453 3-000000035

Prifvaca s uradng podnesan Zakljey 2a izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja mabtjeva zapnmijanog dana 03.05.2024. g. preko
sustava ekonfenencija. pod unudienim brojem 4020005232405, 73 gradenja (U daljnjam tekssu: Gradeving), na lokaciji;
GROFA JAMNEA DRASKOVICAEE, 33520 SLATIMA, k.8 br. 4366 k.0, Podravsia Siatina.
Utsrduje 2 da su ispunjeni uveli za izdavarge owh posebnih uwveta, e se odeduu sleded posebni weell za Gradesine, a na
wmaju Gradaving:

Haziv projekia Postavijanje podioge | uredenjs vaniskin sporskn igralidta 7a vibe sportova

- Oznaka projakia; TD 0322-AF

lzradio: MODELARCH d.ooo,. A K, ZRINSKE 35, 33520 SLATING

Projekiant. Samams Reetar magng.arch., A 4552

Diahume fravan) F024,

uhyriuju 8 pasebni viel gradera;

» Ka Ickacil predmelnog zafvala o prosftoru, 8 prema  raspolodivej  situacii, nalaze s egredeni  disirbudiski
wlektroenergelskicbyeki

* Prilikcm progaklirania gradevina uwabli. Praviinik o ishodlom normalivima za izgradopu  nadzemnih  elekiroensrgetskih
VOOOWRNIZNTOG napona do 1 BV (31 51073 1 11080 1 NMLbr, 24087 | Bilban HEP-Halribucije broj 118/2003) e Pravilnk
olehnitkim normativima za izgradnp nadzemnin slekircenengetsich vodova nazivnog napona od 1 do 400 kS (S 6508 | Ne.br,
2H0T jkoji odreduju manimalne sigumosne udaljencesti | emake | lime postadjaiu posebne uviete gradena na sve gradeving o
kondonuposinjetih nadzemnih vodowa, 8 za podeemme kabale gransky normo  Tebnitki uvieli za polaganje alekiroenergeiskib
kabela naznnognapona 1 kY do 38 & [Bten HEP-Distibucje broj 130, od 3912 2003.)

= U shtau prikdjelenia novog kupea odnosnd promiene na prikdjel posioesteq kupca na disiibucisku mredu, dubni se
podnijetizahtiey ma propisanom cbrasce sukladno Ureddbl o (zdavenju enargetskih suglasnost | ubeeanju wvjeta | okova
prikljucenia naskekiroemargedsku meedu [ W br. T8 ] i Praslima o prikljuéenje na distribuciigou moedu

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADAUETYS - DREKTOA « MKDLA SULENTIE
o TRGOVREK] 500 U ZAGRE U VS QM0 « (AN HASIZIA000911100TT 5T PRVAEIMA BANKA TAGAED 24 -
v O3B O MSRIOSNITH] o+ UPLAOEN TEWTLIM CAPTTAL S3RAJEI00.00 HAK «
1 A AR
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

= U ghufajie potrgba izmgsdtania dijela eleiosrargedskog woda isio treba izvrdili prema fehnickom. rederg koje izdajs HEP
D5d 00, 0P Elekira Vimmsitcs

= Troskowe Emiefang, mehanitke zastile te avanluaineg popravia zhog mogutih sdletenjs mnake HEF Cipsarabora
dialribucijskogsustava d.o.o., snosi investieor a radovwe irved| HEP Oparater disbribuciisiog suskava do.o.

= U siutaju ofledenia bdo kojeg dieda infrastrukiure o wiesnifbou HEF-a, redove izeodi HEP Operaior distribuciighog sustavad .o
B trofkoes rRO0VE SRS investior

* Investiled je dufan pravovremens | minmaing 5 kelendarskih dane pie pofelka redova | dosledl obandjest o podatku

Izvadanaradova. 8 irvodada | osobu adgowomu za gradenjs upaznati 5 Snjanicama da &8 radow e Mogu Zapotet ber nade
nazoingstl, thogsinadneg nadzora, oznatavanja, ablile slekiroensmetshib vodova i Bvola nepesrednih izvodada radowva

———
1. Sduacija posiojeds distrbucijske alektoanengetske mreds na razmalranom podniti

HEFL'-"%D“":#M A7

— DT RETL \ PO .* o
Diuniy oric gl il
Diostaviti;
- Podnositefu zahtjeva
HEP (05, ELEXTRA VIROVITICA
Pisnohiran

CLAn HEP GRUPE

+ UPRAWADRUETVA - DIAETOR - WIGDLA BULENTIE

+ TRGUAMALK S0 U TAGREBL W05 QRIS - (BN HRBEIIL0 111007 TREY PR AEDHA Bakes IASRER 4. -
vOME DT ¢ O BRIDEOOTE o UPLACIEN TEMELJINI KAFTTAL B8 I6E00.E0 HRH +
s wwshephr =
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

Lagandx

MM M 04 kY _kabal:
£24 ME W20 k! _abal:

HEP- JPERATOR (RSTRIELIOEHOE SLETAYAd oo
ELEKTRA Wim+iica
33000 Wrodlca, AnLna Mhanovita 22

(O nfaaciscn sihusacija Ergrad an eke ke el sk nfrasst ki
1 prameing |okack

MRS 1
s Dario

D Figler, maging ol Pig|Er =

i
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIC KO-PODRAVSKA ZUPANLIA
GRAD SLATINA
Upravoi odjel za razvoj Grada Slatine

KLASA: 350-05/24-28/20
URBROJ: 2189-204-02/06-24-2
U Slatng, 10, svibmya 2024,

Grad Slatina, putem Upraviog odjela za razvoj Grada Slatine, na osnovi clanka 9. Zakona o
opéem upravnom postupku (  Narodne novine™ broj 4709, 1 110021 ), élanka 136. Zakona o prostornom
uredenju ( Marodne novine™ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 1 6723), ¢clanka 82. Zakona o
gradnji (Marodne novine™ broj 153/13, 20017, 39/191 12519), dlanka 109. Zakona o cestama (, Narodne
novine” beoj B411, 23/13, 54413, 148/13, 92714, 110719, 14421, 11422, 0423 © 133/23) i clanka 36,
Odluke onerazvrstanim cestama na podrodju Grada Slatime (,,SluZben glasnik Grada Slatine™ broj 1/14. 1
6/18.) u postupku koji je pokrenut na poziv Upravnog odjela za graditel)jstvo, zastitu okolida « imovinsko-
pravne poslove ViovitiCko-podravske Zupamje u sves 5 rdavanjem posebnih uvjeta 1 uvjeta
prikljudenja za rekonstrukciju gradevine Sponsko-rekreacijske namjene = postavljanje podloge | uredenje
vanjskih sportskih igral Bita za vide sportova u Slatini, na k&, br. 4366, k.o Podravska Slatina, 1zdaj e

OBAVIJEST

Grad Slatina u svezi s rekonstrukeijom gradevine 3porisko-rekreacijske namjens — postavljanje
podloge 1 uredenje vanskih sportskih igralifta za vide sportova u Slatiru, na k¢, br, 43606, k.o, Podmvska
Slatina, nema posebne uvjete 1 uvjete pnkljudenja.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentac jom.

Ohrazloienje

Upravii odjel za graditeljstvio, zadtitu okolifa | movinsko-pravne poslove Virovitiiko podravske
Fupanije dana 2. svibnja 2024, podine, Gradu Slatim upuiie je poziv u sveri s 1zdavanjem posebnih
uvjeta 1 uvjeta prikljutenja za rekonstrukciju gradeving Sportsko-rekreaciske namjene — postavljanje
podlopge | uredenje vanjskih sportskih ipralidta za vide sportova u Slatini, na k&, br. 4366, k.o, Podravska
Slatina,

Uz poziv za izdavanje posebnih uvjeta priloZeno je ldejno rjeSenje, broj projekta TD03/22-AP,
od travnja 2024 godine, izraden po MODELARCH dowo, Slating, Ane Katarine Znnske 26,
projektantica Samanta Redetar, mag ingarch, broj ovladtenga: A 4362,

Po obavljenom uvidu u prilodens ldene rjefenje, utvrdeno je da nema posebnih uvjeta padnje 1
prikljudenga.

PRIVREMENI PROCELNIK

Muarin Kokoric. mag.oec.

DOSTAVITL
I, Viroviticko-podravska Fupanija,
Upravni odjel za praditeljstvo, zastitu okolisa
i imovinsko-pravne poslove,
putem sustava (hit ps/ffidozvola mgipu hr),
2. Pemohrant, ovdje.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

REPUBLIFA HRVATERA

snmd ak Vi U g oofelza

il it 5, el W 5k Sl e B
ek B, SR e, O SN

Primijars aIgazass
Obavijest da nema posebnih uvjeta T s D
Podadi o javnoprawnom fijaelu
Maziv Ministarstvo unutarnjin poslova, Ravnateljstvo dvilne zastite, Podruéni
ured civilne zastite Osijek, Sluzba civiine zastite Virovitica, Odjel
inspekcije
Adresa HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelatica 18
| OB 36162371878
Podaci o pismenu
Wrsta akta Fosebni uvjeti
Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa 245-02/24-03M18
UrudZbeni broj 511-01-385-24-81
Datum nastanka 03.05.2024. godine
| Zakonska osnova temeljemn Zakona o zastiti od poZara (Marodne novine, broj 92/10)
Podaci o podnositelju
Podnositel] zahtjeva
= SAMANTA RESETAR, HR-33520 Slatina, ANE KATARINE ZRINSKE 26
Madlezno tijelo Virovititko-podravska Zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu
okoliga i imovinsko=pravne poslove, Slatina, OIB 93362201007
Podadi o gradevini § zahwatu
Opis

- rekonstrukciju gradevine Sportsko-rekreaciske namjene, 2.b skupine, postavijanje podloge i
uredenje vanjskih sportskih igralista za vise sportova

Lokacija - na katastarskoj(im) cesticiiama)
= 4366 k.o, Podravska Slatina (Slatina

KLASA: 350-0524-28/0000%6, URBROJ: 511-24-0004 stranica /2 1D: P2O240430-1511877-2D5
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

Pod aci o dostavijeno) dokumentadji

U postupku utvrdivanja posebnih uvieta i uvjeta prikljucenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostaviieni podaci sukladno odredbama danka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 6517, 11418, 3919, 9819 i67/23) odnosno
Elanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Marodne novine, broj 15313, 2017, 39M19i 125/19).

Mapomena:
| Dostavljeni podaci su elektronitki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zakljutak

Uvid u podatke | dokumentaciju iz spisa omogucen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 03.05.2024. godine do zakljuéno sa 17.05.2024. godine sukladno clanku 136. stavka 3.

| Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65M7, 114/18, 3919, 9819 i 67/23)
odnosno &lanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Marodne novine, broj 153/13, 20/17, 3919 i
125/189).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nie uskladenost dostavijene dokumentacije s prostorno-planskom
| dokumentaciom.

| £Za predmetnu gradevinu nema Posebnih uvjeta gradenja iz podrutja zastite od poZara..

Pod aci o potpisniku pismana
Ime | prezime Ana Palos
| Funkcija Voditel Odjela inspekcije

Dwxstava pismana i priloa obavijesli

DOSTAVITL:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroniCkog sustava ekonferencija)
2. MadleZnom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferendija)
3. Uspis, ovdje
PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvieta

KLASA: 350-05/24-2B/000056, URBROJ: 511-24-0004 stranica 22  1D: P20 240430-1511877-2D5
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSK| ODYEL
LA DUNAY | DONJU DRAVU
31000 Osijek, Splavarska 2a

ELARCH
- —

KLASA: 325-09/24-03/006093
UR.BROI: 374-3203-1-24-2
Donji Miholjac, 08.05.2024.

PREDMET: Grad Slatina, OIB: 68254459599, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina;

- Rekonstrukcija gradevine sportsko-rekreacijske namjene - postavijanje podloge i
uredenje vanjskih sportskih igraliSta na k.C.br. 4366 k.o. Podravska Slatina u Viroviticko-
podravskoj Zupaniji.

- vodopravni uvjeti | potvrda, obavijest o nepotrebnosti izdavanja

Hrvatske vode, na temelju tlanka 158, Zakona o vodama (N.N. 66/19., 84/21. i 47/23.) u povodu
poziva za izdavanje vodopravnih uvjeta, kojeg je Upravni odijel za graditeljstvo, zastitu okoliza i
imovinsko-pravne poslove Virovititko-podravske  Zupanije, \irovitica, dostavioc putem
ekonferencije,  KLASA: 350-05/24-28/000096, URBROI: 2189-08,/09-24-0003 od
02.05.2024.g0d, nakon pregleda dokumentacije | u smislu odredbi clanka 159. Zakona o vodama,
daju sljededu
Obavijest

Za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija gradevine sportsko-rekreacijske namjene — postavijanje
podioge i uredenje vanjskih sportskih igralista na k.C.br. 4366 k.0, Podravska Slatina, (Idejni
projekt zahvata izradila je tvrtka Modelarch d.o.o., Slatina, b.p.: TD 03/22-AP., travanj 2024,

godine, projekiantica: Samanta Resetar, mag.ing. arch} vodopraval uwieti nisu_potrebni i nije
potrebno ishodit vodopravnu pobtvrdu.

¢ b r a z | o 7 e pn | &

Upravni odjel za graditeljstvo, zastitu okolida i imovinsko-pravne poslove Viroviticko-podravske
Zupanije, Virovitica, dostavio je putem eKonferencije poziv za utvrdivanje posebnih uvijeta za
zahwvat u prostoru: postavijanje podioge | uredenje vanjskih sportskih igraliSta na k.¢.br. 4366 k.o.
Podravska Slatina. Idejne rjeSenje izradila je tvrtka Modelarch d.o.o., Slatina, b.p.: TD 03/22-AP.,
travanj 2024. gedine, projektantica: Samanta Redetar, mag.ing.arch.), iz kojeg je vidljivo da
zahvat nema utjecaj na vodni reim. Odvodnja oborinskih voda rije3ena je ispustom na okolni
teren bez Stetnog utjecaja na okolne parcele. Nije predvidena vodoopskrba | cdvednja sanitarnih
otpadnih voda. Na lokaciji nije predvideno nastajanje tehnoloSkih otpadnih voda.

Predmetni zahvat se ne nalazi u inundacijskom podrudju i ne utjede na ispunjenje ciljeva
iz Clanka 5. stavka 2. i clanka 46. Zakona o vodama.

Temeljem navedenog i u skladu s odredbama clanka 159. stavak 1. Zakona o vodama
{.MNarodne novine" broj 66/19.) utvrdeno je da za predmetni zahvat vodopravni uvjeti nisu
potrebni i nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Temeljem &clanka 9. st. 1. i st. 2. tocka 4. Zakona o upravnim pristojbama {"Narodne
novine” broj: 115/2016) predmet je osloboden od placanja upravne pristojbe,

: EBEMNA O
f ity gﬂﬁg aedif.

O tome cbavijest:

1. Virovititko-podravska fupanija
Upravni odjel za graditelistvo, zastitu okoliZa | imavinsko-pra
Virovitica, (putem elektronickog sustava ekonferencije)

2. Hrvatske vode, VGO Osijek

3. Hrvatske vode, ViGI D, Miholjac

4. Arhiv

OFSE4042
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A Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

1.9. DOKAZ O PRAVNOM INTERESU — IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

ol

REPUBLIKA HRVATSKA
Opcinski sud u Virowitici
ZEMLASNOKNJZNI ODJEL SLATINA

Stanje na dan: 23.05.2024. 12:35 Verifidrani ZK uloFak
Katastarska opina: 323446, PODRAVSKA SLATINA Broj ZK ulogka: 6772
Broj zadnjeg dnevnika: Z-121062 022
Akthme plombe:
EVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PEVI] ODJE LJAK
Br.clim Povriina
ZEm
Rbr. Dznaka zemiljista Primjedba
(kat. I jutro | Ehv mZ i
Enﬁti:al
1. 4388 RUKOMETHO IGRALISTE UL. A. KOVACICA &203
RUKOMETHNO IGRALISTE UL. A. KOVASICA G203
2. 4371 PUT UL A. KOVAGICA 318
PUT UL. A KOvalICa 318
UKUPNO: BS21
B
Viastovnica
Rbr. | Sadriaj upisa [Primjedba
1. Vias niéki dio: 471
GRAD SLATINA, OIB: 6B254458568, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA
c
Teretovnica
Rbr. | Sadrzaj upisa | tznos  [Primjedba
Tereta nemal

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 23.05.2024.

lzvadak je upisan pod OS5 evidencjskim brojem 3797932024

Kontrolni broj: 24136074 Zb4bodd

y Sakamania U slafaji da @ ovaj ook

Termijinckrjeni izvadak |dam |vjeme iZmade] I3 D5 20z4 1% 3603 Sranm: 1
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 0 broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

1.10. UVJERENJE O VREMENU GRADENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA )
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA | ‘

Org jod

KLASA: 938-08/22-02/11
URBROJ: 541-21-03/4-22-2
SLATINA, 26.01.2022

Odjel za katastar nekretnina Slatina, OIB: 84891127540, na temelju ¢l. 168. Zakona o drzavnoj izmjeti i
katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) , &l. 159. Zakona o opéem upravnom postupku (»
Narodne novine, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev GRAD SLATINA, OIB: 68254459599, TRG
SVETOG JOSIPA 10, 33520 SLATINA, HRVATSKA izdaje se:

UVJERENJE
Identifikacijom je utvrdeno da je zemljiste (igraliste) oznadeno kao A, locirano na katastarskoj Cestici
4366 k.o. Podravska Slatina (Mbr.323446), za koje se izdavanje uvjerenja traZi, prikazano na snimci iz

zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1967. godine.

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana i kopija snimke iz zraka.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu sluZbenih potreba te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih
pristojbi (»Narodne novine, br. 92/21, 93/21 i 95/21), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne
naplacuje se.

Izradio/la: Sluzbena osoba:

Vesna Puskari¢, geometar Vesna Puskari¢, geometar
ovladtena geodetska referentica ovlastena geodetska referentica
Priloga: 2
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt 0 broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.

Y o |
Naziv izdavatelja Zajednigki Naziv izdavatelja
" o o Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija,
dokumenta informacijski sustav  certifikata Joks sgenc)
Vrii ; - .
L e 26.01.2022 09:33 Se"!s,k' bro] 1512941056229975834072049581341534815,
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj 713434431496b04c5

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronigkom zapisu moZete provjeriti tognost podataka. isto moZete ulniti I na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja sustav ¢e
prikazati izvornlk ovog dokumenta. U slu&aju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetdka uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku Izrade isprave.

Napomene
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igraliSta za vise sportova 25/24-AP
-izmjena i dopuna 10p
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slating, O1B: 68254459599 |  svibanj 2024.
- _ 4

L E N

I.I.“

“‘-..F’

REPUBLIKA HRVATSKA K.o0. PODRAVSKA SLATINA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k.&.br.: 4366
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
SLATINA, 26.01.2022.
-1ZVOD I1Z KATASTARSKOG PLANA
Ovaj izvod iz katastarskog plana je prilog uvjerenju: 938-08/2022-02/11
Mijerilo 1:2000
Izvorno mjerilo 1:1000
= (O~
//Qéam /
4363/1
34
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanjskih sportskih igrali$ta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slatina, O1B: 68254459599

T—

b} (£
e
-

REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA
Zadatak:
DONJI_MIHOLJAC_BRCEVCI 1967

Godina snimanja: 1967
Niz: 31
Broj snimka: 5154

KOPIJA SNIMKE IZ ZRAKA

“q kN

A - igraliste, k.&. 4366

Izradio:

Vesna Puskarié, ovlastena geod.referentica

LN

'.ycsm ‘Pu§k_ar1;§,’ oylastena geod.referentica

\ Yy RS
. ;<.j'_"‘.’f )
e AN Y
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.11. IZJAVA PROJEKTANTA O POTREBI ISHODENJA AKTA ZA GRADENJE

PROJEKTANT: SAMANTA RESETAR
Klasa rje$enja: UP/1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

1ZJAVA

da se u skladu Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18,
36/19,98/19, 31/20,74/22, 155/23)

Clanak 2.
(1) Bez gradevinske dozvole i glavnog projekta mozZe se graditi:
1.  Pomoéna gradevina koja se gradi na gradevnoj Eestici postoje¢e zgrade, odnosno

na gradevnoj Eestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava gradenje, za potrebe te
zgrade i to:
c) slobodnostojeéa ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstresnica, tlocrtne
povriine do 20 m?, izvan tlocrtnih gabarita postojeée zgrade
3. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najniZeg dijela kona¢no zaravnanog i
uredenog terena uz ogrady;
4. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnizeg
dijela konaéno zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise tocke
ograde odnosno zida;

Clanak 3.
Bez gradevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:
1. Redovitog odrzavanja postojeée gradevine;

4. Na uredenju gradevne cestice postoje¢e gradevine kao sto je gradenije staze, platoa
i stuba oslonjenih cijelom povriinom neposredno na tlo s pripadajuéim rukohvatima,
vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognijista
tlocrtne povriine do 3 m2 i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih djeéjih igraéaka;

6.  Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima gradevini i unutar
gradevine te na javnim povriinama radi omoguéavanja nesmetanog pristupa i kretanja
osobama s teSko¢ama u kretanju ako se time ne naru$ava funkcija i namjena gradevine, ako se
ne utjeée na ispunjavanje temeljnih zahtijeva za gradevinu mehani¢ke otpornosti i stabilnosti ili
sigurnosti u sluéaju pozara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi
zvuénih semaforskih uredaja i ugradbi taktilnih povriina v gradevinama i na javno-prometnim
povriinama;

Clanak 4.
Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom moze se graditi:
2. Dijeéje igraliste, te sportsko igraliste unutar postojeéeg parka, drugih javnih
zelenih povrsina ili na gradevnim éesticama gradevina namijenjenih odgoju ili
obrazovaniju;
3. Ograda visine veée od 2,2 m mjereno od najnizeg dijela konaéno
zaravnanog i uredenog terena uz ogradu;
4. Ogradni zid visine veée od 1,6 m i potporni zid visine veée od T m mjereno od
najnizeg dijela konaéno zaravnanog i uredenog terena uz ogradu odnosno zid do najvise
to¢ke ograde odnosno zida;
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

INVESTITOR: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

GRADEVINA: Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova

LOKACIJA:  Slatina, k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina
BROJ T.D.: 03/22-AP
OBRAZLOZENJE:

Investitor Grad Slatina planira Postavljanje podloge i uredenje vanijskih sportskih igralista za vise
sportova, na k.&.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Postojeée stanje ¢ine rukometno (sjeveroistoéni dio Eestice) i odbojkasko (zapadni dio &estice) igraliste
sa zavr$nom asfalinom oblogom. Na mijestu postojeeg rukometnog igralita izvodi se novo
multifunkcionalno igraliste za rukomet, mali nogomet i tenis sa zavrinom akrilnom oblogom, u &ijem se
nastavku izvodi odbojkasko igraliste takoder sa zavrsnom akrilnom oblogom. Oko igralista se predvida
izgradnja zadtitne ograde ukupne visine 4,00 do 6,00 m te izgradnja triju samostojeéih &eliénih
nadstresnica uz sjeverni rub igralista. Dimenzije pojedinaéne nadstresnice iznose 3,00 x 4,80 m (14,40
jugoistoénu medu se izvodi potporni zid visine 0,20 - 1,70 m. Panel ograda visine 1,00 m se izvodi na
potpornom zidu uz jugoistoénu medu te na potpornom zidu izmedu igralista i tribine. Oko igralista se
izvode nove pjeSacke staze sa zavrinom oblogom od betonskih oploénika. Na mijestu postojeceg
odbojkaskog igralista se izvodi polifunkcionalni plato sa zavrinom oblogom od betonskih oploénika. U
sklopu platoa se predvida izgradnja &eliéne nadstrednice dimenzija 6,56 x 3,00 m (19,68 m?).
Polifunkcionalni plato se sa istoéne i juZzne strane omeduje novim armiranobetonskim potpornim zidom
visine 0,45-0,65 m. Postoje¢a betonska tribina se obnavlja. Pristup tribini se sa sjeveroisto¢ne strane
osigurava trima stubama, a s jugozapadne strane pomoéu rampe nagiba 8,1%.

Slating, svibanj 2024. Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj
Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

1.12. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S PROPOZICIJAMA
NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA ZA RUKOMET, MALI NOGOMET | TENIS

PROJEKTANT: SAMANTA RESETAR
Klasa rieenja: UP/1-034-02/18-01/25
Ur.br. 505-04-18-02 od 4. travnja 2018.

IZJAVA
za
GRADEVINA | Postavljanje podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna

INVESTITOR | Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina,
OIB: 68254459599

LOKACIJA | Slatina, k.¢.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

T.D. | 25/24-AP

ZOP | 25/24

Daje

IZJAVU O USKLADENOSTI TEHNICKE DOKUMENTACIJE S PROPOZICIJAMA NACIONALNIH
SPORTSKIH SAVEZA ZA RUKOMET, MALI NOGOMET I TENIS

da je ovaj Arhitektonski projekt uskladen s propoziciiama Hrvatskog teniskog saveza, Hrvatskog
nogometnog saveza i Hrvatskog rukometnog saveza u smislu zadovoljavanja uvijeta za odrZavanje

sluzbenih natjecanja.

Slating, svibanj 2024. Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1D broj
25/24-AP
0P
25/24
svibanj 2024.

II. TEHNICKI DIO
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2.1. ARHITEKTONSKI PROJEKT

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

2.1.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

. UvoD

LOKACIJA GRADEVINE

. OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM

PROJEKTOM

. OPIS OBLIKA | VELICINE GRADEVNE CESTICE

OPIS OBLIKA | VELICINE TE SMJESTAJ GRADEVINE

OPIS NAMJENE GRADEVINE

. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU

POVRSINU

. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU

INFRASTRUKTURU

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK |
RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

PODATCI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA
POKUSNOG RADA

. GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE

. OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE S ODREDBAMA

PROSTORNOG PLANA

. ODNOS IZGRADENE POVRSINE ZEMLJISTA | DRUGI

PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

A. UVOD

Ovim izmjenama i dopunama glavnog projekta mijenja se i dopunjuje glavni projekt izraden po
MODELARCH d.o.0. iz Slatine, A. K. Zrinske 26, ZOP: 3/22 od sijeénja 2022. godine, za Postavljanje
podloge i uredenje vanjskih sportskih igralista za vise sportova, u Slatini, na k.&br. 4366 k.o.
Podravska Slatina.

Izmjene i dopune odnose se na MAPA_1_Arhitektonski projekt kao vodeée mape glavnog projekta, a
MAPA_2_Gradevinski projekt konstrukcije iz osnovnog glavnog projekta se ne mijenja. Glavnom
projektu se ovim izmjenama i dopunama dodaje MAPA_3_Elektrotehnicki projekt, a koji se odnosi na
izvedbu zastita od udara munje.

B. LOKACIJA GRADEVINE
Predmetna gradevina se nalazi u Slatini, k.&.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.
Urbanisti¢ki plan uredenja Grada Slatine (SI. gl. Grada Slatine br. 2/07,1/12,1/15,2/22,3/22) i
Prostorni plan uredenja Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 6 /06, 1/15, 11/21, 13/21).

C. OPIS FAZE ODNOSNO ETAPE OBUHVACENE GLAVNIM PROJEKTOM
Nije predvideno fazno odnosno etapno gradenije ni izdavanije lokacijske dozvole.

D. OPIS OBLIKA I VELICINE GRADEVNE CESTICE
Cestica k.&br. 4366, k.o. Podravska Slatina, ukupne povriine 6.203 m2, nalazi se unutar

gradevinskog podruéja grada Slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Koristenje i namjena povrsing, Il. Izmjene i dopune
Urbanistickog plana uredenja Grada Slatine oznadena kao R1 - sportsko - rekreacijska namjena.
Cestica je gotovo pravokutnog oblika.
Pjesacki i kolni pristup je omoguéen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s
Trga sv. Josipa sa sjeverozapadne strane parcele. Toéan poloZaj kolnog pristupa je prikazan u
grafickom dijelu.
Oblik Eestice je vidljiv na situaciji (v prilogu).

E. OPIS OBLIKA | VELICINE TE SMJESTAJ GRADEVINE
Novo multifunkcionalno igraliste za rukomet i tenis (orijentacija istok-zapad) je smjesteno u
sjeveroistoénom dijelu parcele, a s njegove zapadne strane se nadovezuje odbojkasko igraliste
(orijentacija sjever-jug). Sa sjeverne strane multifunkcionalnog igralista se planira izvodenie triju
samostojeéih ¢eliénih nadstresnica dimenzija 3,00 x 4,80 m (14,40 m2). Betonske tribine se nalaze
cijelom duzinom juzne strane multifunkcionalnog igralista. Na mjestu postojeéeg odbojkaskog igralista
planira se izvodenje polifunkcionalnog platoa s nadstrednicom dimenzija 6,56 x 3,00 m (19,68 m?).

F. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Namjena igralista je sportsko — rekreacijska. Igralista su multifunkcionalna, za rukomet tenis i odbojku.

G. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Glavni kolni i pjesaéki pristup je postojedi, sa sjeverozapadne strane, s Trga sv. Josipa. Toéan polozaj kolnog
pristupa je prikazan u grafickom dijelu projekta.
Gradevini je omogucéen pristup u svako doba godine.
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H. OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

VODOVOD :

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1D broj
25/24-AP

0P

25/24

svibanj 2024.

Na parceli ne postoji vodovodna instalacija. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove vodovodne

instalacije.

KANALIZACUA :

Na parceli ne postoji instalacija kanalizacije. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove instalacije

kanalizacije.

Oborinske vode krovnih ploha nadstresnica odvode se vertikalnim i horizontalnim olucima na zelenu
povriinu parcele kao i odvodnja sa staza, polifunkcionalnog platoaq, igralista i tribina, na nadin da ne priéinjavaiju

Stetu susjednim parcelama i ne mijenjaju prirodni tok vode.

ELEKTROINSTALACIJE :

Na parceli se nalazi postojeéa elektroinstalacija rasvjetnih stupova. Ovim projektom se ne predvida rekonstrukcija
postojeée elektroinstalacije. Predmetna gradevina nije ni u kakvom doticaju s HAKOM-ovom infrastrukturom.

I.  UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Predmetna gradevina nije u obvezi ispunjavanja uvjeta za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad

osoba smanjene pokretljivosti.

J. PODATCI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA
Za predmetnu gradevinu nije predviden pokusni rad.

K. GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA

bruto grad. bruto
.. koef. .

povriina povriina
Nadstre$nica 1

prizemlje | | 14,40 m? | 14,40 m?
Nadstresnica 2

prizemlje | | 14,40 m? | 14,40 m?
Nadstresnica 3

prizemlje | | 14,40 m? | 14,40 m?
Nadstresnica 4

prizemlje | | 19,68 m? | 19,68 m2

sveukupno: | | 62,88 m?
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MO

L.

Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

ELARCH .§ Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE

Nije planirana uporaba dijelova gradevine prije dovrietka cijele gradevine.

M. OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE S ODREDBAMA PROSTORNOG PLANA

1D broj
25/24-AP
0P
25/24
svibanj 2024.

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Slatine
(SI. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornog plana uredenja Grada Slatine (SI.
gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21).

Predmetno zemljiste nalazi se unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja grada slatine.
Parcela je, prema kartografskom prikazu Koristenje i namjena povrsing, Il. Izmjene i dopune

Urbanistickog plana uredenja Grada Slatine oznacena kao R1 - sportsko - rekreacijska namjena.

N.

ODNOS IZGRADENE POVRSINE ZEMLJISTA POD GRADEVINOM | UKUPNE
POVRSINE GRAPEVNE CESTICE (KIG), ODNOSNO GRADEVINSKE (BRUTO)
POVRSINE GRADEVINA | POVRSINE GRADEVNE CESTICE (KIS) TE DRUGI
PROSTORNO PLANSKI PARAMETRI

. povriina &estice k.&.br.4366, k.o. Podravska Slatina iznosi 6.203 m?

. max. tlocrtne dimenzije nadstresnice 1,2,3: 4,80 m x 3,00 m

. tlocrtna povrsina nadstrednice 1,2,3 : 14,40 m?

. max. tlocrine dimenzije nadstresnice 4 : 6,56 m x 3,00 m

. tlocrtna povrsina nadstrednice 4 : 19,68 m?

. max. tlocrine dimenzije multifunkcionalnog igrali$ta : 24,76 m x 44,80 m
. tlocrtna povrsina multifunkcionalnog igralidta : 1109,25 m?

. max. tlocrine dimenzije odbojkaskog igralista : 14,90 m x 24,76 m

. tlocrtna povrdina odbojkaskog igralidta : 368,92 m?

. tlocrtna povrsina tribine : 202,87 m?

. max. tlocrine dimenzije polifunkcionalnog platoa : 18,40 m x 13,08 m

. tlocrtna povrsina polifunkcionalnog platoa: 240,67 m?

. izgradenost parcele: Kig (izgradenost gradevne cestice - odnos tlocrinih povrsina

svih gradevina na gradevnoj Eestici i ukupne povrsine gradevne Cestice izrazen u

postocima)
Kig : 265,75 m? / 6203,00 m? = 0,04

. iskoriStenost Cestice: Kis (odnos gradevinske (bruto) povrsine i povriine gradevne
estice): Kis : 62,88 m? / 6203,00 m2 = 0,01

. katnost nadstrednica 1,2,3,4: P (prizemlje)

. visina nadstresnice 1,2,3 do sliemena: 2,75m

. visina nadstresnice 1,2,3 do vjenca: 2,60m

. visina nadstresnice 4 do sliemena: 2,95m

. visina nadstresnice 4 do vijenca: 2,80m

. kota poda 0,00 = 136,09 mnv

Slating, svibanj 2024.g.

Projektant:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr

43



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24

Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

2.2.2. TEHNICKI OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

A. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

B. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
RADOVA

C. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE

D. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE

E. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA

F. PODATCIIZ ELABORATA

G. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA

H. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE

I. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

A. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
Ulazni podaci

Projektni zadatak je izrada glavnog projekta za Postavljanje podloge i uredenje vanijskih sportskih
igralista za viSe sportova - izmjena i dopuna, na lokaciiji; Slatina , k.é.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Ulazni podaci za projektiranje definirani su parametrima iz Urbanisti¢kog plana uredenja Grada Slatine
(SI. gl. Grada Slatine br. 2/07,1/12, 1/15, 2/22, 3/22) i Prostornog plana uredenja Grada Slatine (SI.
gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15, 11/21, 13/21).

Svi opisani radovi izvest ¢e se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN
112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) bez gradevinske dozvole, a u skladu s
glavnim projektom.

Opis zahvata v prostoru

Investitor Grad Slatina planira Postavljanje podloge i uredenje vanijskih sportskih igralista za vise
sportova - izmjena i dopuna, na k.é.br. 4366, k.o. Podravska Slatina.

Postojece stanje cine rukometno (sjeveroisto¢ni dio Eestice) i odbojkasko (zapadni dio cestice) igraliste
sa zavr$nom asfalinom oblogom. Na mjestu postojeéeg rukometnog igralista izvodi se novo
multifunkcionalno igrali$te za rukomet, mali nogomet i tenis sa zavrinom akrilnom oblogom , u &ijem se
nastavku izvodi odbojkasko igraliste takoder sa zavrinom akrilnom oblogom. Oko igralista se predvida
izgradnja zastitne ograde ukupne visine 4,00 do 6,00 m te izgradnja triju samostojecih Eeliénih
nadstrednica uz sjeverni rub igralista. Dimenzije pojedinaéne nadstresnice iznose 3,00 x 4,80 m (14,40
jugoistoénu medu se izvodi potporni zid visine 0,20 — 1,70 m. Panel ograda visine 1,00 m se izvodi na
potpornom zidu uz jugoistoénu medu te na potpornom zidu izmedu igralista i tribine. Oko igralista se
izvode nove pjeSacke staze sa zavrinom oblogom od betonskih oploénika. Na mijestu postojeceg
odbojkaskog igralista se izvodi polifunkcionalni plato sa zavrinom oblogom od betonskih oploénika. U
sklopu platoa se predvida izgradnja &eliéne nadstrednice dimenzija 6,56 x 3,00 m (14,40 m2).
Polifunkcionalni plato se sa istoéne i juzne strane omeduje novim armiranobetonskim potpornim zidom
visine 0,45-0,65 m. Postojeéa betonska tribina se obnavlja. Pristup tribini se sa sjeveroistoéne strane
osigurava trima stubama, a s jugozapadne strane pomoéu rampe nagiba 8,1%.

Opis namjene gradevine
Namijena igralista je sportsko - rekreacijska. Igralista su multifunkcionalna, za rukomet tenis i odbojku.

Oblikovanije

Namjera ovog glavnog projekta je, uz suvremene elemente i materijale, formirati arhitektonsku cjelinu
primjerenu zadanoj lokaciji i planiranom sadrzaju.

Zahvatom se planira rekonstrukcija postojeée armiranobetonske tribine. Na novi habaijuéi sloj asfalta
debljine 4 cm ée se postaviti zavrina multifunkcionalna akrilna obloga igrali$ta za rukomet, tenis i
odbojku, debljine 2 cm. Igralista ée biti ogradena novom é&eliénom panel ogradom visine 4,00 — 6,00 m.
Pristup igralistima i tribini se ostvaruje pomocu novih pjeSackih staza oploéenih betonskim oploénicima
dimenzije 20x20x8 cm. Polifunkcionalni plato se takoder oploéuje betonskim oploénicima dimenzije
20x20x8 cm. Sa sjeverne strane multifunkcionalnog igralista planira se izgradnja tri nadstresnice za
igrace i sudce, te nadstresnica u sklopu polifunkcionalnog platoa. Sve nadstresnice su od celiéne
konstrukcije u antracit boji s ispunom aluminijskim panelima. Panel &ini potkonstrukcija u antracit boji za
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koju se pri¢vriéuju aluminijske letvice u boji drva. Pokrov nadstresnica se izvodi od transparentnih
polikarbonatnih ploca.

Svi opisani radovi izvest ¢ée se prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN
112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) bez gradevinske dozvole, a u skladu s

glavnim projektom.

Prometno rjesenje - opis nacina prikljuéenja na prometnu povrsinu

Glavni kolni i pjesacki pristup je postojedi, sa sjeverozapadne strane, s Trga sv. Josipa. Toéan poloZaj
kolnog pristupa je prikazan u grafickom dijelu projekta.
Gradevini je omogucen pristup u svako doba godine.

Opis naéina prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu

Vodovod i kanalizacija

Na parceli ne postoji vodovodna instalacija. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove
vodovodne instalacije.

Na parceli ne postoji instalacija kanalizacije. Ovim projektom se ne predvida izvodenje nove instalacije
kanalizacije.

Elektricna energija

Na parceli se nalazi postojeé¢a elektroinstalacija rasvijetnih stupova. Ovim projektom se ne predvida
rekonstrukcija postojeée elektroinstalacije. Predmetna gradevina nije ni u kakvom doticaju s HAKOM-
ovom infrastrukturom.

Uredenje gradevne estice
Nakon izvedenih radova Zestica ée se urediti.

Manipulativne povrsine

Pjesacki i kolni pristup je omoguéen sa sjeverozapadne strane parcele. Glavni kolni pristup izveden je s
Trga sv. Josipa, sa sjeverozapadne strane parcele. Toéan poloZaj kolnog pristupa je prikazan u
grafickom dijelu.

Gradevini je omogucéen pristup u svako doba godine.

Pristup igralistima i tribini se ostvaruje pomodu novih pjesaékih staza oploéenih betonskim oploénicima
dimenzije 20x20x8 cm. Polifunkcionalni plato se takoder oploduje betonskim oploénicima dimenzije
20x20x8 cm.

Oborinske vode s horizontalnih ploha igralista te oborinske vode staza i polifunkcionalnog platoa
odvode se na zelenu povrsinu parcele, na nadin da ne pri¢injavaju $tetu susjednim parcelama i ne
mijenjaju prirodni tok vode.

Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad nastao na igralistu ¢e se deponirati u zasebnom prostoru unutar parcele s
hortikulturnom zastitom v kantama za privremenu deponiju, a prema Zakonu o otpadu.
Zbrinjavanje i odvozZenje komunalnog otpada na najblizu uredenu deponiju ¢ée se osigurati preko
nadleznog komunalnog poduzeca.

Nadin sprieéavanja nepovoljnih utjecaja na okolis
Gradevina redovitom uporabom nece imati nepovoljnih utjecaja na okolis.
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B. UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA

struéni nadzor gradenja.

C. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE
Namijena i nacin uporabe gradevine te utjecaj okolia nemaju utjecaja na svojstva ugradenih gradevnih
i drugih proizvoda, tehni¢ka svojstava projektiranog dijela gradevine te gradevine u cjelini.

D. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE
Gradevina je u potpunosti uskladena s odredbama i grafi¢kim dijelovima Urbanisti¢kog plana uredenja
Grada Slatine (Sl. gl. Grada Slatine br. 2/07, 1/12, 1/15, 2/22, 2/23) i Prostornog plana uredenja
Grada Slatine (SI. gl. Grada Slatine br. 6/06, 1/15,11/21,13/21).

E. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA
Ovim glavnim projektom dokazuje se da ée projektirana igralista s ugradenim gradevnim proizvodima,
ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu.

F. PODATCIIZ ELABORATA
Za predmetno igraliste nije predvidena izrada elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugih
elaborata, studija i podloga.

G. PODATCI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA
Za predmetno igraliste nije predviden pokusni rad.

H. MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELOVA GRADEVINE
Nije planirana uporaba dijelova igralista prije dovrsetka kompletnog igralista.

I. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Projektirana gradevina mora se upotrebljavati i odrZzavati za projektom odredenu namjenu.
Odrzavanje treba omoguéiti projektirani vijek trajanja gradevine.

Projektnom dokumentacijom su dana takva rjeSenja da se osiguraju svi temeljni zahtjevi za gradevinu
tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet vobiajenog koristenja te stalnog propisnog odrzavanja.

Odrzavanije je potrebno provoditi u skladu s vazecim propisima koji reguliraju gradnju i odrzavanje
gradevine, a posebno odrZzavanje sportskih terena te prema uputama pravne osobe koja upravlja
navedenom komunalnom infrastrukturom.

Uz predvidene mjere odrzavanja gradevine projektni vijek gradevine iznosi 50 godina.

Investitor je duzan redovno provoditi ¢iséenje pojasa uz rub igralista od nedistoéa pijeska i mulja, te
odrzavanje zelenih povrsina. Takoder je duZzan u skladu s vlastitim planovima redovitog odrZzavanja
vriiti odgovarajuée zahvate na pojedinim dijelovima gradevine, kao §to su kolni¢ka konstrukcija,

obloga i sva oprema, a u svrhu oluvanija bitnih zahtjeva za gradevinu za vrijeme njezinog trajanja.

Slating, svibanj 2024.g.

Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTIJEVA

A.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

HIGIJENA, ZDRAVLIJE | OKOLIS

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
ZASTITA OD BUKE

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
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A. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Popis slojeva postojeéeg stanja: - habajuéi sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm
Popis slojeva novog stanja: - akrilna multifunkcionalna sportska obloga deb. 2 cm
- habajuéi sloj asfalta deb. 4 cm
- nosivi sloj asfalta deb. 7 cm
- tamponska podloga, kamen deb.30 cm

B. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Sigurnost igralista - nezapaljivo.

Sigurnost ostalih objekata, predmeta i ljudi - pristupi svojom geometrijom i mehanickom &vrstoéom
omoguduje pristup vatrogasnim vozilima i radnje evakuacije.

C. HIGIJENA, ZDRAVLIJE | OKOLIS
Igraliste nema negativnih uéinaka.
D. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
Postavom projektirane obloge igralista znatno se smanjuje moguénost ozljedivanja korisnika u sluéaju

padova i opéenito je manje opterecenje na misic¢e, kosti i zglobove kod tréanja, viezbanja i igranja
ekipnih sportova.

E. ZASTITA OD BUKE

Ne projektiraju se dodatne mjere zastite.

F. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
Nije predmet projekta.
G. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Nije predmet projekta.

Slating, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.4. PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Za predmetnu gradevinu ne utvrduju se posebni uvjeti zastite od poZara pa se ispunjavanje temeljnog
zahtjeva sigurnosti u sluéaju sigurnosti od pozara ne dokazuje u svim djelovima glavnog projekta niti
Prikazom svih primijenjivih mjera zastite od poZara.

Slating, svibanj 2024.g
Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

A. Opéenito

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposoblijene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska
na iduéu fazu radova, nuZno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u
sluéaju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duZzan u potpunosti
postivati sve mjere osiguranja i kontrole kakvoée. Svi upotrijeblieni materijali i svi izvedeni radovi
trebaju udovoljavati zahtjevima vazeéih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba
pridrzavati hrvatskih normi i "Opéih tehni¢kih uvieta za radove na cestama" (Knjige | - VI, Hrvatske
ceste, Zagreb 2001.), te rieSenja detalja prema projektima. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je
stalna nazoénost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski
nadzor.

Pri gradenju obavezna je primjena svih vazeéih propisa, standarda i pravilnika za materijale i
konstrukcije koje se koriste i primjenjuju tijekom izvedbe.

Za svaki ugradeni materijal i gradevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost,
odnosno njegova tehni¢ka svojstva moraju biti sukladna svojstvima odredenim odgovarajuéom normom.
Primjenjivati odgovarajuée HRN, a u nedostatku istih moguéa primjena EN.

NE DOPUSTA SE UGRADNJA MATERIJALA | PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU.

B. Pripremni radovi
Primopredaja gradilista

Investitor predaije izvoditelju radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje potrebno je
u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, vazne tocke
na gradilistu, posebne uvjete koji utjecu na nadin gradenja i sl.). lzvoditelj preuzima iskoléenu trasu
nakon obilaska svih iskoléenih dijelova gradevine (HRN U.E1.010).

Osiguranje gradilisSta pogonskom energijom i vodom
Izvoditelj je sam duZan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.
Dinamika izvodenja radova

Izvoditelj je uz ponudu duZzan priloziti PLAN DINAMIKE IZVODENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrietka radova. Ako investitor trazi odredeni rok zavrietka, tada je izvoditelj duzan uz dinamicki
plan izvodenja dati nadin pojaéanog angazZiranja kapaciteta kojim ée se moéi zadovoljiti trazeni rok.
Angaziranje planiranih kapaciteta podlijeze stalnoj kontroli nadzorne sluzbe. Kod planiranja dinamike
treba se pobrinuti o stvaranju uvijeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvijetima i niskim temperaturama,
jer se ti uvjeti nede priznavati kao razlog za produlienje roka, niti ¢e se posebno obradunavati
stvaranje uvjeta za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva.

Organizacija gradilista

Organizaciju gradilista sa shemom transporta i energetskih priklju¢aka izraduje izvoditelj i treba je
dati na uvid i odobrenje investitoru.
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Osiguranje objekta

Prije pocetka izvodenja radova izvoditelj je duZan osigurati objekt kod OZ-a i prijaviti ga nadleznoj
Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Tehnicka zastita

Svi elementi tehni¢ke zastite, prema vazeéim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaéeni faktorom
gradilista. Radi kontrole provodenja tehni¢ke zastite, izvoditelj je duZan pravovremeno prijaviti
pocetak radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji
mora ovijeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Geodetska kontrola

Izvoditelj je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja objekta. Na gradilistu treba redovno
obnavljati iskoléenja gradevine poloZaijno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva
zapazanja unositi u gradevinski dnevnik.

Tijekom gradenja vrsiti:

e stalnu kontrolu iskoléene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika
e kontrolu osiguranja svih toéaka
e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu repera i poligonih to¢aka

Osobitu paznju posvetiti kontroli projektirane geometrije (tlocrtne i visinske) rubnjaka, rigola ograda.

C. Gradevinski radovi
Posebni uvjeti

Radove treba izvesti toéno prema opisu, projekta, troskovnika i Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama (Hrvatske ceste, Zagreb 2001.) i posebnim uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta. U
stavkama gdje nije objasnjen nadin rada i posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duZan
pridrZavati se uobi¢ajenog nadina rada, uvaZavaijuéi odredbe vazedih standarda, uz obavezu izvedbe
kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim
pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije
ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a naroéito u slu¢ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih
standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troskovnika i postojeéim
gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drZi da za takvu izvedbu
ne bi mogao preuzeti odgovornost, duZan je o tome obavijestiti projektante i nadzornu sluzbu s
obrazloZzenjem i dokumentacijom. Konaénu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inZenjerom investitora, nakon prou¢enog prijedloga proizvoditelja.

U sluéaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumadenije
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati veé prilikom sastavljanja jediniéne cijene.
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Ispitivanja i atesti

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

a.)  Kontrolirati kvalitetu materijala,
b.)  Osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kvaliteti materijala,

c.) Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Opéim
tehni¢kim uvjetima.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete sastoji se od:

e ispitivanja pogodnosti materijala,
o tekuée kontrole,

e kontrolnog ispitivanja, i

e provjere kvalitete uskladistenih materijala.

Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtijeve Opc¢ih tehnickih uvieta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete.

Tekuéa kontrola

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja proizvoditelj
u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trosku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Uéestalost i
vrste tekuéih ispitivanja propisani su Opéim tehnikim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi proviere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opéim tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moZe obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzrokovanje materijala. Ucestalost i vrste ispitivanja
propisani su Opéim tehnickim uvijetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podlijezu
Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanije i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja iskljuéivo ovlastena organizacija.

Provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slué¢ajevima:

a) kad svojstva i karakteristike nisu praéeni u tijeku proizvodnije

b) radi provijere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanie i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.
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Dokumentacija

Izviedtaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocijenom pogodnosti materijala

Izviestaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

e opdéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narudiocu ili proizvoditelju, datum
vzorkovanja i zavrietku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvietima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

o midljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

Izvjestaj o tekuéoj kontroli

Rezultati tekuéih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je duzan priloZiti rezultate
tekudih ispitivanja koji se odnose na isporuéene koliéine.

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju

Izviestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrZzavati ove podatke:

e opdi dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naruéiocu, mjesto, nadin i datum uzorkovanija,
koli¢inu uzorka, zavrietak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja,

e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

Atest

Za proizvode koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju DrZzavnog Zavoda za normizaciju, izdaje
se atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog
kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne novine br. 53/91).

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvijerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita
evidencija rezultata tekuée kontrole. Rok vaZenja uvijerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise
jedna godina.

Uvijerenije o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

e opdéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naruiocu, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

® ocjenu kvalitete i mislijenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni
materijala i svojstva primarne sirovine,

e rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazZenja uvierenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.
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Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih
mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavr$enim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvijerenije o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opdi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruéiocu, datum uzorkovanja i zavrietak ispitivnja, te
laboratorijsku oznaku uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanija,
e ocjenu kvalitete i mislienje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

e rok vazenja uvjerenja.

Izviestaj o provijeri kvalitete uskladiStenog materijala

Izvijestaj o provijeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose, cisterne i
sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZzavati ove podatke:

e opdéi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvoditelju, datum
uzorkovanja i zavrsetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

o pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,

e nadin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

e rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvijetima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete,

o miljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

1. ZEMLJANI RADOVI
Posebni uvjeti

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti toéno prema projektu.
Predvidenu kategoriju tla oznacenu stavkom troskovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovaraq,
rukovoditelj gradilista i nadzorni inZenjer trebaju ustanoviti zatecenu kategoriju prema opisu v
gradevinskim normama, a svoj zakljuéak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon zavrsetka
gradnije treba izvriiti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jediniénom cijenom za svaku pojedinu stavku troskovnika treba predvidjeti :

e sav potreban rad za dotiénu stavku,
e sva potrebna razupiranja, podupiranija i sl.,,
e kontrolno iskol¢enje gradevine

e sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa,
jer se nepotrebni, nekontrolirani i sluéajni prekopi neée priznati, a njihova sanacija ée se vrsiti
struéno uz stalnu prisutnost nadzorne sluzbe, te ispitivanjem projektom predvidene nosivosti, na teret
izvoditelja,
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e ako je potrebno, predvidjeti sanaciju temelja mrSavim betonom, osiguranje permanentnog
otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne postoje prirodne ili
tehni¢ke moguénosti i crpljenje atmosferske vode.

Pod terminom atmosferske vode podrazumijeva se sva voda koja se nalazi iznad ispitanog nivoa
podzemne vode, ukljuéivo i procjedna voda koja klizi nepropusnim slojevima terena.

Crplienje podzemne vode ne treba uzimati u obzir kod kalkulacije jedini¢nih cijena jer ¢e one u sluc¢aju
temeljenja ispod nivoa podzemne vode biti definirane tehni¢kim rjeSenjem temeljenja i opisom u stavci
troskovnika.

Stavke zemljanih radova obraéunavaiju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubi¢nom metru.

Transport preostalog materijala na deponiju obrac¢unava se po kubiénom metru u rastresitom stanju, a
stavka obuhvaéa i grubo planiranje deponije.

Kontrolna ispitivanja

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu
moraju odgovarati dimenzijoma iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrinog
sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskoléenih toaka osi ceste po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji.

Kontrolna ispitivanja obuhvadaju:

a) odredivanije stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz),

b) odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploéom fi 30 c¢m najmanje na svakih 500 m?
uredenog temeljnog tla,
<) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m?®

izvedenog nasipa,

d) odredivanje modula stidljivosti kruznom plo¢om fi 30 cm najmanje na svakih 500 m? izvedene i
uredene posteljice.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenoséu. Osobito posvetiti
paznju izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrsi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vr$i se probno po
slojevima i obvezno na vrhu.

Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati:

e da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa
iskopa (uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla),

e da tijekom rada ne dode do potkopavanija ili o$teéenja okolnih gradevina ili okolnog tla,
e da se ne vrie nepotrebno poveéani ili $tetni iskopi,
e da se ne degradira ili ostecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

e za vrijeme rada na iskopu pa do zavrietka svih radova na objekiu Izvoditelj je duZan osigurati
pravilnu odvodniju,

® ne smije se dozvoliti zadrZavanje vode v iskopima,

e vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehni¢kom eleboratu, a dubine i gabarite
iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.
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Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemoguée naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba
odgovarati projektu (kontrolirati s nadzornim inZenjerom).

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnjojiva, sjeme i sadnice.

Sve gotove povriine trupa ceste moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, s
potrebnim uzduznim padovima, popreénim nagibima i zadovoljavajuéim ravnostima. Ako radovi nisu
kvalitetni, nadzorni ée inZenjer obustaviti radove i zahtijevati da se nedostatci poprave na trosak
izvoditelja.

2. DONJI NOSIVI SLOJ (PODLOGA)

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) tekuéu kontrolu zavrinog nosivog sloja od mehanicki
zbijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inZenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih
nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZenih uvijeta kvalitete.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obuhvaéaiju:

a) ispitivanje modula stisljivosti pomo¢éu kruzne ploée najmanje na svakih 500 m2,
b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 500 m2,

9! ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 2000 m2,

d) ispitivanje ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom popreénom profilu.

Sve gotove povriine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.
Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtjevati da se nedostati poprave
na troSak izvoditelja.

3. ASFALTNE MJESAVINE | ASFALTNI SLOJEVI KOLNIKA

Vrsta i obim investitorskih i izvodackih kontrolnih radnji i ispitivanja radova i materijala ugradenih u
asfaline slojeve kolni¢ke konstrukcije odreduju se u ovisnosti o projekino odredenom razredu nadzora:

e razred nadzora lll lako i vrlo lako prometno optereéenje
e razred nadzora ll srednje i teSko prometno optereéenje
e razred nadzora | vrlo i izuzetno tesko prometno opterecenje, aerodromske operativne

povrsine i autoceste bez obzira na prometno optereéenje

Vrsta i minimalni obim provedbe ispitivanja izvodacke i investitorske kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda koji se upotreblijavaju za proizvodnju bitumenskih mjeSavina, tankoslojnih presviaka i
povrsinskih obrada te svojstava izvedenih slojeva asfaltne kolni¢ke konstrukcije, s obzirom na predmetni
razred nadzora, navedeni su u tablicama llI-1 do 11I-8

Tablica llI-5: Minimalna uéestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete gradevnih proizvoda za
objekte i gradilista sa potro$njom asfaltne mjedavine za nosivi asfaltni sloj (2000 - 8000m2): AC11
surf 50/70 AG4 M4-E
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Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete gradevnih proizvoda za objekte i gradiliSta sa potrosnjom asfaltne mjesavine za pojedini
asfaltni sloj od 2000m2 - 8000m2

‘ Mijesavina: AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E Projektirana debljina (cm): 4,00 Projektirana povrsina (m2): 2.946,27
Minimalna ucestalost provedbe i
Gradevni Svaldhve T ispitivanja ovisno o prometnom Broj ispitivanja Je{j.'g:]?ﬂ UK[;:NO
proizved ) P opterecenju d )
lako i vrlo lako komada
Bunilo Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 - -
Kvaliteta sitnih Eestica HRN EN 933-9 - -
Agregat  |Granulometrijski sastav, udio sitnih gestica HRN EN 933-1 1 uzorak 1
Reciklazni
asfaltni
agregat (RA) Kvaliteta sitnih éestica HRN EN 933-9 1 uzorak q
Penetracija HRN EN 1426 1 uzorak 1
Bitumensko |Togka razmeksanja HRN EN 1427 1 uzorak 1
Vezivo Totka loma po Frassu HRN EN 12593 =
Elasiiéni povrat™” HRN EN 13398 =
Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 1 uzorak 1
g Udio veziva HRN EN 12697-1 uzorak
B Udio Supljina HRN EN 12697-8 uzorak
@2 Ispuna Supljina bitumenom HRN EN 12697-8 uzorak
E Otpornost na djelovanje vode {omjer ITSR}) HRN EN 12697-12 1 uzorak 1
g Ocledivanie veziva®™ HRN EN 12697-18 £
S Gubifak casica HRN EN 12697-17 =
g Dubina utiskivan aad) HRN EN 12697-20 ]
@ Temperatura HRN EN 12697-13 e o i 12
uzorkovanja
{a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen [ 1.5. UKUPNO MJESAVINA AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E [

(b) ispituje se kod SMA (splitmastiksasfalt)
(c) ispituje se kod PA (porozni asfalt)
(d) ispituje se kod MA (lijevani asfalt)

Tablica 1ll-6: Minimalna ulestalost provedbe ispitivanja investitorske kvalitete izvedenog sloja za
objekte i gradilista sa potrosnjom asfaltne mjeSavine za nosivi asfaltni sloj (2000 - 8000m2): AC11
surf 50/70 AG4 M4-E

Minimalna ucestalost provedbe ispitivanja investitorske kontrole kvalitete izvedenog sloja za objekte i gradilista s potrosnjom asfaltne mjesavine
za pojedini asfaltni sloj od 2000m 2 - 8000m2

| Miegavina: | AC 11 surf 5070 AG4 M4-E Pr°Jek":2:na),dEb“'”a 4,00 Projektirana povréina (m2); | 2.946,27 |
Minimalna ucestalost provedbe o
e St \spithanoma _|1SPiivania ovisno o prometnom Broj ispitivanja Hedifibag UKliPNO
| ) A optereéenju Gl=E e
lako i vrio lako komada
Deblina™ HRN EN 12697-36 2000 m2 3
Udio supliina®’ HRN EN 12697-8 2000m2 ¥ 3
-~ Stupanj zbijenosti’” nerazoma metoda 2000 m2 @ 3
=z Povezanost slojeva'™ LRSSty -
- ! TSC 06.758
o T HRN EN 13036-1
E Tekstura (habajudi sloj) RN EN 13036.5 &
5 Fivatljivost (habajudi sio]) HRN EN 13036-4 z
=
5 Habajudi sloj HRN EN 13036-5 -
Uzduzna ravnost HRN EN 13036-7
\Vezni sloj PAT01:2001 =
Nosivi sloj -

| 1.6. UKUPNO IZVEDENI SLOJ AC 11 surf 50/70 AG4 M4-E:_ |

a) u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izracun na temelju utrodene mase asfaltne mjesavine

(b} ulazni podaci za izradun uzimaju se temeljem prosjecne gustoce asfaltne mjesavine odnosno prosjetne gustoce laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje
(gustoca asfaltnog sloja moZe se odrediti i nerazornom metodom)

(c) vizualna procjena na svakom uzorku

(d) odnosi se na tesko prometno opterecenje

€) hajmanje 3 budena uzorka, ravnomjerno rasporedena, havode se rezultati pojedinaénih ispitivanja busenog uzorka

4. MULTIFUNKCIONALNA ZAVRSNA OBLOGA - GUMENI TEPIH

Potrebno je prilikom polaganja obloge, u potpunosti se pridrzavati uputa proizvodada. lzvodenje ovih
radova povijeriti specijaliziranom poduzecu.
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Prije nanoSenja obloge, podloga za nanosenje treba biti pregledana i zapisnicki preuzeta od strane
nadzornog inZinjera i specijaliziranog izvodaca.

5. BETONSKA PODLOGA, TEMELJI OGRADE

Iskop za temelje ograde treba izvrsiti do nosivog tla.

Temeljno tlo treba detaljno odistiti i prije betoniranja pregledati od strane nadzornog inZenjera.

Po potrebi izvesti poboljSanje temeljnog tla zamjenskim slojem od kamenog dobljenca 0-30 mm.
Beton mora biti razreda tlaéne évrstoée C25/30.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije.

Nakon uvodenja u posao izvoda¢ izraduje Projekt betona.

Isti se kao projekt tehnoloske izvedbe dostavlja na uvid i odobrenje nadzornom inZenjeru.

Projekt betona sadrzi:

_ sastav betonskih mjeSaving, koli¢ine i tehni¢ke uvjete za projektirane klase betona

_ plan betoniranja, organizaciju i opremu

_ nadéin transporta i ugradnje betona

_ nadéin njege betona

_ program kontrolnih ispitivanja sastojoka betona

_ program kontrole kvalitete po partijama

Pri izradi Projekta betona potrebno je voditi racuna o tehni¢kim karakteristikama predmetne gradevine
i uvjetima koji vladaiju na lokaciji te njima prilagoditi tehnologiju izvedbe.

Transport betona na mjesto ugradnije izvrsiti automjesalicama.

Isporuéeni beton mora pratiti Isprava o sukladnosti (prema TPBK) koju osigurava proizvodad i
otpremnica koja osigurava sljedivost betona kao gradevnog proizvoda.

Ugradniju vrsiti direktno iz automijesalice ili uz pomoé pumpe na udaljenosti maksimalno 1.5 m od mjesta
ugradnje nanosenjem u slojevima .

Kompaktiranje - vibriranje betona kod ugradnje vriiti prema pravilima betoniranja, pervibratorima sa
odgovarajuéim iglama, uzimajuéi u obzir poloZaj armature, efekt oplate, zastitni sloj, masu betona i
presjek konstrukcije.

Nakon ugradnje potrebno je provoditi njegu betona najmanje do postizanja 50% tlacne &Evrstoce.

Pri izvodeniju izvodaé je duZan u svemu pridrzavati se norme HRN ENV 13670-1

Pregled oplate i armature te ocjenu primjenjene tehnologije betoniranja nadzorni inZ. upisuje u grad.
dnevnik.

Kontrola kvalitete betona i ispitivanje betona po partijama mora ukljuéiti:

Na gradilistu:

_ ispitivanje konzistence sviezeg betona slijeganjem

_ uzimanje uzoraka u obliku kocaka brida 20 cm

_ mjerenje temperature betona

Uzorke betona uzimati uvijek odvojeno, iz razli¢itih miksera.

U laboratoriju:

_ ispitivanje tlaéne &vrtoée nakon 28 dana

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvrsiti prema odredbama Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN br. 17/2019), u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja
kvalitete.

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE

Vrste betona — Koristit ¢e se projektirani beton razreda tlaéne &vrstoée C25/30 otpornosti za razred
izloZenosti navedenih u tablici s programom uzimanja vzoraka.

MODELARCH d.o.0. / A. K. ZRINSKE 26, 33520 SLATINA / O1B 94732757958 / M. 098 436 878 /info@modelarch.hr 59



Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt D broj

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova 25/24-AP
- izmjena i dopuna 0P
Lokacija: Slatina, k.t.br. 4366, k.o. Podravska Slatina 25/24
MODELARCH: Investitor: Grad Slating, Trg sv. Josipa 10, Slating, OIB: 68254459599 | svibanj 2024.

Agregat — Ugradivat ée se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga «D» TPBK i normi
HRN EN 12620:2008.

Celik — Ugradivat ée se &eligna armatura sukladna zahtjevima priloga «B» TPBK i normi HRN 1130-
4:2008 i HRN EN 10080:2005.

Cement — Ugradivat ée se portland mije3ani cement odreden prema normi HRN EN 197-1/2005, HRN
EN 197-1/2005/A3:2008, HRN EN 197-2/2004, sukladan zahtjevima priloga «C»TPBK.

Dodaci — za betone klase izloZenosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugradivat ée
se dodaci sukladni zahtjevima priloga «E» TPBK i normi HRN U.M1.035.

Voda — iz vodovoda sukladna zahtjevima priloga «FRTPBK i normi HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala — za sve rabljene materijale izvoditelj je duZzan priloZiti izjave
o sukladnosti ili certifikate sukladnosti.

PROGRAM KONTROLE KVALITETE

KONTROLA PROIZVODNIJE BETONA

Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit ¢e se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora
obuhvatiti sve mjere nuzne za odrZavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN
EN 206-1:2006 i prilogu «ANTPBK.

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 prije poéetka ugradnje provijeriti da li je beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta doslo do promijene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

SVJEZI BETON

Kontrolu svieZeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije
prema normi HRN EN 12350-2:2009 (ispitivanje svieZeg betona slijeganjem) o ¢emu treba voditi
evidenciju.

OCVRSNULI BETON
Ispitivanje oévrsnulog betona ¢ée se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu
odredenom programom u prilogu. Ispitivanje oévrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:
e Tlaéne &vrstoce prema HRN EN 12390-3:2009
Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijiedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ¢e se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih
betonskih uzoraka.
e Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8:2009 sa najveéim dozvoljenim prodorom vode od
5 cm, a dokazivat ¢e se izvjestajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

TRANSPORT BETONA

Transport projektiranog betona ée se vrsiti automjesalicama, pri éemu moraju biti zadovoljeni svi
zahtjevi iz tehni¢kih uvjeta projekta.

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vozZnje od mijesta
proizvodnje do mjesta ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svieZim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom
podetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1:2006.

UGRADIVANIJE BETONA (prema HRN ENV 13670-1:2006)

S betoniranjem se moZe poceti samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera.
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Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu i odabranoj tehnologiji
(kran-beton, pumpani beton). Zabranjeno je korigiranje vode u sviezem betonu bez prisustva tehnologa
betona.

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi raéuna
da voda ne ude u betonsku masu. Beton treba ubacivati $§to blize njegovom konaénom poloZaju u
konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoéu pervibratora.
Svaki zapodeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u zapodetom ospsegy,
kako to predvida program betoniranja , bez obzira na radno vrijeme, vremenske promijene ili
isklju¢enje pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

UGRADIVANJE BETONA U POSEBNIM UVIJETIMA

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30°C se smatra
betoniranjem u posebnim uvijetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne
mjere zastite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton
mora imati najmanje 50% zahtijevane &vrstoce. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije
doéi do naglog hladenja betona te se vanjske povriine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama podetnu obradivost treba odrediti prema prethodno
utvrdenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U sluéaju duzeg transporta ili spore
ugraddnje betona treba rabiti dodatke-usporivade vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom sluc¢aju
temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaiju
mjere za hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.

NJEGOVANJE UGRADENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja beton ée se zasti¢ivati od:
- oborina i tekuée vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom
- vibracija koje mogu utjecati na promijenu unutrasnje strukture i prionljivost betona i armature,
kao i drugih mehanickih osteéenja u vrijeme vezivanja i pocetnog odvricivanja
Zastitu od prebrzog isuSivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili
jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% traZene &vrstoée. Zastita betona mora
biti ukalkulirana v jedini¢ne cijene.

OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

OCJENA SUKLADNOSTI BETONA
Beton mora zadovoljavati kriterije identi¢nosti u skladu s HRN EN 206-1:2006
e primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlaéne Evrstoée
e grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3)
Beton se prihvaéa ako je ispunjen navedeni kriterij identiénosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predodit
ée se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inZenjer.

KRITERIJI IDENTIENOSTI TLACNE CVRSTOCE
Beton certificirane kvalitete proizvodnje

Identi¢nost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlacne &vrstoée i srednju vrijednost od «n»
pojedinih rezultata koiji se ne preklapaiju kako je naznaéeno u tablici B.1

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n»
rezultata dobivenih ispitivanjem &vrstoée uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona.
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Tablica B.1- Kriteriji identi¢nosti tlaéne &vrstoce

Broj «n»rezultata ispitivanja | Kriterij 1 Kriterij 2

tlatne  &vrstole  definirane Srednja vrijednost od «n» | Svaki pojedini rezultat (fq)
kolicine betona rezultata (fom) N/mm?2 N,/mm2

1 Nije primjenijiv > fu- 4

2-4 > fa+1 > f - 4

5-6 > fa+2 > fu- 4

U sluéaju proizvodnje betona u tvornici koja jo$ nema certificiranu kvalitetu proizvodnije, za ocjenu ée se
primjenjivati kriterij sukladnosti tlaéne ¢vrstoée naveden u tablici 14 sadrzanoj u tocki 8.2.1.3 norme
HRN EN 206-1:2006.

ZAVRSNA OCJENA O SUKLADNOSTI BETONA UGRADENOG U B. KONSTRUKCIJU

Za ugradeni beton dati ée se Zavr$na ocjena o sukladnosti betona ugradenog u betonsku konstrukciju
koja obuhvaéa:

e dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji i kontrolnih
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje gradevnih
proizvoda u betonsku konstrukciju

e dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvoditelj osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije

e midlienje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije, pregleda dokumentacije v tijeku izvodenja

e rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova

e uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
izvoditelj mora imati na gradilistu, te dokumentacija koju mora imati proizvoda¢ gradevinskog
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrinu ocjenu dati ée zaduzena struéna osoba naruéitelja (nadzorni inZenjer) ili po njemu angaZirana
pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje
uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i vazeéim propisima, ili se trazi
naknadni dokaz kvalitete betona.

Naputak:

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lzvoditelj je duZan provoditi program
tekuéih ispitivanja koji je duZzan predociti Nadzornom inZenjeru prije pocetka radova.
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6. OGRADA

Ogradu igralista izvesti prema projektu i osigurati odgovaraijuéi atest o njenoj kvaliteti i sigurnosti.

Kao dokaz o kvaliteti ugradenih materijala i proizvoda te izvedenih radova izvodaé je duzan osim
gore navedenih dostaviti i sliedeée dokumente:

- certifikate za sve ugradene materijale i predgotovljene proizvode
- ispravu o sukladnosti ugradenog betona

- izviesce o kakvodéi ugradenog betona

- geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku

Slating, svibanj 2024.g.
Projektant:

Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Pri projektiranju i gradeniju osigurat ée se provedba svih propisa o zastiti vode, tla i zraka. Gradevina
je projektirana tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis. Odvoz komunalnog
otpada vriit ée se prema komunalnom redu.

ZASTITA OKOLISA | GOSPODARENJE OTPADOM

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94 /1 3), sakuplijanije, prijevoz i obrada
predmeta i/ili tvari koji se mogu smatrati otpadom u svrhu zastite javnog interesa nuzni su ako bi
neprimjenjivanje istog moglo:

e ugroziti zdravlje ljudi ili izazvati neprihvatljivo uznemiravanije ljudi,

e izazvati rizik od oneéid¢enja voda, zraka, tla i/ili ugrozavanije Zivotinja ili biljaka ili
narusavanje njihovih prirodnih Zivotnih uvjeta,

e narusiti odrZivo koristenje vodaiili tla,

o onedistiti okoli$ u veéoj mjeri od neophodnog,

e izazvati opasnosti od pozara ili eksplozije,

e izazvati prekomjernu buku,

o pogodovati pojavi ili razmnoZavaniju uzroénika bolesti,

e narusiti javni red i sigurnost ili

e znadajno narusiti izgled mjesta i krajolika.

UREDENJE OKOLISA

Gradevina svojom namjenom ne utjece negativno na okolis, jer njenim radom ne nastaju otpadni ili
sli¢ni materijali te je projektirana tako da ne ugrozZava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis.

U gradevini nema prljave tehnologije te je time iskljuéena moguénost nekontroliranog ispustanija
opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak.

U tom smislu uredenje gradilista odnosi se na uredenje okoliSa po zavrietku gradenja. Po zavrietku
gradenja okoli§ oko objekta treba odistiti od Sute i ostataka gradevinskog materijala te odvesti na
mjesnu deponiju.

ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ OBJEKTA
Instalacije kanalizacije nisu izvedene i neée se izvoditi.

ZBRINJAVANJE OBORINSKIH VODA

Odvodnja oborinskih voda, povrsinskih i krovnih voda bit ¢e izvedena ispustanjem u okolnu zelenu
povrsinu.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Smeée ¢ée odvoziti lokalno komunalno poduzede sukladno dosadasnjem reZimu odvodenja.
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NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLIJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Gradevni otpad

Tijekom izgradnje gradevine nastati ¢e gradevni otpad. Gradevni otpad treba zbrinjavati u skladu s
&lankom 58. Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17). Osoba koja odlaze
gradevni otpad duzna je podatke o masi/koligini odloZzenog gradevnog otpada dostaviti Fondu do 31.
ozujka tekuée godine za proteklu kalendarsku godinu. Posjednik gradevnog otpada koji nastaije
tijekom gradnije ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom izvodenja radova gradnje ili odrzavanija,
duZan je gospodariti tim otpadom na nadin propisan pravilnikom iz élanka 53. stavka 3. Zakonu o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13,73/17).

Gradevni otpad koji sadrzi azbest

Gradevni otpad koji sadrzi azbest treba zbrinjavati u skladu s é&lankom 59. Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13). Zbrinjavanje gradevnog otpada koji sadrzi azbest
koji je nastao na teritoriju Republike Hrvatske od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.
Zbrinjavanje otpada koji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije,
odrzavanija ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine obavlja se na posebno izgradenim plohama
odlagalista i neuskladenih odlagalista — kazetama za zbrinjavanje azbesta. Troskove prijevoza i
zbrinjavanja gradevnog otpada koiji sadrzi azbest koji je nastao tijekom izvodenja radova gradnie,
rekonstrukcije, odrzavanija ili uklanjanja gradevine ili dijela gradevine u viasnistvu fizicke osobe
osiguravaiju zajednicki jedinica lokalne samouprave na ¢ijem podruéju je takav otpad nastao i Fond iz
sredstava prikuplienih prema ¢lanku 58. ovoga Zakona i drugih sredstava Fonda. Izvodaé radova
duZan je gradevni otpad koiji sadrzi azbest predati osobi ovlastenoj za preuzimanje takvog otpada. U
sluéaju otpada koji je nastao obavljanjem radova iz stavka 2. ovoga élanka na gradevini u vlasnistvu
fizicke osobe izvodaé radova je duzan takav otpad predati osobi s kojom je Fond sklopio ugovor iz
stavka 7. ovoga ¢lanka.

Slating, svibanj 2024.g.
Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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2.2.7. 1SKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremaniju
projekata gradevina élanak 32 (NN 118/19), procijenjeni troskovi za sve potrebne radnje i materijale:

Mapa 1/2 | Arhitektonski projekt 338.416,00 €

Mapa 2/2 | Gradevinski projekt

MAPA 3/3 | Elektrotehnicki projekt 11.584,00
UKUPNO: 350.000,00 €
PDV ( 25%) 87.500,00 €
SVEUKUPNO: 437.500,00 €

Napomena:
Predvidena cijena je projektantska cijena na osnovi projektiranog rieSenja, iskustva projektanta i

srednjih trZisnih cijena u svibnju 2024. godine. Predvidena cijena moZe se mijenjati u ovisnosti od
opreme i detalja rjeSenja. Projektant ne snosi neposrednu odgovornost nastalu koristenjem
projektantske cijene.

Slating, svibanj 2024.g.

Projektant:
Samanta Resetar, mag.ing.arch.
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- nabijeni kameni agregat (@ 31,5 - 60,0 mm) 20,0 cm
- geotekstil (300g/m?) -
- nabijeno tlo -
(52 sTAzA 2 51,0cm
- betonski oploznik 30x30x6 cm 8,0 cm
- kamena sipina (@2-4mm) 30em
- nabijeni kameni agregat (@ 0,0 - 31,5mm) 10,0 cm
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Faza projekta: Glavni arhitektonski projekt

Gradevina: Postavljanje podloge i uredenije vanijskih sportskih igraliSta za viSe sportova
- izmjena i dopuna

Lokacija: Slatina, k.€.br. 4366, k.o. Podravska Slatina

Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, OIB: 68254459599

1D broj
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0P
25/24
svibanj 2024.
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